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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO I:

ASPECTOS GENERALES DE LA CONCESION.

ARTICULO 1: OBJETO

El objeto del presente Capitulo es establecer las condiciones para la realizacion
de las tareas de conservacion y mantenimiento a realizarse en los
CORREDORES VIALES NACIONALES, las que se ajustaran a las condiciones
de ejecucidn contractual, contenidas en este Pliego y en el CONTRATO.

La CONCESIONARIA debera ejecutar los trabajos y labores necesarios para que
la/s ruta/s objeto del CONTRATO mantengan siempre las condiciones exigidas
por este Pliego, es decir que sus caracteristicas y condiciones fisicas deben
responder a exigencias que garanticen la seguridad vial y la comodidad de los
usuarios. Sera, por lo tanto, responsabilidad Gnicamente de la CONCESIONARIA
gue lafs ruta/s bajo su CONCESION respondan a las condiciones exigidas, y
debera arbitrar las medidas y contar con los medios necesarios para que ellas se
cumplan.

Las actividades de conservacién y mantenimiento, comprenden todas aquellas
operaciones gue han de realizarse a lo largo del periodo de CONCESION,
cualquiera sea el nivel de transito, las condiciones climaticas, o las solicitaciones
qgue tengan los caminos, con el objetivo de mantener las condiciones de disefio y
cumptir con las condiciones exigidas.

ARTICULO 2: REPRESENTACION GENERAL DE LA CONCESIONARIA

La CONCESIONARIA debera designar, para que asuman su representacion ante
el CONCEDENTE, UN (1) Representante Técnico por cada tramo que le sea
asignado, que deberd poseer titulo de Ingeniero Civii o en Vias de
Comunicacion, matriculade en el Consejo Profesional de Ingenieria Civil
{Jurisdiccién Nagional), y UN (1) Apoderado, ambos dotados de las facultades
suficientes en sus respectivas areas de competencia, para asumir, en su nombre
y representacién, todos los actos y decisiones que imponga la relacién
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contractual, Ambas funciones pueden recaer en una misma persona que retna la
condicién exigida para Representante Técnico.

Las designaciones deberan comunicarse de manera fehaciente a la GERENCIA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES. Dicha representacion subsistira y
obligara a ta CONCESIONARIA hasta tanto no se comunique a la GERENCIA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de manera fehaciente la designacion de
un nuevo Representante Técnico y/o Apoderado. Cada designacién de nuevo
Representante Técnico y/o Apoderado debe comunicarse a la GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES ei primer dia habil siguiente al de la
designacion.

Toda la documentacién técnica suministrada por la CONCESIONARIA a la
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y a la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, debera estar suscripta y con la debida aclaracion,
tanto por el Representante Técnico como por el Apoderado de la
CONCESIONARIA.,

"En caso que la CONCESIONARIA lo proponga y la GERENCIA ESJECUTIVA DE

PLANEAMIENTO Y CONCESIONES lo acepte, el Representante Técnico podra
tener a cargo mas de un tramo,
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CAPITULO I
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

ARTICULO 3: RESPONSABILIDAD DE LA CONCESIONARIA FRENTE A
INTERSECCIONES CON OTRAS RUTAS O CAMINGS

En el caso de interseccion de los CORREDORES VIALES NACIONALES con
ofras rutas o caminos mediante intercambiadores, rotondas, y otro tipo de
intersecciones, se considerara lo siguiente:

3.1 Intercambiadores de transito
3.1.1 Vinculacién de DOS (2) rutas nacionales concesionadas

En todos aquellos casos en que los distribuidores de transito vinculen DOS (2)
rutas, ambas concesionadas y en diferentes corredores viales, la responsabilidad
segun los términos del presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES sera como se indica a continuacion:

. En el caso que la ruta de los CORREDORES VIALES NACIONALES circule por el plano
inferior, la CONCESIONARIA tendréa a su carge las calzadas propiamente dichas,
banquinas, ensanches, cariles de aceleracion y desaceleracion, giros y toda otra
superficie que se desarrolle en dicho plane, dentro de la zona de camino, incluyendo
desaglies a cielo abierto o entubados y las instalaciones de Huminacién si
correspondieren, siendo de aplicacién todo lo dispuesto en el CONTRATO en cuanto a
conservacién y mantenimiento general y responsabilidades en estos sectores.

II. Cuando el desarrollo de los CORREDORES VIALES NACIONALES se produce en los
planos superiores, la CONCESIONARIA tendréa a su cargo, ademas de las obras de arte
respectivas, los rulos, ramas de enlace y cualquier otro fipo de vinculacién hasta arribar al
piano horizontal, abarcando en este caso calzadas, banquinas, terraplenes, instalaciones
de iluminacion de ramas o rulos y todas las obras complementarias existentes, siando de
aplicacién todo lo dispuesto en el CONTRATC en cuanto a cohservacion Y
mantenimiento general y responsabilidades en estos sectores.

3.1.2 Vinculacién con otras rutas o caminos no concesionados

Se considerara al intercambiador en su fotalidad parte integrante de los
CORREDORES VIALES NACIONALES, y por lo tanio parte de la CONCESION,
inclusive cuando la progresiva de inicio del tramo concesionado se considere
desde el centro del distribuidor.

3.2 Cruces a nivel, canalizaciones, rotondas
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3.2.1 Vinculacién de DOS (2) rutas nacionales concesionadas

En todos aquellos casos en que existan cruces a nivel que involucren dos rutas,
ambas concesionadas y en diferentes ¢orredores viales, la responsabilidad
segun los términos de los CONTRATOS sera como se indica a continuacidn:

I. Cuando los CORREDORES VIALES NACIONALES se Intercepte con otro corredor vial
de menor longitud fotal, la CONCESIONARIA se hara cargo del mantenimiento de
calzadas (inciuyendo las fransversales), dérsenas, giros, cordones, ensanches,
desagties, Instalaciones de iluminacion si correspondieren, obras marginales y todo otro
elemento que forma parte de las tareas de mantenimiento general en el drea encerrada
por la zona de camino proyectando los alambrados en ambas direcciones, o la superficle
que se obtenga con la proyeccion de los triangulos de visibilidad, lo que resulte mayor,
siendo de aplicacién todo lo dispuesto en el CONTRATO en cuanto a conservacion y
mantenimiento general y responsabliidades en estos sectores,

IIl. Cuando los CORREDORES VIALES NACIONALES se intercepten con otro corredor vial
de mayor longitud total, la CONCESIONARIA limitara sus actividades con los limites
sefialados en el parrafo precedente.

Se deja aclarado que esta disposicion rige para cualquier tipo de interseccion
cuyo desarrollo se encuentre resuelto en un mismo nivel.

3.2.2 Vinculacién con otras rutas o caminos no Concesionados

Se considerard a la interseccién en su totalidad parte integrante de los
CORREDORES VIALES NACIONALES, y por lo tanto parie de la CONCESION.
Se deja aclarado que esta disposicion rige para cualquier tipo de interseccién
cuyo desarrollo se encuentre resueito en un mismo nivel.

ARTICULO 4: TAREAS DE VERIFICACION ULTERIOR IMPOSIBLE

La CONCESIONARIA deber& dar aviso escrito a la SUPERVISION con una
anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo
trabajo cuya calidad, cantidad y/o correcta ejecucion no pudiera ser verificada
después de ejecutado a fin de que la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES pueda efectuar las verificaciones
pertinentes a través de sus servicios tecnicos.

ARTICULO 5:EXTRACCION Y DEPOSITO DE MATERIALES DENTRO DE LA
ZONA DE CAMINO

Queda prohibida la extraccion de suelo de la zona de camino con destino a
tareas ajenas a la concesion.

1F-2020-9008891 [-APN-PYCHDNV
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No se permitira la extraccion de suelo lateral para ejecutar el calce de banquinas
o aporte de suelo para banquinas en obras de repavimentacion, como asi
tampoco para las tareas de conservacion y mantenimiento. La
CONCESIONARIA debera proveer a su costo, en calidad y cantidad suficiente el
suelo necesario para la realizacién de las mencionadas tareas.

Cuando no resultare factible la extraccion de suelos necesarios de la zona de
camino, la CONCESIONARIA debera proveer a su costo, en calidad y cantidad
suficiente.

Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realizacion
de trabajos efectuados en la zona de camino, deberdn ser utilizados para rellenar
excavaciones o depresiones exisientes o depositarios y acondicionarlos
convenientemente dentro de la zona de camino, La alteracion de esta norma o
sus excepciones deberan contar con la expresa autorizaclén de Ia
SUPERVISION.

ARTICULO 6: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO

La CONCESIONARIA se hara cargo hasta el fin de ia CONCESION de la
totalidad de los gastos que demande el mantenimiento y pago de los servicios e
impuestos de las propiedades de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD que
le fueran cedidas en comodato y que se listan en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

La CONCESIONARIA debera colocar a su nombre la titularidad de todos los
/E servicios e impuestos mencionados, para lo cual se otorgara un plazo de TRES

(3) meses contados a partir de la Toma de Posesion. Sin perjuicio de lo
j expuesto, la CONCESIONARIA deberd hacerse cargo de los gastos
mencionados a partir de ia Toma de Posesion.

La CONCESIONARIA debera presentar ante la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, DOS (2) meses antes de la finalizacion del
CONTRATO DE CONCESION, la documentacion que acredite el pago de todos
los servicios e impuestos nacionales, provinciales y/o municipales de la totalidad
de las dependencias e inmuebles cedidos en comodato.

La documentacion correspondiente a los DOS (2) dltimos meses de
CONCESION deberé presentarse conjuntamente con la documentacion de cierre
del CONTRATO DE CONCESION.

Al finalizar la CONCESION, dichos bienes seran restituidos en las mismas
condiciones de mantenimiento y conservacion que fueron recibidos, libres de
todo infruso, ocupante u oposicion de terceros.
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Si la CONCESIONARIA deseara realizar mejoras en las instalaciones existentes,
las mismas deberdn ser sometidas previamente a la autorizacién de la
GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y en caso de
ser aprobadas pasardn a ser propiedad de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD al finalizar la CONCESION, sin ningtn tipo de resarcimiento
econdmico a la CONCESIONARIA.

Si durante el transcurso de la CONCESION fuera necesario ejecutar la
demolicién de alguna instalacién, la CONCESIONARIA debera requerir la previa
autorizacién de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, quién dard intervencién a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.

ARTICULO 7: TAREAS DE INVENTARIO

A los efectos de la transferencia temporaria de los bienes muebles e inmuebles
que forman parte de los CORREDORES VIALES NACIONALES, el
CONCEDENTE hace entrega de los elementos existentes dentro de la zona de
camino de los tramos de rutas que se establecen en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES que componen los
CORREDORES VIALES NACIONALES, de propiedad del ESTADO NACIONAL,
en el lugar y estado en que se encuentren al momento de la Toma de Posesién.
El tipo de bien y lugar de ubicacién se indica en el inventario que como Anexo
formara parte del Acta de Toma de Posesion. Dentro de los NOVENTA (90) dias
contados a partir de la Toma de Posesion, la CONCESIONARIA y ta GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTQ Y CONCESIONES verificaran el inventario de
bienes antes referido.

Asimismo, dentro de los NOVENTA (90) dias contados a partir de la Toma de
Posesion, la CONCESIONARIA y la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES verificardn el inventario vial existente
(inventario y tablas de inventario por progresivas), adjunto como Anexo del Acta
de la Toma de Posesién, incorporandole todas las modificaciones que se hayan
producido.

Dentro de los DOCE (12) meses contados a partir de la Toma de Posesion, la
CONCESIONARIA debera presentar a la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES un inventario fisico de los CORREDORES
VIALES NACIONALES, mediante vistas generales de la zona de camino, con la
aplicacion de un sistema de imagenes digitalizadas, nitidas y sin distorsiones,
para lo cual debera utilizar camaras de alta resolucion.

La CONCESIONARIA queda obligada a entregar a la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, en el primer mes de cada Afio de CONCESION, un nueve
inventario por progresivas completo y actualizado, que contenga todas las modificaciones que se
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hayan producido durante el Afio de CONCESION anterior.

£] inventario por imagenes digitales geo referenciadas deberd actualizarse cada DOS (2) afios
hasta la fecha de vencimiento del plazo de la CONCESION.

SEIS (8) meses antes del vencimiento del plazo de la CONCESION |la
CONCESIONARIA, con intervencion de la SUPERVISION, dara comienzo al
inventario de los bienes (muebles, inmuebles y viales), que debera quedar
concluido DOS (2) meses antes de la fecha de vencimiento del plazo de la
CONCESION.

El Inventario asi actualizado servird de base para la devolucion al
CONCEDENTE de los bienes al término de la CONCESION.

ARTICULO 8: TRABAJOS DE CONSERVACION Y OBRAS DE CORRECCION
SUPERFICIAL

La CONCESIONARIA debera ejecutar todos los trabajos de conservacion en los
CORREDORES VIALES NACIONALES, tales como, corte de pastos y malezas;
calce de banquinas, perfilado de taludes y zonas marginaies; limpieza vy
mantenimiento de desaglies, alcantarillas y obras de arte mayores; limpieza de la
zona de camino; fimpieza y reposicién de sefiales camineras; mantenimiento de
la demarcacién horizontal; reparacién y reposicién de barandas de defensas;
mantenimiento de los sistemas de fluminacién y semaforizacién; mantenimiento
de los sistemas de control y gestién de transito, tareas de despeje de calzada
(obstaculos, agua); y las obras de correccion superficial de calzadas tales como,
bacheo supetficial y profundo, eliminacion de deformaciones (ahuellamiento y
desplazamientos de borde), correccién de textura superficial, renovacién de
A carpeta de rodamiento, y toda otra tarea que resulte necesaria para que los
CORREDORES VIALES NACIONALES brinden a los usuarios adecuadas
condiciones de seguridad vial y confort.

Cabe destacar que las tareas resefiadas en el parrafo precedente son
meramente indicativas, ya que la responsabilidad de la CONCESIONARIA es
cumplir con las condiciones exigidas en el presente contrato.

ARTICULO 9: CONDICIONES A CUMPLIR EN LAS TAREAS DE
CONSERVACION

9.1 Conservacion de obras de arte mayores y menores
La CONCESIONARIA debera mantener limpias y sin obstrucciones las secciones
de escurrimiento de la totalidad de las alcantarillas transversales y longitudinales

y obras de arte mayores y menores existentes dentro de la zona de camino
correspondiente a los CORREDORES VIALES NACIONALES vy, toda aquella
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obra de arte prevista a construir o construida mediante contratos con terceros,
toda vez que se formalice la Recepcion Definitiva de las mismas.

La CONCESIONARIA debera prestar colaboracién a los requerimientos de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD para el desarrollo del programa SIGMA
Puentes, que es llevado adelante por esta reparticion.

A tales efectos, la CONCESIONARIA debera efectuar los trabajos de
conservacién necesarios que cologquen a las estructuras de las obras de arte
mayores y alcantarillas transversales, en buen estado de conservacién y
mantenimiento. Es decir, la CONCESIONARIA debera realizar la reparacion de
las losas de aproximacién, limpieza y reposicién de juntas, reparacién de
socavaciones, ya sea en los cauces (cuando exista peligro para la estructura) o
en los conos de defensa, reparacion de corrosion de armaduras, pintado de
barandas y cabeceras de alcantarillas, reparacién de barandas o cabeceras
deterioradas por choques, reposicién de losetas de proteccion de conas,
reparacién de veredas peatonales, reparacion o restitucion de la carpeta de
desgaste, conservacién y mantenimiento de la sefializacién horizontal y vertical,
conservacion y mantenimiento del sistema de ifluminacién, y limpieza general de
los distintos elementos que componen las obras de arte.

En los puentes sobre cauces de agua, la CONCESIONARIA debera realizar
batimetrias para registrar los niveles de fondo en perfiles a ambos lados del
puente. Dichas batimetrias deberédn realizarse durante el transcurso del Afo
UNO (1) de concesién y durante el ltimo afio de la misma. Se mantendra un
archivo ordenado de estas batimetrias indicando en cada caso las cotas y tipo de
fundaci6n, la fecha de realizacion de las mediciones y el correspondiente nivel de
las aguas. En el caso de crecientes importantes y cuando la SUPERVISION lo
considere necesario, se realizaran batimetrias adicionales a las indicadas y seran
informadas inmediatamente a la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
Y CONCESIONES.

Las batimetrias adicionales deberan ser informadas dentro de los TREINTA (30)
dias siguientes al de su produccién.

L.a CONCESIONARIA debera presentar un informe anual sobte el estado de las
obras de arte mayores y los trabajos de mantenimiento y conservacion
realizados. Este informe incluira las planillas de fas batimetrias, en caso de
corresponder y todas las observaciones sobre el estado del puente que se
consideren de importancia e incluird una propuesta de solucién, en caso de ser
necesario. La SUPERVISION, en caso de detectarse fallas de conservacion,
intimaré a la CONCESIONARIA para que realice los trabajos correctivos
necesarios, cuyo plazo dependera de la gravedad que revista la falla encontrada.

1F-2020-9008891 1-APN-PYCHDNV

. 13
Pagina 13 de 97

PLIEG-2021-19663142-APN-MOP

Pégina 13 de 162




"2020 - Aiio del General Manuel Belgrano”

9.2 Conservacion de desaglies

La CONCESIONARIA debera efeciuar el mantenimiento de los desagles
ubicados dentro de la zona de camino tanto a cielo abierto como entubados. En
lo que respecta a los desagiies a cielo abierto debera efectuar la correccion del
perfil transversal y longitudinal existente de manera que se logre el correcto
escurrimiento de las aguas con el fin de evitar dafios al camino, y/o peligro a los
usuarios del mismo y/o vecinos frentistas, salvo que la traza atraviese esteros,
ollas, bafiados o cuencas cerradas.

La CONCESIONARIA realizara todas las gestiones necesarias ante organismos
municipales, provinciales y nacionales para mejorar el funcionamiento de los
desaglles ubicados proximos a la zona de camino, que incidan en el sistema de
drenajes propic de la ruta concesionada.

Debera efectuar periédicas limpiezas para evitar embanques, sedimentaciones,
crecimiento de malezas. En los casos de cunetas revestidas realizar la
permanente reparacion y/o reposicion del material con que estan construidas
(lajas, hormigdn, etc.).

En lo que respecta a los desagiles entubados, ademas de las tareas de limpieza
y desobstruccion, debera realizar la reposicién y/o reparacion de cafios rotos,
dafios en camaras de inspeccion o tapas de las mismas, sumideros y toda otra
tarea que haga al correcto funcionamiento del desaglie y a la seguridad vial de
los usuarios.

9.3 Semaforizacion

La CONCESIONARIA realizard el mantenimiento de los sistemas de
semaforizacion existentes listados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES. Dicho mantenimiento consistird en la ejecucién de
todos los trabajos de reparacién y de reposicion de materiales y de elementos
deteriorados, necesarios para que dichas instalaciones cumplan eficientemente
su cometido de manera permanente, no admitiéndose la existencia de
desperfecto alguno en su funcionamiento,

Estaran también a cargo de la CONCESIONARIA, los gastos que demanden los
consumos de energia eléctrica de los sistemas implantados ante referidos.

Las columnas de los sistemas de semaforos deberan estar limpias, con la pintura
en buen estado y no podran presentar golpes. Los artefactos deberan estar
limpios y en buen estado de funcionamiento. Todas las columnas y tableros de
los mismoes seran conectados a tierra,
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9.4 {luminacion
9.4.1 Sistemas de Alumbrado existentes

La CONCESIONARIA debera mantener en servicio permanente los sistemas de
alumbrado existentes en la zona de camino a la fecha de Toma de Posesion,
detallados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
y los sistemas de iluminacion existentes en las Estaciones de Pesaje y de Peaje
de los CORREDCRES VIALES NACIONALES, respetando como minimo las
caracteristicas y calidad de fas luminarias existentes.

Todas las columnas vy tableros de comando seran conectados a tierra, y deberan
cumplimentar la normativa establecida por ia Asociacién Electrotécnica Argentina
(AEA).

Las luminarias a utilizar para el correcto funcionamiento del sistema de
iluminacién, seran de marca reconocida y responderadn a lo establecido en las
normas IRAM AADL J2020, J2021 y J2022-1 y sus modificaciones posteriores,
debiendo estar provistas de compartimiento para alojamiento de equipos
auxiliares, Las luminarias seran de tipo semiapantallado (semicut-off) segin
prescripciones de la Comisién Internacional de Alumbrado (C.|.E.) para evitar
radiaciones luminicas para angulos de OCHENTA (80°) grados a OCHENTA'Y
OCHO (88°) grados.

9.4.2 Condiciones generales de limpieza y funcionamiento.

Quedaran a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos que demanden la
conexion, reconexion, mantenimiento y consumo de energfa eléctrica de todo el
sistema de iluminacion existenies, detallados en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS  PARTICULARES, asegurando  un
funcionamiento completo y ajustado a las condicienes de visibilidad.

Las columnas del sistema de alumbrado a cargo de la CONCESIONARIA
deberan estar limpias, con la pintura o galvanizado en buen estado y no podran
presentar golpes. Los artefactos deberan estar limpios y en buen estado de
funcionamiento.

9.5 Corte de pastos y malezas

Se debera mantener cortado el tapiz vegetal en toda la superficie de la zona de
camino, incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desaglies, bajo baranda de
seguridad, alrededor de sefiales camineras y mojones, cunetas, obras de arie,
accesos en zona de camino, etc. En zonas inundadas, esteros, bafiados, etc.,
donde los equipos convencionales no pueden operar, deberén cortarse el pasto y
las malezas DOS (2) veces por afio con equipos apropiados (desbrozadoras
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manuales, etc.). En aquelios sectores donde por razones ambientales, esteticas
o de otro orden, la SUPERVISION considere que no es necesario efectuar estos
dos cortes, los mismos no deberan ejecutarse.

El pasto y las malezas en ningun momento del afio deberan superar los QUINCE
(15) centimetros de altura sobre el nivel del suelo en banquinas, taludes y areas
de descanso; mientras que, en las zonas comprendidas entre el pie del talud y el
alambrado, no debera superar los TREINTA (30) centimetros.

En el caso de tramos de autopistas, autovias y travesias urbanas; la zona de
camino en su totalidad debera mantenerse con una altura de pasto inferior a
QUINCE (15) centimetros en todo momento del afio.

Para el caso que en determinadas épocas del afio existan tramos o areas con
alta peligrosidad de ocurrencia de incendios, se deberan intensificar los cortes de
pasto y malezas a efectos de mitigar su probabilidad de ocurrencia. Ademas, en
estas zonas deberan ejecutarse contrafuegos de 15 metros de ancho teniendo la
precaucion que los mismos se extiendan hasta 1 metro antes del alambrado que
delimita la zona de camino.

Queda absclutamente prohibida toda quema de pastos y malezas, asi como el
producto de su corte, dentro de la zona de camino, bosquecillos o terrenos del
CONCEDENTE, debiendo recolectarse el producto del corte cuando exista
peligro de incendio o pueda crear inconvenientes al transito o a terceros.

9.6 Limpieza general del tramo

Toda la superficie de la zona de camino deberd estar libre de escombros,
recipientes en desuso, basura en general (trapos, papeles, bolsas, etc.), partes
mecanicas, sustancias grasosas que dificulten la adherencia al pavimento,
aceites, cauchos, carrocerias y todo tipo de residuos de cualquier naturaleza. kn
las zonas urbanas se debera intensificar la periodicidad de la limpieza.

En el caso de las carrocerias ubicadas dentro de la zona de camino, la
CONCESIONARIA debera realizar las gestiones ante las autoridades que
correspondan, a efectos de obtener autorizacion para su posterior traslado a
deposito por parte de la misma.

El mantenimiento de las cunetas y cordones cuneias de isletas, rotondas,
retornos, accesos y calles colectoras debera permitir el libre escurrimiento de
manera adecuada en todo momento.

Cuando la CONCESIONARIA detecte o reciba avisos sobre la presencia de
animales atropellados sobre la calzada o banquinas, deberén ser retirados.
IF-2020-9008891 1-APN-PYCHDNVY
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El producto de la limpieza se trasladara fuera de la zona de camino a lugares
habilitados, segin la legislacion jurisdiccional vigente, para su posterior
tratamiento y/o disposicién final.

La CONCESIONARIA no depositara ninglin material en terrenos de propiedad
privada sin la previa autorizacién del duefio, y la conformidad de la
SUPERVISION.

9.7 Mantenimiento de la Forestacién

Todos los ejemplares aislados o que formen bosquecillos y/o grupos de arboles
yfo arbustos y/o herbdceas existentes en la zona de camino de los
CORREDORES VIALES NACIONALES a la firma del Acta de Toma de
Posesién, deberan ser objeto de un adecuado mantenimiento, como asi mismo
los predios adyacentes al mismo, propiedad del CONCEDENTE y las
instalaciones que eventualmente existieran en ellos. El uso de plaguicidas en
general deberd respetar lo prescrito por la legislacidn vigente referida a
agroquimicos. A los fines de garantizar la seguridad de los usuarios y operarios,
durante los trabajos de mantenimiento se deberd disponer de Ia sefializacion
pertinente.,

Las condiciones que se exigiran para estas tareas, serén las sigulentes:

1) Corte de pastos y malezas dentro de los bosquecilios y alrededor de los
mismos hasta una distancia minima de CUATRO (4) metros, de modo que la
cobertura cespitosa nunca supere los TREINTA (30) centimetros de altura 'y
su limpieza general, Para estas tareas rigen las mismas especificaciones que
para “Corte de pastos y malezas” y “Limpieza general del tramo”.

2) Poda de ramas secas o enfermas (no recuperables) como asimismo se

efectuaran podas de formacién para que quede la copa equilibrada cuando

p por cualquier motivo se corten o desprendan ramas grandes, o simplementie
la SUPERVISION lo considere conveniente por otros motivos.

3) En la zona de alta peligrosidad de incendios, la CONCESIONARIA debera
realizar una arada o rastreada contra fuego de aproximadamente DIEZ (1C)
metros de ancho alrededor de los bosquecillos. Debera tener la precaucion de
no alterar el libre escurrimiento de las aguas en la zona de camino.

4) Respecto a los ejemplares de gran porte preexistentes en la zona de camino,
ta CONCESIONARIA deberé realizar podas de formacién y equilibrio cuando
la SUPERVISION lo considere conveniente por razones de seguridad. En el
caso que la CONCESIONARIA considere por su cuenta o por solicitud de
terceros, la necesidad de realizar alguna poda de estos ejemplares, debera
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solicitar autorizacién a la SUPERVISION. Del mismo modo se deberan retirar
aquellos ejemplares gue por uno u otro motivo se encuentren secos, ya sea
caldos o en pie.

9.8 Seftalamiento Vertical
9.8.1 Sefalamiento vertical [ateral

Se refiere al conjunto de sefiales verticales de reglamentacion, prevencion e
informacion colocado a los costados de la calzada y que estan construidos sobre
chapas de aluminio y/o galvanizadas revestidas con laminas reflectivas.

La CONCESIONARIA deberd, dentro de los CIENTO VEINTE (120) dias corridos
a partir de la firma del Acta de Toma de Posesién, reparar el sefialamiento
existenta.

Asimismo, la CONCESIONARIA tendrd un plazo de CIENTO OCHENTA (180)
dias corridos, para completarlo en caso de ser necesario, de conformidad con lo
establecido en el Sistema de Sefialamiento Vial Uniforme (Ley Nacional de
Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamentacion presente o futura} y en
el MANUAL DE SERALAMIENTO y Especificacién Técnica Particular vigente en
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y el MANUAL DE SENALAMIENTO
VIAL TRANSITORIO PARA CAMINOS CONCESIONADOS aprobado por
Resolucién OCCOVI N° 165/2001 incluyendo el emplazamiento de los mojones
kilométricos deteriorados o faltantes y toda aquelia sefial que sea necesaria.

Todas las sefiales nuevas que se emplacen o existentes que se reemplacen
durante el periodo de CONCESION, deberan responder a las normas vigentes en
lo que hace al disefio, medidas, formas, colores y materiales constitutivos.

Si la realizacion de trabajos en banquinas impusiera la necesidad de retirar
sefiales, ellas deberan ser reemplazadas por sefiales provisorias mientras duren
los trabajos y tan pronte éstos hayan sido terminados, se debera reponer el
sefialamiento original.

En todo momento la sefializacién vertical debe estar completa, sin faitantes y en
buenas condiciones de mantenimiento y debe conservar su visibilidad diurna y su
reflectancia en horas de la noche, Las sefiales deberan estar siempre limpias,
libres de tierra, polvo o grasitud, grafitis, papeles pegados y todo otro elemento
que obstaculice su correcta visualizacion yfo lectura,

Se deberan realizar limpiezas periédicas de las sefiales, en forma cuidadosa
\/ para evitar infringir deterioros a sus elementos reflectantes, por lo que no se
podra utilizar ningun tipo de limpiadores abrasivos. Con el propésito de proteger
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la superficie de la sefial y mantener su reflectancia, se le podra aplicar por
pulverizacién una manc de una laca transparente adecuada.

El dorso de las placas y los postes de sostén deberan estar perfectamente
pintados, por lo que se repintaran toda vez que sea necesario.

En todos aquellos casos en que la chapa se encuentre en perfectas condiciones,
se permitira el reprocesamiento, siempre y cuando la sefial terminada cumpla
con las exigencias de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, la que se reserva el derecho de rechazar y disponer el retiro de
aquellas sefiales que no cumplan con las citadas normas.

Toda iniciativa de modificaciones, referente a cambios de emplazamienio y/o
materiales constitutivos, debera ser sometida a aprobacion de la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

Los requerimientos efectuados por terceros para el emplazamiento de sefiales
deberan ser expresamente autorizados por la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y sus costos serén soportados por el
sclicitante.

El MANUAL DE SENALAMIENTO vy la Especificacién Técnica Particular vigentes
de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, seran de aplicacion en todo
aquello que no esté contemplado o modificado en ei presente texto,

9.8.2 Sefalamiento aéreo

Consiste en las sefiales emplazadas sobre la calzada, utilizando como soporte
de las mismas, columnas de UNO (1) o de DOS (2) brazos, o pérticos de distinta
luz acorde a las medidas de la via, y estén construidas sobre chapas de aluminio
yfo galvanizadas revestidas con laminas reflectivas.

La CONCESIONARIA debera, dentro de los CIENTO VEINTE (120) dias corridos
a partir de la firma del Acta de Toma de Posesion, reparar el sefialamiento
existente que estuviese en mal estado.

Asimismo, la CONCESIONARIA tendra un plazo de CIENTO OCHENTA (180)
dias corridos, para completario en caso de ser necesario, de conformidad con lo
establecido en el Sistema de Sefialamiento Vial Uniforme (Ley Nacional de
Trénsito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamentacion presente ¢ futura) y en
el MANUAL DE SENALAMIENTO y Especificacion Técnica Particular vigente en
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y el MANUAL DE SENALAMIENTO
VIAL TRANSITORIO PARA CAMINOS CONCESIONADOS aprobado por
Resoclucién OCCOVI N° 165/2001 incluyendo el emplazamiento de los mojones
kilométricos deteriorados o faltantes y toda aquella sefial que sea necesaria.
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Toda vez que a los CORREDORES VIALES NACIONALES se le introduzcan
modificaciones que impliguen alteraciones en el sefialamiento aéreo, se deberan
retirar de inmediato todas las sefiales que hayan perdido vigencia.

Las estructuras deberdn mantenerse siempre en buenas condiciones, para lo
cual se les aplicaran tratamientos antioxido y pinturas con la periodicidad que
resulte necesaria.

Las sefales deberan en todo momento, estar perfectamente sujetas a las
estructuras, mediante los dispositivos utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o
desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, debera ser reparada
de inmediato.

Cuando una estructura de sostén deba ser reemplazada por rotura u
obsolescencia, la nueva debers ser de forma y disefio similar a las restantes ya
emplazadas con el objeto de guardar el criterio estético de Ia via y cumplir con
las verificaciones fisicas y estructurales vigentes.

En lo que hace a la conservacién y renovacion de sefiales ubicadas en jas
estructuras, es de aplicacién lo expresado sobre el particular en el punto
correspondiente al sefialamiento vertical lateral.

Toda iniciativa de modificaciones, referente a cambios de emplazamiento y/o
materiales constitutivos, debera ser sometida a aprobacion de la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

Los requerimientos efeciuados por terceros para el emplazamiento de sefiales
deberan ser expresamente autorizados por la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y sus costos serdn soportados por el
solicitante,

9.8.3 Paneles de Mensajes Variables

Los Paneles de Mensaje Variable existentes a la firma del Acta de Toma de
Posesion, deberan funcionar de acuerdo a los requerimientos establecidos y
conservarse libre de obstaculos que impidan su correcta visualizacion. Las
columnas, gabinetes, ménsulas y demas partes metalicas del sistema deberan
estar limpias, con la pintura y/fo galvanizado en buen estado, y no podran
presentar golpes.

Los madulos o caracteres alfanuméricos fuera de servicio o defectuosos deberan

ser reemplazados, por lo que la CONCESIONARIA debera contar con médulos
de repuesto en cantidad suficiente para tal fin.
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9.9 Sefialamiento horizontal

Se refiere a las lineas y simbolos que se demarcan sobre la calzada.
Actualmente se realizan con material termoplastico reflectante con sembrado de
microesferas de vidrio, aplicado por pulverizacion o extrusion segdn corresponda,
para una excelente visualizacion diurna y nocturna. Asimismo, se podra utilizar
otro material para la demarcacién de pavimentos ya sea que exista actualmente
o pueda surgir en el futuro, en tanto cumpla con los parametros de calidad
exigidos.

Durante el periodo de concesion la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
tendré a su cargo la ejecucién del repintado de la sefializacién horizontal de los
CORREDORES VIALES NACIONALES en aquellos sectores que asi lo
requieran, independientemente que el tramo involucrado sea posteriormente
afectado por la realizacion de una obra. Asimismo, cada vez que se ejecute una
obra, el CONCEDENTE tomara a su cargo la ejecucion de la sefalizacion
horizontal correspondiente. '

Quedara a cargo de la CONCESIONARIA la ejecucion de la sefalizacion
horizontal provisoria de las obras, como asi también aquella sefializacion
horizontal provisoria que resulte necesaria luego de ejecutar tareas de
mantenimiento en la calzada. La CONCESIONARIA podré realizar sefializacion
horizontal definitiva, sélo cuando fa DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD se lo
instruya.

Cuando se ejecuten obras y/o tareas de conservacién que cubran el
sefialamiento existente se debera colocar cada TRES (3) kilometros, mientras
perdure tal sifuacién y hasta el momenio que se efectie el sefialamiento
horizontal definitivo, seRales preventivas de SETENTA Y CINCO (75)
centimetros por SETENTA Y CINCO (75) centimetros, confeccionadas en
laminas reflectivas color naranja y letras y bordes color negro con la leyenda
"CALZADA SIN PINTAR", y se deber4, dentro de las CUARENTA'Y OCHO {48)
horas de ejecutada la seccién diaria de trabajo, demarcar en forma provisoria el
eje de la calzada. Como se sefialara precedentemente, se admitird para esta
pintura provisoria, la utilizacion de material en frio.

ﬂ( 9.10 Barandas de defensa

Se refiere a los dispositivos destinados a encauzar y contener a los vehiculos
que, por situaciones de emergencia, puedan abandonar descontroladamente las
calzadas de circulacion.

La CONCESIONARIA debera mantener (por reemplazo o por reparacion) el
conjunto de barandas de defensa existentes en los CORREDORES VIALES
NACIONALES.
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lLas barandas de defensa deberan estar completas y en condiciones de
funcionalidad. Cuando las barandas de defensa sean dafiadas por choque o
cualquier otra circunstancia deberan ser reemplazadas. Cuando se trate de
barandas tipo “flex beam" se permitira el uso de elementos reacondicionados
siempre que, a juicio de la SUPERVISION, esos elementos retinan condiciones
técnicas y estéticas semejantes a las exigidas para barandas nuevas.

Todas las barandas, tanto las existentes como las que se repongan, deberan
estar provistas de elementos reflectivos para indicar su presencia en horas
nocturnas, pudiéndose utilizar arandelas “L" recubiertas de ldmina reflectiva para
las de tipo “flex beam” o elementos catadioptricos (“ojos de gato”) en los
restantes tipos de baranda, que iran adosados a las mismas en coincidencia con
los respectivos bulones.

Las barandas a reemplazar deberan responder a las normas de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

9.11 Mantenimiento y proteccion de taludes

La CONCESIONARIA debera mantener el perfil del talud del terrapién de manera
de conservar la correcta geometria de disefio. La pendiente transversal sera
mantenida para un correcto escurrimiento de las aguas. Para el efectivo
cumplimiento de esto, la CONCESIONARIA realizara todas las tareas que sean
necesarias con el fin de evitar carcavas, erosiones y/o deslizamientos. En caso
de que éstos se produzcan, deberé proceder a su reparacion.

Especial atencién se prestard, luego que se produzca una lluvia, en:

I.  Conos y estribos de los puentes.

ll. Taludes, cunetas y contrataludes en sectores donde la geografia se
presenta ondulada o montaiiosa, y que como consecuencia de la gran
pendiente longitudinal puedan producirse dafios que requieran una
inmediata intervencién.

Itl.  Cualquier sector que la SUPERVISION, asi lo indigue.

9.12 Darsenas y refugios de transporte ptiblico de pasajeros

i,
— .

i,

La CONCESIONARIA debera mantener las darsenas de ascenso y descenso de
pasajeros del transporte publico existentes en los CORREDORES VIALES
NACIONALES, debiendo cumplir el pavimento las mismas condiciones que las
exigidas para calzadas pavimentadas.

Asimismo, debera mantenerse su correspondiente sefialamiento horizontal y
vertical.

9.13 Pasarelas peatonales
1F-2020-90088911-APN-PYCH#DNV
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La CONCESIONARIA debera mantener y conservar en buenas condiciones
estructurales y de seguridad las pasarelas peatonales existentes en los
CORREDORES VIALES NACIONALES, incluyendo sus correspondientes
accesos, veredas, barandas peatonales y de defensa, alambrado de proteccion
lateral y superior, alambrado separador en cantero central en correspondencia
con la obra de arte.

9.14 Alambrados

La CONCESIONARIA debera mantener los alambrados existentes al momento
de la Toma de Posesién, sin que ello implique eximir al propietario del fundo
lindante de la responsabilidad gue le pudiere corresponder por su obligacion de
tener alambrados que impidan e! ingreso de animales a la zona de camino.

ARTiCULO 10: PLAN DE INTERVENCIONES

[.a CONCESIONARIA recibira las rutas que integran los CORREDORES VIALES
NACIONALES en el estado en que se encuentren.

Estaran a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD la ejecucion de las
obras de repavimentacion de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 45.
OBRAS DE REPAVIMENTACION A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD del presente.

ARTICULO 11: CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS PARA LAS CALZADAS
DE RODAMIENTO.

11.1 Medicién de las condiciones técnicas de las calzadas de rodamiento.

A los efectos del control del estadc de las calzadas pavimentadas, la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD efectuara cuando lo considere
conveniente y razonable, y por lc menos UNA (1) vez por afio y en toda la
longitud de los CORREDORES VIALES NACIONALES, las mediciones
necesarias para evaluar las condiciones técnicas de las calzadas.

Se debera tener en cuenta que los equipos a utilizar en las mediciones deberan
ser preferentemente de alto rendimiento, entendiendo por tales a los que
efectian un gran nimero de pruebas “in situ” produciendo la menor molestia
posible al transito.

Todos los equipos necesarios para realizar las mediciones que se indican en el

presente Articulo, deberan ser provistos por la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD durante el plazo que demande la realizacion de las mediciones.
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A los efectos de realizar la evaluacidn, la SUPERVISION comunicard
fehacientemente a la CONCESIONARIA, con CUARENTA Y CINCO (45) dlas
corridos de anticipacién, como minimo, la fecha de comienzo de evaluacion para
que ésta tenga prevista la provision de los equipos necesarios para realizar las
mediciones.

Ser4 obligacién de la CONCESIONARIA la provisién de todos los elementos de
seguridad que requiera el personal de la SUPERVISION afectado a realizar las
mediciones, en cantidad suficiente y calidad adecuada para la finalidad a cumplir.

La CONCESIONARIA debera garantizar la presencia de banderilleros que
asistan al personal de la SUPERVISION durante todo el lapso de tiempo que
demanden las mediciones.

Se suscribird un Acta entre la SUPERVISION como representante de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD vy, un representante de la
CONCESIONARIA, en la que se dejard constancia, por un lade, que ambas
partes estan de acuerdo con los equipos a utilizar y, por otro, que ambas partes
intervienen en la medicién,

En aquellos tramos en los cuales se haya previsto la gjecucion de obras
conforme lo dispuesto en el ARTICULO 45. OBRAS DE REPAVIMENTACION A
CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, durante el afio
propuesto de inicio de las obras y hasta que éstas finalicen, la obligacion de la
CONCESIONARIA en dichos tramos con relacién a los pardmetros del presente
Artfculo relacionados con el estado de las calzadas de rodamiento, sera cumplir
sdlo con las exigencias de desprendimientos, baches, resalios o hundimientos y
estado de bordes del pavimento. Una vez terminadas las obras, la
CONCESIONARIA debera cumplir con todas las exigencias establecidas en el
presente Ariiculo.

En aquellos tramos en los cuales no esta previsto la ejecucion de obras conforme
lo dispuesto en el ARTICULO 45. OBRAS DE REPAVIMENTACION A CARGO
DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, durante el Afio UNO (1) de
CONCESION, la obligacion de la CONCESIONARIA con relacién a los
pardmetros del presente Articulo relacionados con el estado de las caizadas de
rodamiento, estard sujeta a los correspondientes periodos de franquicias
establecidos en el ARTICULO 106. FRANQUICIAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.

Si una vez finalizado el afio donde se habia previsto la ejecucién de las obras,
éstas no se ejecutaron por causas no imputables a la CONCESIONARIA, la
misma realizara las tareas de conservacion y mantenimiento necesarias para
cumplir con las exigencias de desprendimientos, baches, resaltos o hundimientos
y estado de bordes del pavimento.
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Se realizaran determinaciones de los siguientes parametros:
11.1.1 Deformacioén longitudinal (rugosidad)

Se determinara mediante la utilizacién de equipos que permitan medir el perfil
longitudinal en forma dinadmica. En cualquier caso, si bien el equipo medira en
sus propias unidades, deberan ser éstas faciimente correlacionables al IRI
(Indice de Rugosidad Internacional).

Se determinara la deformacién longitudinal de la calzada mediante mediciones
que se realizaran en la huella mas deteriorada de cada trocha, a exclusivo
criterio de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

11.1.1.1 Exigencias para las calzadas existentes a partir de su
repavimentacion:

11.1.1.1.{a) Calzadas con pavimento flexible.

En el framo evaluado, el CIEN {100%) por ciento de los valores kilométricos de
rugesidad medida en m/km deberé resultar inferior o igual a 3,2 m/km (IR1).

11.1.1.1.(b) Calzadas con pavimento de hormigon.

En el tramo evaluado el CIEN (100%) por ciento de los valores kilométricos de
rugosidad medida en m/km debera resultar inferior o igual a 3,6 m/km (IRH.

11.1.1.2 Exigencias para las calzadas existentes antes de su
repavimentacion o donde no estén previstas obras en la calzada

11.1.1.2.(a} Calzadas con pavimento flexible.

La medicion de este parametro se realizard a los fines estadisticos y a los
efectos de determinar las intervenciones en obras de repavimentacion
necesarias a ejecutar, no recibiendo la CONCESIONARIA imputacion por falta
del cumplimiento de estas exigencias.

11.1.1.2.(b) Calzadas con pavimento de hormigon.

La medicion de este parametro se realizara a los fines estadisticos y a los
efectos de determinar las intervenciones en obras de repavimentacion
necesarias a ejecutar; no recibiendo la CONCESIONARIA imputacidn por falta
del cumplimiento de estas exigencias.

11.1.2 Deformacién transversal (ahuellamiento}.
1P-20206-9008891 [ -APN-PYCHDNV
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Se determinara en cada trocha la deformacion transversal de las calzadas
mediante la aplicacién de una regla de CIENTO VEINTE (120) centimetros de
longitud del tipo prevista en et MANUAL DE EVALUACION DE PAVIMENTOS de
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, o también podran emplearse para la
medicion de ahuellamiento equipos de alto rendimiento.

Cuando se mida mediante la aplicacion de la regla de CIENTO VEINTE (120)
centimetros de longitud, las determinaciones se efectuaran cada DOSCIENTOS
(200) metros CINCO (5) mediciones por kildmetro, sobre la huella mas
deteriorada.

Los lugares en que se realizaran las mediciones seran fijados a criterio exclusivo
de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y cada medicion serd
representativa de los DOSCIENTOS (200) metros analizados.

En e} caso en que se mida la profundidad de huella mediante la aplicacion de
equipos de alto rendimiento, las determinaciones deberédn dar los resultados
cada DOSCIENTOS (200) metros, sobre la huella mas deteriorada, a criterio
exclusivo la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

41.1.2.1 Exigencias para las calzadas existentes a partir de su
repavimentacion.

Para un tramo continuo de longitud igual o inferior a DIEZ (10) kildmetros, el
NOVENTA Y CINCO (95%) por ciento de los valores medidos en la trocha
analizada, deberan ser iguales o0 menores que DOCE (12) milimetros.

11.1.2.2 Exigencias para las calzadas existentes antes de su
repavimentacion o donde no estén previstas obras en la calzada

En los tramos de calzada en los cuales se halla previsto la gjecucién de obras de
repavimentacion conforme lo dispuesto en el ARTICULO 45. OBRAS DE
REPAVIMENTACION A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
asi como en aquellos framos cuyas exigencias estén sujetas a las franquicias
establecidas en el ARTICULO 106, FRANQUICIAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO, la medicién de este parametro se
realizara a los fines estadisticos y a los efectos de determinar las intervenciones
en obras de repavimentacion necesarias a ejecutar; no recibiendo la
CONCESIONARIA imputacion por falta del cumplimiento de estas exigencias.

Durante los periodos de franquicia citados en el parrafo precedente, se admitira
subsanar provisoriamente las deformaciones superficiales mediante la ejecucion
de microtexturizado {fresado con tambor de alta densidad de puntos). Los tramos
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probables de intervencién, deberan ser previamente aprobados por la
SUPERVISION.

11.1.3 Fisuracién para calzadas con pavimento flexible
11.1.3.1 Formas de Medicion:

Se determinara la fisuracién en los CORREDORES VIALES NACIONALES,
como minimo una vez por afio, con equipos de alto rendimiento.

Los tramos a medir se consideran tramos independientes por cada sentido de
circulacion: ascendente y descendente: El ancho del tramo es igual al ancho del
carril, por lo cual habra tantos tramos por sentido de circulacion como nimerc de
carriles en la via en consideracion. Los tramos tendran una longitud de MIL
metros (1000 m). En aquellos casos que la longitud del tramo resulte inferior, se
considerara el mismo como la parte del tramo inmediato anterior o posterior.

Se debe calcular la cantidad de metros lineales (m) acumulados de fisuras sin
sellar de ancho igual o superior a la presente exigencia.

11.1.3.2 Exigencias:

- Desde la Toma de Posesién y hasta la finalizacion del Afio Tres (3) de
Concesion se mediran las fisuras no selladas cuyo ancho sea mayora 3 mm.

- A partir del Afio Cuatro {4) de Concesion o en aquellos tramos donde hayan
finalizado las obras de acuerdo a lo dispuesto en el ARTICULO 45. OBRAS DE
REPAVIMENTACION A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
se mediran las fisuras no selladas cuyo ancho sea mayor a 2 mm.

En los tramos de calzada en los cuales se halla previsto la ejecucién de obras

confarme lo dispuesto en el ARTICULO 45. OBRAS DE REPAVIMENTACION A

CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, asi como en aqguelios
7 tramos cuyas exigencias estan sujetas a las franquicias establecidas en
' ARTICULO 106. FRANQUICIAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DEL CONCESIONARIO, la medicién de este parametro se realizara a los fines
estadisticos y a los efectos de determinar las intervenciones en obras de
repavimentacion necesarias a ejecutar; no recibiendo la CONCESIONARIA
penalizacion por falta del cumplimiento de estas exigencias.

No se admitiran patrones de fisuracion del tipo “piel de cocodrilo”.

v 111.4  Desprendimientos.
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11.1.41 Formas de Medicién

La pérdida de agregado de la mezcla constitutiva de la capa de rodamiento se
define como “Desprendimiento”. En funcién de la profundidad del mismo, se
clasifica en “Peladura” y “Bache”, definiéndose a este Ultimo cuando la falla tiene
una profundidad mayor o igual a DOS CENTIMETROS CON CINCO
MILIMETROS (2,5 cm).

En cada seccién de evaluacién se medira la superficie con desprendimiento,
expresandola en metros cuadrados (m?).

Cada desprendimiento o bache menor a UN (im?)} metro cuadrado, se
considerard, a los efectos de su penalizacion, que afecta UN (1m?) metro
cuadrado de calzada.

11.1.4.2 Exigencias para las calzadas con pavimentos flexibles:

No se admitiran peladuras ni baches descubiertos, o porcentaje alguno de
desprendimientos en la calzada considerada.

11.1.4.3 Exigencias para las calzadas con pavimentos de hormigon:

No se admitiran losas quebradas, fisuras y/o juntas que presenten hundimientos
localizados o escalonamientos superiores a UN (1cm) centimetro. Tampoco se
admitiran losas quebradas en las cuales la superficie de las mismas resuite
dividida en TRES (3) o més partes.

No se admitira bacheo con materiales bituminosos, salvo pequefios sectores
localizados o trabajos previos de bacheo antes de la reparacion de las losas.

11.1.5 Resistencia al deslizamiento {friccién).
11.1.5.1 Formas de Medicién

La resistencia que se opone al deslizamiento o resbalamiento dei rodado de los
vehiculos (adherencia neumatico-calzada) estara indicada en una unidad de
referencia denominada INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFl) que
resulta como funcion de DOS (2) parametros principales, a saber: el cosficiente
de friccion y el coeficiente de macrotextura.

La expresion del valor INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IF1) se indica
por DOS (2) valores, separados por una coma, de la siguiente forma: IFI (F60,

Ap).
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Dénde: F60 depende de la friccién y la macrotextura y Ap depende Unicamente
de las caracteristicas de la macrotextura superficial del pavimento.

Cualquier equipo que mida friccién y pueda establecer valores en la escala del
INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFI) sera apto para medir la calidad
superficial del pavimento con respecto al nivel de adherencia entre el rodado y la
calzada (resistencia al deslizamiento). Se daré prioridad al uso de equipos tipo
SCREEM. También pueden ser utilizados equipos que, sin expresar valores en la
escala del INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFl), puedan someterse a
un proceso de correlacion con los equipos homologados para medir en la citada
escala.

Las mediciones se realizaran en aquellos tramos que indique la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD. El nimero minimo de valores F60 que deben
obtenerse para establecer el INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFI) sera
UNO (1) por hectometro.

Para la medicién con un eguipo que no posea texturometro incorporado, se
procedera de la siguiente forma:

- Primero se medird la macrotextura, con parche de arena segln la norma
francesa, sobre una superficie representativa de la seccién que se evalla, en la
misma huella en que mide la friccion el equipo disponible y en una cantidad
suficiente de puntos equidistantes entre si, a criterio de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, comc para determinar un valor promedio
representativo de la seccién que sera aplicable a todo el tramo a medir.

- Luego, se mediran los valores de friccion (F60) con el equipo disponible cada
CIEN {100m) metros, como minimo, correlacionando los mismos con los valores
del INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFI} correspondientes, en funcién
de la macrotextura determinada para cada tramo con la metodologia del parche
de arena. Cuando se proceda a medir friccién y al mismo tiempo la macrotextura
con un texturémetro dinamico, del tipo laser u otro de similar performance,
previamente debera estar calibrado.

11.1.5.2 Exigencias para las calzadas existentes a partir de su
repavimentacion:

Todos los valores promedio por kilémetro de macrotextura para todas las
calzadas, deberan ser iguales o superiores a CUATRO DECIMAS DE
MILIMETRO (0,4 mm), medidos en altura del "parche de arena” (Ap).

Todos los valores de friccién promedio por kilémetro del INDICE DE FRICCION
INTERNACIONAL (IFI) (expresados como coeficiente "F60") deberan ser iguales
o superiores a DIECISEIS CENTESIMOS (0,16).

1F-2020-90088911-APN-PYCH#DNV
29
Pagina 29 de 97

PLIEG-2021-19663142-APN-MOP

Pégina 29 de 162




—_—
i

“2020 - Afio del General Manuel Belgrano”

11.1.5.3 Exigencias para las calzadas existenfes antes de su
repavimentacion o donde no estén previstas obras en la calzada:

En los tramos de calzada en los cuales se encuentre prevista la ejecucion de
obras de repavimentacién conforme lo dispuesto en el ARTICULO 45, “OBRAS
DE REPAVIMENTACION A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD’, asi como en aquellos tramos cuyas exigencias estan sujetas a las
franquicias establecidas en el ARTICULO 106. “FRANQUICIAS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO", la
medicién de este parametro se realizara a los fines estadisticos y a los efectos
de determinar las intervenciones en obras de repavimentacion necesarias a
ejecutar,

Durante los pericdos de franquicia citados en el parrafo precedente, se admitird
subsanar provisoriamente las deformaciones superficiales mediante la ejecucion
de microtexturizado (fresado con tambor de alta densidad de puntos). Los tramos
probables de intervencion, deberan ser previamente aprobados por la
SUPERVISION.

11.1.6 Resaltos o hundimientos.

No se admitiran resaltos, hundimientos, ni escalonamientos, sean éstos
producidos por deformaciones, por trabajos mal ejecutados realizados sobre la
calzada, o escalonamientos producidos en las losas de hormigdn. En aquellas
calzadas donde la velocidad de circulacién sea inferior a SESENTA (60km/h)
kilémetros por hora, se admitiran descalces de hasta UN (1cm) centimetro.

11.1.7 Estado de hordes del pavimento.

Se define como levantamiento y/o hundimiento de borde a la deformacion con
desplazamiento de la carpeta asféitica que afecte en forma localizada al
pavimento.

11.1.7.1 Para calzadas existentes a partir de su repavimentacion

No se admitiran levantamientos y/o hundimientos de borde.

11.1.7.2 Para calzadas existentes antes de su repavimentacion o donde no
se ejecutan obras.

Se admitiran hundimientos o levantamientos de borde de hasta TRES (3 cm)
centimetros medidos con regla de UN METRO CON VEINTE CENTIMETROS
(1,20 m).
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11.1.8 Capacidad estructural.

Se determinara utilizando equipos cuyo principio operativo se base en la
aplicacién de cargas dinamicas sobre el pavimento, con la aptitud de registrar las
deformaciones provocadas por aquellas Ultimas, de modo de posibilitar la
evaluacion de los madulos de elasticidad de la subrasante y de las distintas
capas que conformen la estructura del pavimento, en condicicnes de servicio
reales (temperatura, velocidad y magnitud de la carga).

En el transcursc del Gitimo afio de la CONCESION, la CONCESIONARIA
evaluara la capacidad estructural remanente de los pavimentos de acuerdo a las
condiciones que establezca la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
CONCESIONES. :

Esta evaluacion la efectuard la CONCESIONARIA, bajo la supervisién directa del
SUPERVISOR y de acuerdo a lo establecido en la AASHTO Guide for Design of
Pavement Structures — 1993 - Part |l Pavement Design Procedures for
'Rehabilitation of Existing Pavements o a lo establecido en la metodologia que,
siendo de uso generalizado al momento de efectuar la evaluacion, reemplace a
la anterior, previa aprobacion de la GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES.

11.2 Banquinas
11.2.1 Banquinas pavimentadas.

Se definen este tipo de banquinas como aquellas que tienen una matriz
resistente de concreto asfaltico de un espesor minimo de DOS CENTIMETROS
CON CINCO MILIMETROS (2,5 cm) y una base subyacente consolidada que
permite la compactacion,

Estas banquinas pavimentadas tendrdn un buen estado general, no deberan
presentar resaltos, desprendimientos, hundimientos o baches, debiendo contar,
en su lado externo, con una banquina de contencion de suelo de no mencs de
CINCUENTA (50 cm) centimetros de ancho.

No se admitiran descalces entre la calzada y la banquina.

No se admitiran ahueilamientos mayores a los establecidos para las calzadas
adyacentes.
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11.2.2 Banquinas de suelo y mejoradas o tratadas superficialmente con
recubrimientos superficiales asfalticos.

Las mismas responderan a un estado que resuita de una evaluacion cualitativa
de las siguientes condiciones aplicables para este tipo de banquinas, existentes
en tramos que no tienen banquina pavimentada.

a) No deberan presentar sectores con erosiones y/o ahuellamientos que afecten
su adecuada configuracidn, ya sean producidos por la accién dei transitc o por
factores climaticos.

b) Deberan poseer una adecuada pendiente transversai conforme a las normas
de disefio vigentes en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, ancho no
inferior a lo existente en el momento del Acta de Toma de Posesion segun
Inventario Vial correspondiente y cobertura total de tapiz vegetal, enripiado u otro
consolidado, en aquelios lugares en que la vegetacién no tenga desarrollo
natural.

: ¢) No se admitirdn sectores con pavimentos, de calzada o de banquinas,
descalzados o con desniveles superiores a DOS (2 cm) centimetros, no
admitiéndose tampoco la presencia de bordillos en la banquina que superen el
nive! de la calzada. '

Cada vez que deban realizarse correcciones para evitar la existencia de
descalces superiores a los permitidos, debera emplearse material de aporte.

11.3 Calzadas colectoras.

11.3.1 Colectoras pavimentadas:

Estas calzadas deberdn mantenerse de forma tal que no existan
desprendimientos (baches o peladuras) sobre la superficie de la misma. Se

deberan rellenar todos los ahuellamientos localizados de profundidad mayor de
DOCE (12 mm) milimetros con los materiales adecuados.

11.3.2 Colectoras de suelo o ripio:

Se deberd mantener la calzada de manera tal que no presente deformaciones,
pozos, serruchos, hundimientos o ahuellamientos que signifiquen perturbaciones
al transito normai.
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Debera poseer una pendiente transversal adecuada de manera de asegurar sl
escurrimiento de las aguas y la transitabilidad de los usuarios y mantener como
minimo el ancho igual al existente al momento de la Toma de Posesion.

El material a reponer, si fuera necesario, sera de igual calidad {desde el punto de
vista vial) o mejor que el existente.

ARTICULO 12: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

La CONCESIONARIA debera producir el menor impacto posible sobre los
nticieos humanos, la vegetacion, la fauna, los cursos de agua, el aire, el sueloy
el paisaje durante la ejecucion de los trabajos.

Rige para los trabajos de mantenimiento el Articulo 4.3 "Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales para el Mantenimiento y Operacion”,
correspondiente al Capitulo 4 de la Seccién | (Parte B) del Manual de Evaluacion
y Gestién Ambiental de Obras Viales (MEGA lI), de la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD (DNV), Afio 2007, sus reglamentarias, complementarias y/o
medificatorias y la Legislacién Ambiental Nacional.

Cuando se produzcan incidentes dentro de la zona de camino que afecten al
medio ambiente o la salud de las personas, la CONCESIONARIA debera realizar
las gestiones necesarias para mitigar los efectos que éstos pueden producir y
evitar situaciones similares en el futuro.

En caso que los frabajos de conservacion se encuentren total o parcialmente en
un Area Natural Protegida (ANP), la CONCESIONARIA debera presentar ante la
autoridad que administra el ANP, la programacion de dichos trabajos a fin de
obtener la conformidad ambiental de los mismos.

En ei caso que eventualmente se deban talar y retirar arboles debera solicitarse
la correspondiente autorizacion de la SUPERVISION. Los mismos deberan ser
repuestos en la forma y cantidad segun normativa vigente de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) dias corridos contados a partir de la fecha
de Toma de Posesion, la CONCESIONARIA debera presentar para su
aprobacion a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD un Plan de Manejo
Ambiental para 1a Operacién {PMAo) y otro para el Mantenimiento (PMAm). El
primero de ellos tiene por objeto detaliar los procedimientos y metodologias de
operacién y de control de la obra vial y su area de influencia, de forma tal que
permitan garantizar el uso y funcionamiento de la via con el minimo impacto
ambiental posible. El segundo, tiene por objeto detallar el conjunto de actividades
que se ejecutan dentro de la zona de camino tendiente a mantener los distintos
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elementos que componen la obra vial en condiciones satisfactorias de servicio
para brindar la mayor seguridad a los usuarios del camino.

El PMAo debe contener todas las medidas de manejo ambiental especificas para
las actividades directa e indirectamente relacionadas con la operacion, tales
como la circulacion de vehiculos de pasajeros, transporte de carga, transporte de
sustancias peligrosas, cruce de peatones y animales, efc. Las medidas deberan
tender a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos que resulten focos de
confiictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-
aconodmico.

El PMAm incluye Programas y Subprogramas de caracter rutinario o preventivo
que se realizan para mantener la utilidad de! camino. La periodicidad de su
ejecucion dependera de las caracteristicas de la zona. En términos generales
consiste en actividades de limpieza de cunetas y alcantarillas, corte de ramas,
corte de pasio, malezas y arbustos, bacheo menor y remocién de pequefios
derrumbes.

Rige para la elaboracion del Programa de Monitoreo el ANEXO XI “Propuesta de
Monitoreo Ambiental Basico” de la Seccion | del MEGA Il de la DNV. Para cada
proyecto se deberan adaptar las condiciones especificas de muestreo
{parametros, sitios y frecuencia de muestreo, duracion de! monitoreo, etc.)
tomando como referencia los contenidos del citado documento.

ARTICULO 13: PROVISION DE MOVILIDAD Y ELEMENTOS DE OFICINA POR
LA CONCESIONARIA

La Supervision se instalara en las oficinas que dispone la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD en las Estaciones de Peaje, obradores, campamentos
0 en los respectivos Distritos Jurisdiccionales.

La CONCESIONARIA deberd suministrar durante todo el pericdo de la
CONCESION y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, los
elementos de oficina, movilidades y equipamiento en general, que se detallan en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, con destino
a la SUPERVISION.,

ARTICULO 14: INFORMES DE TAREAS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO

Mensualmente, dentro de los primeros VEINTE (20) dias de cada mes, la
CONCESIONARIA debera entregar en las oficinas de la SUPERVISION el
informe con las tareas de conservacién y mantenimiento realizadas duranie el
mes antetior en los CORREDORES VIALES NACIONALES, indicando las
progresivas y tipo de trabajo.
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Este informe debera contener los datos registrados hasta el Gltimo dia del mes
anterior al de la fecha de presentacion.

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES podra

’% requerir en cualquier momento la entrega de informes parciales, urgentes o

extraordinarios, los que deberan ser presentados por la CONCESIONARIA

» dentro del plazo que se le fije al efecto. Los informes mensuales y anuales que
o deba presentar la CONCESIONARIA deberan ser entregados en formato digital.
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CAPITULO IlII:

OBRAS A CARGO DE LA CONCESIONARIA

ARTICULO 15: OBRAS A CARGO DE LA CONCESIONARIA

La CONCESIONARIA podra realizar las obras de refuerzo estructural y obras
nuevas que le instruya el CONCEDENTE y/o AUTORIDAD DE APLICACION,
cumpliendo con las condiciones establecidas en el presente Capitulo

ARTICULO 16: ANTEPROYECTOS TECNICOS.

La CONCESIONARIA debera presentar los Anteproyectos Técnicos a
consideracién de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES para su aprobacién, con la debida antelacion para poder dar
cumplimiento a los plazos de obras establecidos.

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES podréa
disponer las modificaciones que estime necesarias para el mejor logro de los
fines del CONTRATO DE CONCESION.

La CONCESIONARIA elaborara los Proyectos Ejecutivos de las OBRAS, a partir
de los Anteproyectos Técnicos y de las pautas consideradas para jos mismos.

ARTICULO 17: PROYECTOS EJECUTIVOS.

La CONCESIONARIA estard a cargo de la elaboracidon de los Proyectos
Ejecutivos de las OBRAS a cargo de la CONCESIONARIA, a realizarse en los
CORREDORES VIALES NACIONALES, los gue deberan ajustarse a los
Anteproyectos Técnicos correspondientes, previamente aprobados.

La CONCESIONARIA debera presentar a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, con copia a la SUPERVISION, los Proyectos Ejecutivos de cada obra
a cargo de la CONCESIONARIA antes de los SEIS (6) meses de la fecha
prevista para el inicio de cada una de ellas.

Los Proyectos Ejecutivos de las OBRAS a cargo de la CONCESIONARIA, se
confeccionaran con sujecién a las normas, especificaciones y reglamentos
vigentes en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD u otras normas emanadas
de Entidades y Organismos Nacionales o Internacionales de reconocida
idoneidad en la materia.
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Los Proyectos Ejecutivos deberan contener la documentacion que la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD considere necesaria para evaluar técnica
y econdmicamente las obras propuestas.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podra requerir aclaraciones o
ampliaciones a la documentacion presentada, de acuerdo a la complejidad de los
distinios proyectos.

La aprobacion de los Proyectos Ejecutivos por parte de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD no eximird a la CONCESIONARIA de su
responsabilidad sobre los mismos. En ningin caso el CONCEDENTE sera
responsable por las consecuencias derivadas de los trabajos efectuados por ia
CONCESIONARIA.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podra efectuar una aprobacion
preliminar del Proyecto Ejecutivo, la que habilitard a la CONCESIONARIA a
celebrar el Contrato con el tercero y/o al inicio de los trabajos. A tales efectos, la
CONCESIONARIA aceptarda previamente y sin  condicionamientos las
observaciones y modificaciones que la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
pudiera efectuar al Proyecto Ejecutivo presentado, en vistas de su aprobacion
definitiva.

ARTICULO 18: PLAN DE TRABAJOS E INVERSION

{a CONCESIONARIA debera presentar para aprobacion de la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, TREINTA (30) dias
corridos antes del inicio de cada obra, el Pian de Trabajos e Inversiones
Definitivo de la obra estipulada, con ajuste a los plazos totales consignados en el
Cronograma de Obras aprobado segun articulo precedente.

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES podra
solicitar que la CONCESIONARIA realice un reajuste del Plan de Trabajos e
Inversiones cuando asi lo considere.

El plan de trabajos y la curva de inversién aprobados formaran parte de la
documentacién accesoria del CONTRATO.

ARTICULO 19: PLANOS CONFORME A OBRA.

Una vez finalizadas cada una de las obras y realizadas las habilitaciones al
transito de las mismas con la conformidad de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, la CONCESIONARIA entregara los planos conforme a obra
gjecutada, confeccionados segln las normas vigentes de la DIRECCION
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NACIONAL DE VIALIDAD o a las instrucciones que en cada caso imparta la
SUPERVISION yfo la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, acompafiados del correspondiente informe de ingenierfa.

ARTICULO 20: SENALIZACION, DESVIOS Y MANTENIMIENTO DEL
TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y LAS
TAREAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

20.1 Hablilitacién de desvios.

En ninglin caso la CONCESIONARIA podré interrumpir el trénsito vehicular y
debera asegurar libre circulacién en todo momento. Toda vez que para ejecutar
trabajos deba ocupar la calzada, debera habilitar o construir vias provisorias de
circulacién, que deberan ser mantenidas en condiciones de transitabilidad bajo
toda circunstancia climatolégica (inexistencia de baches y huellas, ancho y perfil
adecuado, sefialamiento adecuado y continuo) durante todo el tiempo que se
utilicen, salvo en el caso de obras de repavimentacion o trabajos de
mantenimiento de calzada en los que se permitird el paso por media calzada con
las correspondientes medidas de seguridad (banderilleros, balizas, carteles, etc.).

Los trabajos se programaran y ejecutaran de modo de ocasionar las menores
molestias a los usuarios y a los frentistas adoptando todas las medidas
necesarias para brindar a ambos, condiciones 6ptimas de seguridad y confort,
siendo a la vez la CONCESIONARIA responsable de los deterioros que se

~ocasionen en las vias indicadas como desvios en razon del transito desviado,
aun cuando éstas no pertenezcan a la jurisdiccion de la CONCESION.

Estara a cargo de la CONCESIONARIA el consumo de energla eléctrica o
combustible a emplear en la sefalizacion luminosa que se utilice para la
seguridad de la obra y desvios.

20.2 Plan de sefialamiento y construccién yfo habilitaciéon de desvios y
vias provisorias.

CINCO (5) dias antes de su implementacién, la CONCESIONARIA presentara a
la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, el plan de
sefialamiento y construccion y/o habilitacion de desvios o vias provisorias de
circulacién, que resulten necesarios para el mantenimiento del transito durante la
ejecucion de la Obra. La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES vy la Inspeccién de Obra podran efectuar las observaciones que
se consideren pertinentes. La presentacion mencionada no libera a la
CONCESIONARIA de la responsabilidad por dafios y perjuicios segln las leyes
vigentes y lo establecido en el CONTRATO DE CONCESION.
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20.3 Seiialamiento de obras y/o desvios.

La CONCESIONARIA debera colocar y mantener en perfecto estado funcional
todos los carteles, sefiales y balizas que se requieran para sefializar todo el
recorrido de los desvios y caminos auxiliares que se adopten, asegurando su
eficacia con sefales que no generen dudas, asi como la formulacion de toda
advertencia necesaria para orientar y guiar al usuario en forma segura, tanto de
dia como de noche. En este dltimo caso sera obligatorio el uso de sefiales y
balizas luminosas; adaptadas a las especificaciones fijadas en la Seccion L-19
del Pliego de Especificaciones Técnicas de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD - Edicidn 1998.

Se debera respetar, cuando se trate de autopistas, el MANUAL DE
SENALAMIENTO VIAL TRANSITORIO PARA CAMINOS CONCESIONADOS
aprobado por Resolucion OCCOV! N° 165/2001 y lo establecido en la Ley de
Transito y Seguridad Vial N° 24,449 y su reglamentacién presente o futura.

Queda prohibida la utilizacion de balizamiento que implique el consumo de
material carburante.

Las sefales luminicas deberan funcionar con un maximo de DOCE {12) voltios,

La CONCESIONARIA debera contar con un generador a los efectos de
garantizar el funcionamiento de la sefializacion luminosa en caso de eventuales
cortes de suministro de red.

En caso que el plan de sefializacion y desvios requiera la presencia de personal
de seguridad durante las VEINTICUATRO (24) horas, la CONCESIONARIA
deber4 contar con la cantidad necesaria para garantizar los relevos que
correspondan a solo criterio de la SUPERVISION.

20.4 Precauciones en zonas de obras en construccién.

La CONCESIONARIA impedira que los usuarios puedan transitar por tramos de
camino que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas
inconclusas de obras en ejecucién que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo
efecto dispondra letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces.

20.5 Responsabilidad por desvios deficientes.
Queda establecido que la CONCESIONARIA no tendra derecho a reclamar
indemnizacién ni resarcimiento alguno de parte del CONCEDENTE ni la

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en concepto de dafios y perjuicios
producidos por el ftransito en las obras que se ejecuten, quedando el

IF-2020-9008891 1-APN-PYCHDNV

39
Pagina 39 de 97

PLIEG-2021-19663142-APN-MOP

Pégina 39 de 162




"2020 - Afio del General Manuel Belgrano"

CONCEDENTE y la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD eximidos de toda
responsabilidad por accidentes que se produzcan.

La CONCESIONARIA mantendra indemne tanto al CONCEDENTE como a la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD de cualquier reclamo indemnizatorio o
resarcimienfo en concepto de dafios y perjuicios producidos en las obras que se
ejecuten y/o en los desvios, quedando el CONCEDENTE vy la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD eximidos de toda responsabilidad por los hechos
dafiosos que se produzcan.

20.6 Suspension de tareas por desvios deficientes.

Si la CONCESIONARIA no cumpliera con sus obligaciones relativas a la
habilitacién de desvios y su sefializacion, la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD no permitira la prosecucion de los trabajos a ejecutar o en ejecucion,
tareas a realizar o deficiencias que impidan su habilitacion.

ARTICULO 21: VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE.

La CONCESIONARIA tendra a su cargo la vigilancia continua de la obra. Debera
adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar la sustraccion, dafio o
deterioro de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos.

En los sectores de obra que fuere necesario iluminar, la CONCESIONARIA
debera proveer la mano de obra, artefactos e instalaciones que sean necesarios
para tal fin, incluyendo su mantenimiento y consumo.

Debera, asimismo, adoptar todas ias medidas necesarias para prevenir la
produccién de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del
ESTADO NACIONAL o de terceros, mientras se desarrollan los trabajos.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird a la
CONCESIONARIA de su responsabilidad por los dafios que pudieren derivarse.

ARTICULO 22: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS.
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

La CONCESIONARIA debera cumplir con todas las disposiciones
reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las
obras. Debera, asimismo, procurarse las autorizaciones, habilitaciones y demas
tramites exigidos por entes nacionales, provinciales y municipales o empresas
prestadoras de los servicios, abonar todos los impuestos, tasas, contribuciones,
aranceles y cualquier otro derecho que surja como consecuencia de la ejecucion
de las obras.
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ARTICULO 23: DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS

La CONCESIONARIA ejercera la direccién y control de las obras a su cargo, por
medios propios, sin perjuicic de las facultades de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD en la materia.

La CONCESIONARIA elevara un Informe mensual de avance de las OBRAS
ejecutadas en cada periodo, que debera ser presentado a la SUPERVISION, los
primeros GINCO (5) dfas habiles del mes siguiente al cual corresponde el
informe pertinente.

La Direccion y Control a cargo de la CONCESIONARIA comprende:

a) La direccion y el seguimiento de las obras, ajustados a los PROYECTOS
EJECUTIVOS aprobados.

b) La inspeccion de las OBRAS.

c) La elaboracion de la documentacion auxiliar de proyecto y tramitacion de
obras adicionales que sean necesarias ejecutar.

d) La medicién del avance de obra con intervencion del Supervisién.

e) El control y aseguramiento de la calidad de los trabajos y materiales
incorporados a la infraestructura.

f) La supervision del cumplimiento de las Normas de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente, como asf también de Seguridad Vial para los usuarios y
terceros.

g) La recepcion y habilitacién parcial o total de las OBRAS, con la
conformidad de la SUPERVISION y/o la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.

ARTICULO 24: SUPERVISION DE LAS OBRAS

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, tendra a su cargo la Supervisién
General de las Obras a cargo de la CONCESIONARIA conforme las facultades y
competencias que le son propias.

ARTICULO 25: MEDICION DE LAS OBRAS

Los trabajos correspondientes a las OBRAS a cargo de la CONCESIONARIA
ejecutadas de acuerdo al PROYECTO EJECUTIVO aprobado, y a las demas
condiciones establecidas en el CONTRATO DE CONCESION, seran medidos
por la Supervision de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD vy el
Representante Técnico de la CONCESIONARIA, por perfodos mensuales
calendarios, lo que permitira determinar el avance de la misma.

ARTICULO 26: ADICIONALES Y MODIFICACIONES DE OBRAS
IF-2020-90088911-APN-PYC#DNV
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Todo trabajo adicional o modificacién de obra que sea necesaria ejecutar a juicio
de la CONCESIONARIA, debera estar debidamente justificado y documentado, y
debe ser aprobado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

ARTICULO 27: ACTA DE INICIO DE OBRA

Con motivo de la iniciaciéon de cada obra, se labrara la correspondiente Acta de
Inicio de Obra, fecha a partir de la cual la CONCESIONARIA queda obligada a
comenzar los frabajos.

El plazo de ejecucién de la obra comenzara a correr a partir de la fecha en que
se suscriba el Acta que se labre,

ARTICULO 28: ACTA DE FINALIZACION DE OBRA.

l.a CONCESIONARIA notificaré en forma fehaciente a la SUPERVISION el
momento en que considera, a su juicio, que las obras estan terminadas de
acuerdo al CONTRATO.

En caso de no encontrarse objeciones a la terminacion de los trabajos, la
SUPERVISION vy el Representante Técnico de la CONCESIONARIA suscribirdn
el Acta de Finalizacién de Obra, en donde constard la fecha de efectiva
terminacion de los trabajos.

28.1 Plazos de inicio, ejecucion y finalizacién de las obras.

La CONCESIONARIA debera iniciar y finalizar las obras dentro del plazo previsto
y sus prérrogas otorgadas por causas justificadas a juicio de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

28.2 Calidad de las obras y especificaciones técnicas.

Todas las obras deberan ser ejecutadas por la CONCESIONARIA con materiales
de la mejor calidad entre los de su clase y conforme a las reglas del buen arte de
construir.

Las Especificaciones Técnicas para la ejecucién de las obras a cargo de la
CONCESIONARIA seran las contempladas en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD vigentes.

La CONCESIONARIA es responsable del control de la calidad de las obras que
ejecute durante la CONCESION, de la adquisicién de materiales, organizacion
1F-2020-9008891 1-APN-PYCHDNV
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del trabajo, programacién de los equipos, seleccién y capacitacién del personal.
También puede elegir los métedos de trabajo, los medios y procedimientos que
va a usar en cuanto cumplan con las normas establecidas en el CONTRATO.

28.3 Ensayos y pruebas.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, a su criterio, podra efectuar ensayos,
con el fin de satisfacer sus inquietudes en lo referente a la no obtencion de la
calidad de lo ejecutado.

ARTICULO 29: RECEPCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA
CONCESIONARIA.

A medida que la CONCESIONARIA reciba los tramos de OBRAS ejecutados y/o
ios habilite al transito, los mismos deberan cumplimentar las condiciones de
mantenimiento y/o conservacion establecidas en el CONTRATO DE
CONCESION.

ARTICULO 30: INSTALACIONES AEREAS Y SUBTERRANEAS EXISTENTES
EN LA ZONA DE CAMINO. INSTALACIONES EXISTENTES.
RECAUDOS.

La CONCESIONARIA deberd adoptar los recaudos que impongan las
circunstancias para evitar causar dafios a las Instalaciones, aéreas O
subterraneas, existentes en las superficies afectadas a las obras (gasocductos,
lilneas de energla eléctrica, telefénicas o de otros medios de comunicacion,
acueductos, etc.). Serd responsabilidad de la CONCESIONARIA informarse y
consignar todos los bienes y hechos fisicos existentes, previo a cualquier
intervencion, siendo responsable de los dafios que sus actos u omisiones
pudieren ocasionar.

ARTICULO 31: MEDIO AMBIENTE

31.1 Objeto

La CONCESIONARIA debera cumplir con lo establecido en el Manual de
Evaluacién y Gestién Ambiental de Obras Viales (MEGA II) de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD vigente y con las Leyes Nacionales de Medio
Ambiente v particularmente con las condiciones surgidas en la ejecucion de las
obras.

IF-2020-90088911-APN-PYCHDNV
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La CONCESIONARIA, cuando corresponda, debera elaborar el Estudio de
impacto Ambiental de la obra a ejecutar y presentarlo conjuntamente con el
Proyecto Ejecutivo correspondiente.

31.2 Plan de Manejo Ambiental para la etapa de Construccion (PMAc)

Dentro del plazo de QUINCE (15) dfas corridos, contados a partir del Acta de
Inicio de Obra, la CONCESIONARIA debera presentar para cada una de las
obras, un Plan de Manejo Ambiental especifico para la etapa de construccion
(PMAc).

La CONCESIONARIA debera producir el menor impacto posible sobre los
ndcleos humanos, la vegetacién, la fauna, los cursos y depoésitos de agua, el
aire, el suelo y el paisaje durante la ejecucion de las obras. Rigen para Ia etapa
de construccion las Medidas de Mitigacion derivadas del Estudio de Impacto
Ambiental correspondiente a la obra, el MEGA |l y las condiciones para la
realizacion de los trabajos contenidos en las Resoluciones, y/o Dictdmenes de
aceptacion que emitan las Autoridades Ambientales competentes.

La CONCESIONARIA desarroliard y ejecutara un Plan de Manejo Ambiental
especifico para cada una de las obras (PMAc) basado en las presentes
especificaciones y en las recomendaciones del Estudio de Impacto Ambiental.

El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y
metodologias constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecucion de
los trabajos con el minimo impacto ambiental posible.

31.2.1 Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las

actividades de construccion, son responsabilidad de la CONCESIONARIA, quien
debera remediarlos a su exclusivo costo.
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CAPITULO IV

ARTICULO 32: SISTEMA DE PERCEPCION DE PEAJE.
321 Sistema de cobro,

Se aplicaré un sistema abierto, vale decir que todos los usuarios abonaran la
tarifa establecida para la categorfa de sus respectivos vehiculos, cada vez que
traspongan una estacién de peaje, independientemente del recorrido que vayan
efectivamente a realizar en los CORREDORES VIALES NACIONALES
concesionados.

Las estaciones de peaje podran operar con.

Vias Manuales: en éstas el usuario pagara en efectivo el importe correspondiente
a su categoria.

Vias con cobro mediante identificacién automatica de vehiculos (IAV): este
sistema de percepcién permite el control del paso de los vehiculos y de
facturacion del peaje sin que éstos se detengan en la barrera o transpongan una
estacion de peaje.

Vias Manuales-lAV: vias que pueden operar en forma manual y/o mediante
identificacion automatica de vehiculos, indistintamente.

Todas ias vias de cobro de cada estacion de peaje habilitadas en los
CORREDORES VIALES NACIONALES deberan encontrarse permanentemente
en perfecto estado de operatividad, debiendo cumplimentar las condiciones y
especificaciones establecidas en el presente Capitulo.

Los sistemas nuevos que la CONCESIONARIA impiemente, deberan contar con
la aprobacién previa de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES vy seran de aplicacion las caracteristicas enunciadas a
confinuacion.

32.2 Caracteristicas de los sistemas 1AV
32.2.1 Requerimientos desde el inicio de la CONCESION.

La CONCESIONARIA debera mantener como minimo los sistemas instalados en
las Estaciones de Peaje a la fecha de Toma de Posesién, asegurando en todo
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momento, que los sistemas informaticos de recoleccion de datos y los circuitos
habilitados para las interfases con los procesos administrativos y contables de
ingresos y facturacion, garanticen confiabilidad, disponibilidad e integridad en la
informacion que generan.

El equipamiento a utilizar debera garantizar facilidad, flexibilidad y economia en
la operacidon de pago, ademas de confiabilidad, exactitud y rendimiento.

E| Sistema de Percepcién, debera registrar el paso de todos los vehiculos
pasantes que atraviesen todas las vias de cada Estacion de Peaje, junto con la
tarifa cobrada y la forma de pago ufilizada en el cobro de la misma.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD se reserva la facultad de dictar
normas que, de acuerdo al desarrollo tecnoldgico y a las necesidades tarifarias,
surjan en determinado momento.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podra tener acceso al Sistema de
Percepcion en todas las Estaciones de Peaje en el momento en que o requieran,
asi como también podran visualizar lo que acontece en tiempo real en todas las
vias de cada estacién y generar reportes estadisticos y listados de transito
individual, por categoria, concepto tarifario y forma de pago, por cada una de las
cabinas de cobro.

32.2.2 Exigencias durante el periodo de CONCESION

Durante todo el periodo de CONCESION, la CONCESIONAR!A debera mantener
los requerimientos informaticos establecidos para la fecha de inicio de sus
actividades, asegurando que el equipamiento que compone la totalidad del
Sistema de Percepcién de Peaje no se torne obsoleto.

Todas las Estaciones de Peaje deberan mantener buenas condiciones operativas
e informaticas, asegurando similares procedimientos de validacion, control y
uniformidad en el suministro de la informacién alli producida.

El Sistema de Percepcidn electrénico implementado para el cobro de peaje,
debera incluir la capacidad de realizar tareas de validacion, administracion,
supervisién y auditoria sobre la informacion.

32.2.2.1 Sistemas Operativos
La CONCESIONARIA podra utitizar Linux, Unix, Novell Netware, Microsoft
Windows u otros sistemas operativos de amplio uso cometrcial y debera disponer

de las licencias de uso, tanto de los servidores como de las estaciones de
trabajo, en los casos que asi se requiera.
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El sistema operativo utllizado, en los servidores y en las estaciones de trabajo,
no debera permitir bajo ninguna circunstancia que un operador no autorizado
pueda acceder a los archivos de los equipos informaticos.

32.2.2.2 Software del Sistema de Percepcion
La CONCESIONARIA debera utilizar un software que registre como minimo, con

el paso de cada unc de los vehiculos que traspasan la Estacién de Peaje, lo
siguients:

. Codigo de Estacion de Peaje.

. Nudmero de via.

. Sentido (ascendente, descendente).

. Tipo de via {tabulada, dindmica, manual).

. Fecha de pase.

. Hora de pase .

. Forma de pago (efectivo, prepago, post pago, sin pago).

. Descripcion de la tarifa (contractual, diferencial, reducida, exenta,
fugas y/o violaciones).

. Categoria detectada por los sensores del DAC (Detector
Automatico de Categorias).

. Categoria tabulada por el peajista.

. Categoria validada por el responsable del turno.

. Tipo de comprobante (fiscal, no fiscal).

. Numero de comprobante fiscal y su correspondiente punto de
venta.

. Cadigo de certificado o tarjeta de descuento.

i.a CONCESIONARIA, tendra la responsabilidad que |a totalidad de las ventas
manuales realizadas, queden asentadas dentro del Sistema de Percepcion antes
que se produzca el cierre de cada turno. Las mismas deberan estar vinculadas
con la categoria detectada por los sensores del DAC.

El Sistema debera poseer la flexibilidad para conectarse a diferentes unidades
provenientes de sistemas externos, a través de controladores o interfaces, y ser
capaz de compatibilizar y adaptarse a las modificaciones funcionales y de
explotacién, que pueda solicitar la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

El sistema debera tener la capacidad de operar, en las terminales de via, sin

conexién al servidor, para que, en el caso que el mismo no esté disponible, las
terminales puedan continuar con su narmal funcionamiento,
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Debera existir en cada Puesto de Peaje, una estacién de trabajo con acceso a
todas las funciones del Sistema y de los diferentes subsistemas, a la cual podra
tener acceso la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD siempre que ésta asi lo
solicite, desde donde deberan poder imprimirse y escanearse los documentos y
reportes que se requieran.

El sistema debera permitir monitorear en todo momento, desde cualquier
estacién de trabajo, el estado y actividad de las vias de cobro y todos los
subsistemas asociados a ésta, previa autenticacion y autorizacién del usuario, El
software debera considerar la capacidad de visualizar las estadisticas de transito
en cada via. Los datos se deberén desplegar en forma numérica en forma
detallada o agrupada, teniendo la posibilidad de solicitar informes para una via
especifica, un grupo o la totalidad de las mismas, filtrando por un periodo de
fechas seleccionado por el usuario.

32.2.2.3. Subsistema de deteccién automatica de categorias (DAC).

La CONCESIONARIA debera especificar, en los manuales técnicos y operativos,
el sistema con el cual detecta vy clasifica los vehiculos. Para eilo debera indicar
claramente la forma en que lo realiza y los sensores utilizados, respondiendo
siempre a las necesidades de categorizacion vigentes para esta CONCESION.

32.2.2.4 Servidores.
Los servidores de cada Estacién de Peaje, deberan centralizar toda la
informacién suministrada por los equipos de las vias de cobro.

32.3 Propiedad del CONCEDENTE.

Las instalaciones, sistemas y equipamiento de las Estaciones de Peaje y Pesaje
guedaran en propiedad del CONCEDENTE, asi como tambien toda otra
instalacién que !a CONCESIONARIA realizare para la explotacion de la
CONCESION, una vez extinguida la misma por cualquier causa.

32.4. Interoperabilidad.

E! sistema automatico de identificacion de vehiculos debera ser interoperable con
la red de autopistas existentes y los corredores viales nacionales y adoptara el
nombre de TelePASE. La CONCESIONARIA debera aplicar el manual de
identidad de TelePASE vy disponer en todas las estaciones de peaje puntos de
colocacién para el TAG y/o brindar al usuario otras alternativas.
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La solicitud de adhesién, el primer dispositivo TAG por vehiculo, su colocacion,
renovacion, cancelacion, reposicién y gastos administrativos, deberan ser
gratuitos para el usuario y deberan contener una carga inicial minima de TRES
(3) pases sin cargo. Todos estos costos estaran a cargo de la
CONCESIONARIA.

La CONCESIONARIA debera implementar la interoperatividad de los Sistemas
Autométicos de Identificacion de Vehiculos existentes en las estaciones de peaje
a fecha de Toma de Posesion, dentro del plazo de TRES (3) meses contados a
partir de la fecha de Toma de Posesion.

ARTICULO 33: TARIFAS. CATEGORIAS DE LOS VEHICULOS.

33.1. Cuadro tarifario.

Entiéndase por cuadro tarifario a las distintas tarifas segin categorias y
Estaciones de Peaje de los CORREDORES VIALES NACIONALES.

Escala Tarifaria

Categoria | Tarifa _

Tarifa basica x 1
Tarifa basica x 2
Tarifa basica x 3
Tarifa basica x 4
Tarifa basica x 6

GilAWIN|—

La AUTORIDAD DE APLICACION podra disponer las modificaciones en los
Cuadros Tarifarios que estime necesarias, tendientes a alcanzar los muitiplos
especificados en la escala tarifaria precedente para cada categoria, respecto de
la categoria 1.

33.2, Categoria de los vehiculos.

Los vehiculos abonaran en cada barrera de peaje, la tarifa que corresponda a su
respectiva categorfa, segln la siguiente clasificacion, con excepcion que el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES establezca una
categoria distinta:

Descripcion

\/ Categoria 1: Vehiculos de hasta 2 ejes y hasta 2,30m de altura y sin rueda doble.
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Categoria 2: Vehiculos de hasta 2 ejes y mas de 2,30m de altura y/o con rueda
doble.
Vehiculos de mas de 2 ejes y hasta 4 ejes y de menos de 2,30m de
altura y sin rueda doble.

Categoria 3: Vehiculo de mas de dos ejes y hasta 4 ejes inclusive y mas de
2,30m de altura y/o con rueda doble.

Categoria 4: Vehiculos de mas de 4 ejes y hasta 6 ejes.
Categoria 5: Vehiculos de mas de 6 ejes.

Los vehiculos con dimensiones y cargas extraordinarias deberan contar con el
permiso excepcional otorgado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

33.3. Rebajas Tarifarias.

El cuadro tarifario aprobado representara los valores maximos que podra cobrar
la CONCESIONARIA, con excepcidon de lo previsto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES para las tarifas diferenciales.

La CONCESIONARIA podra, ademas, aplicar otras tarifas inferiores a las
maximas establecidas en cada Estacion de Peaje, asi como también en
diferentes horarios, fijadas en consideracién a situaciones objetivas. Para ello no
requerira autorizacién previa, aunque debera comunicarlo a la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, asi como a los usuarios.
l.a rebaja tarifaria adoptada no generara, en ningln caso, derecho a reclamo
alguno por parte de la CONCESIONARIA al CONCEDENTE.

33.4. Usuarios frecuentes. .

Si el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES asi lo
establece, la CONCESIONARIA deberd establecer un sistema de descuentos por
frecuencia de traspasos por cada una de las Estaciones de Peaje, para los
usuarios que estén dentro de fa Categorfa automoviles.

ARTICULO 34: MODIFICACION DE BARRERAS DE PEAJE.

Si con posterioridad al otorgamiento de la CONCESION, la CONCESIONARIA
propusiese el cambio de ubicacién o supresion de barreras de peaje, el
CONCEDENTE, podra autorizar dichas modificaciones, a su séle juicio y sin
derecho a reclamo alguno de parte de la CONCESIONARIA, en caso de que no
sea aceptada su propuesta.
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ARTICULO 35: EXCEPCIONES AL PAGO DE PEAJE.

Seran exceptuados del pago de peaje Unicamente los vehiculos que
taxativamente se enumeran a continuacion:

- Las ambulancias.

- Las motocicletas, con excepcién de aquellas Estaciones de Peaje en las que en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se encuentre
expresamente previsto su pago.

- Los vehiculos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad de la Nacion cuya cedula
de identificacion vehicular esté a nombre de la institucién exceptuada.

- Los vehiculos de servicio contra incendio (bomberos).

- Los vehiculos al servicio de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

- Personas con discapacidad que acrediten el cumplimiento de la normativa
vigente.

- Los vehiculos de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

ARTICULO 36: SERVICIOS A BRINDAR A LOS USUARIOS DE LOS
CORREDORES VIALES NACIONALES

La CONCESIONARIA queda obligada a brindar a los usuarios de los
CORREDORES VIALES NACIONALES, por si o mediante contratos con
terceros, los servicios gue se detallan en este Articulo.

36.1 Con caracter gratuito.

La CONCESIONARIA dotara de aquellos medios y servicios necesarios que
contribuyan eficazmente a satisfacer las necesidades del transito, la seguridad y
la comodidad del usuario, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO DE
CONCESION, debiendo informar adecuadamente sobre la existencia de los
mismos.

En particular, la CONCESIONARIA estara obligada a prestar gratuitamente a los
Usuarios por si o mediante contratos con terceros [os siguientes servicios:

36.1.1 Servicio de remolques o grias para despeje de las calzadas

En caso de que se produzcan accidentes o incidentes a lo largo de los
CORREDORES VIALES NACIONALES, la CONCESIONARIA deberd, por sio a
través de terceros, despejar la ZONA DE CAMINO vy trasladar los vehiculos
ivianos y pesados involucrados hasta la localidad méas préxima yfo cualquier
destino anterior a dicha localidad, a eleccidn del usuario, donde pueda encontrar
asistencia mecéanica
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Informacion a los usuarios vy tiempos de respuesta.

La CONCESIONARIA queda obligada a informar a los usuarios los tiempos de
respuesta del servicio de auxilio y la cantidad de pasajeros que podra transportar
en el vehiculo de remolque. En caso de no ser suficiente el espacio para
pasajeros en la gria, la CONCESIONARIA proveera de otro medio para
transportar al resto de los pasajeros del vehiculo averiado hasta la localidad mas
proxima.

Parametros Técnicos.,

El servicio de remolque debera contar con maéviles apropiados para enganche,
remolque y despeje de calzada de todo tipo de vehiculos. Estos mdviles estaran
dotados de elementos de auxilio, a fin de asegurar el traslado eficaz de los
vehiculos.

Parametros de Desempeiio,

a) Servicio de Remolques o Grias para despeje de las calzadas de vehiculos
livianos: en aquellos casos que exista interrupcion de uno o més carriles de la
calzada principal, la CONCESIONARIA debera prestar ei servicio de Gruas y
Remolques para despeje de calzada de vehiculos livianos en un tiempo maximo
de TREINTA (30) minutos en al menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) de las
ocurrencias mensuales y de CUARENTA (40) minutos en un maximo del DIEZ
POR CIENTO (10%) de las ocurrencias mensuales. El tiempo de llegada sera
evaluado desde el momento de identificacion del hecho hasta el momento de
{legada del vehiculo al lugar de concurrencia.

b) Servicio de Remolques o Griias para despeje de las calzadas de vehiculos
pesados: en aquellos casos que exista interrupcion de uno o mas carriles de la
calzada principal, ia CONCESIONARIA debera prestar el servicio de Remolques
o Groas para Despeje de las Calzadas de vehiculos pesados en un tiempo
maximo de SESENTA (60) minutos en al menos el NOVENTA POR CIENTO
(90%) de las ocurrencias mensuales y SETENTA Y DOS (72) minutos en un
méaximo de DIEZ POR CIENTO (10%) de las ocurrencias mensuales. El tiempo
de llegada ser4 evaluado desde el momento de identificacion del hecho hasta el
momento de llegada del vehiculo al lugar de ocurrencia.

36.1.2 Moviles de Seguridad Vial.

La CONCESIONARIA en los tramos de autopista debera contar con los moviles
cuya cantidad, caracteristicas, y equipamiento se indican en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, para la pronta atencién de
los incidentes y/o accidentes.
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Los moéviles de seguridad vial deberan encontrarse permanentemente en
perfecto estado de mantenimiento y conservacion, y contar con Sistema GPS.

Asimismo, los méviles deberan realizar recorridas periddicas del tramo a cargo y
relevamientos de rutina. Intervendran cuando se detecte la presencia de
animales sueltos en la ruta dando aviso a las autoridades competentes y
tomando los recaudos necesarios para garantizar la seguridad vial de los
usuarios. Asi también, intervendra en todas aquellas tareas asignadas en los
Manuales de Contingencias.

La CONCESIONARIA deberd implementar un Registro de Partes Diarios en los
que asentara diarlamente las tareas realizadas por los méviles de seguridad vial,
incluyendo nGmero de mavil, patente, franja horaria, tramo asignado,
responsable a cargo, kildometros recorridos, descripciéon de la contingencia
atendida, observaciones, etc. firmado por e! operador del movil, la que estara a
entera disposicion de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD a su solo
requerimiento.

36.1.3. Primeros auxilios, transporte sanitario y servicio de extincion de
incendios.

Se debera prestar un servicio de primeros auxilios y transporte sanitario a los
fines de la atencion y traslado sanitario al Centro de Salud Publico méas proxime.

Se debera contar con botiquines de primeros auxilios en las Estaciones de Peaje.

La CONCESIONARIA debera contar con el minimo de extintores reglamentarios
para cubrir emergencias en las areas de peaje y en el resto de sus instalaciones.

lLos vehiculos de seguridad viai deberdn contar con matafuegos y otros
elementos necesarios para asistir las emergencias.

Asimismo, se debera dar urgente aviso al Cuerpo de Bomberos correspondiente,
segun fa proximidad con la contingencia.

Los tramos a cargo de los diferentes Cuerpos de Bomberos deberan encontrarse
detallados en el Manual de Contingencias.

36.2 Con caracter oneroso.

a) Servicio de mecanica ligera y de remolque en caso de que e} usuario requiera
se |o traslade a un destino diferente al sefialado en Punto 36.1.1. del presente
Articulo.

j
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b) Otros servicios que la CONCESIONARIA decidiera brindar a los usuarios de
jos CORREDORES VIALES NACIONALES con previa autorizacion de la
SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO.

36.3 Servicios complementarios que se deberan brindar en las Estaciones
de Peaje.

La CONCESIONARIA debera brindar en las areas ocupadas por las Estaciones
de Peaje, los siguientes servicios:

36.3.1 Sanitarios Piublicos.

Alcances de la prestacién.

La CONCESIONARIA debera disponer de sanitarios publicos para mujeres, para
hombres y para personas con movilidad reducida o discapacidad, en todos los
CAU (Centros de Atencion al Usuario), Estaciones de Peaje (excepto en las
Estaciones de Peaje Automaticas Canalizadas) y areas de servicio a lo largo de
la traza.

El ingreso y permanencia transitoria en las instalaciones sanitarias sera libre y
gratuito, debiendo los usuarios utilizar las instalaciones y servicios para los fines
destinados, reservandose la CONCESIONARIA ei derecho de admisién y/o
permanencia en caso contrario.

Sefializacién de sanitarios publicos.

Deberan estar seRalizados mediante cartelerfa informativa segun formato y
ubicacién indicada en Manual de |dentidad Institucional, previamente aprobado
por la AUTORIDAD DE APLIGACION.

Disponibilidad y Accesibilidad.

Deberan encontrarse disponibles y habilitados las VEINTICUATRO (24) horas,
los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias del afio en las Estaciones de
Peaje (excepto las Estaciones de Peaje Automaticas Canalizadas) y areas de
servicio.

Asimismo, se debera prever su uso y accesibilidad para personas con movilidad
reducida o discapacidad.

Los sanitarios deberan estar correctamente sefializados con la anticipacién
debida previendo su uso y accesibilidad para personas con discapacidad y sector
de estacionamiento para los vehiculos de los usuarios debidamente sefializados
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segln formato y ubicacién estipulada en el Manual de l|dentidad Institucional
previendo sector exclusivo para uso y accesibilidad para personas con
discapacidad.

Equipamiento.

Todos los sanitarios publicos deberan contar con el equipamiento basico
necesario.

Condicicnes de higiene e insumos.

Debera garantizarse optimas condiciones de higiene y deberan estar abastecidos
de fodos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos.

Controles.

La CONCESIONARIA debera verificar al menos CUATRO (4) veces al dia gue
los sanitarios publicos se encuentren en perfectas condiciones de higiene, as{
como también debera verificar el correcto abastecimiento de insumos. Se debera
dejar asentado dicha revisién en una planilla, la cual debera estar exhibida detras
de la puerta de cada sanitario ptiblico y suscripto por el agente que realizé dicho
control.

La CONCESIONARIA debera ajustarse a un Plan de Mantenimiento y
Conservacion el cual estara sujeto a revision permanente de la AUTORIDAD DE
APLICACION y podré ser modificade a requerimiento del mismo en caso de
considerarlo a los fines que los sanitarios mantengan optimas condiciones de
conservacion y mantenimiento.

36.3.2 Estacionamiento

Alcances de la prestacién.

La CONCESIONARIA deberd disponer en todos los CAU (Centros de Atencién al
usuario), Estaciones de Peaje y areas de servicio a lo largo de la traza, espacios
destinados a estacionamiento para los usuarios previendo un sector exclusivo
para aquellos con movilidad reducida y/o discapacidad.

Sefializacion de los estacionamientos.

Deberan estar sefalizados mediante cartelerfa informativa segln formato y
ubicacién indicada en Manual de Ildentidad Institucional previamente aprobado
por el AUTORIDAD DE APLICACION.
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Disponibilidad y Accesibilidad.

Deberan encontrarse disponibles y habilitados las VEINTICUATRO (24) horas,
los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias del afio en las Estaciones de
Peaje y areas de servicio.

Asimismo, se debera prever el uso y accesibilidad de los estacionamientos para
personas con movilidad reducida o discapacidad.

ARTICULO 37: CANALES DE COMUNICACION DISPONIBLES PARA EL
USUARIO

La CONCESIONARIA debera brindar un servicio de atencién al usuario de
calidad, comprendiendo a este como eje central de sus gestiones,
comunicaciones y prestaciones. La CONCESIONARIA debera asegurar una
experiencia optima integral, orientada a fomentar y respetar las normas de
seguridad vial, asi como la gestion eficiente y efectiva de la atencidn y servicios
para el usuario de las trazas.

Se entendera por calidad de atencidon al usuario en los canales de atencion al
proceso de satisfaccion total de sus requerimientos y necesidades, implicitas o
explicitas, garantizando procesos de gestién transparente y resolucion en funcion
de la normativa vigente.

La AUTORIDAD DE APLICACION podrd solicitar a la CONCESIONARIA
certificar calidad mediante normas ISO, IRAM o las correspondientes en materia
de Atencidn al usuario.

Asimismo, las respuestas a brindar por parte de la CONCESIONARIA deberan
contar con elementos probatorios suficientes, y tanto la atencidn como la
resolucién de la incidencia deberan prestarse en los plazos descriptos en el
presente articulo, entendiendo como Tiempo de Atencidn (TA), como el periodo
de tiempo que transcurre desde la recepcion de la consulta/ queja/ reclamo/
gestiéon del usuario hasta la confirmacién de la recepcién por parte de la
CONCESIONARIA vy el envio del nimero de gestion correspondiente. Y Tiempo
de Respuesta (TR), el perfodo comprendido entre la recepcidn de la consulta/
queja/ reclamo/ gestion del usuario hasta la fecha de recepcion de la respuesta
con la resolucién del mismo.

CANAL TA TR
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TERMINALES DE INMEDIATA 5 DIAS

AUTOGESTION / HABILES
LIBRO DE QUEJAS

FORMULARIO WEB | INMEDIATA /24 5 DIAS
HS HABILES

LINEA GRATUITA 0 - | INMEDIATA/ 24 5 DIAS
800 HS HABILES

ATENCION INMEDIATA 2 DIAS
PERSONALIZADA HABILES

CORREO POSTAL - 24 HS 5 DIAS
HABILES

Los plazos de respuesta podran ampliarse por un plazo igual, cuando resultare
necesaria una mayor sustanciacion para brindar elementos probatorios en sus
respuestas, previa notificacion al usuario de tal circunstancia.

La CONCESIONARIA debera asegurar que el personal de Atencion al usuario se
encuentre correctamente capacitado y en conocimiento de todos los manuales y
procedimientos de gestion de atencién a los usuarios. Asimismo, se debera
contar con todas las herramientas y competencias necesarias para brindar
adecuadamente las respuestas a los usuarios a fravés de los canales de
atencion. Se debera guardar un trato cordial con los usuarios.

37.1 NGmero corto 140.

Consideraciones Generales.

LLa CONCESIONARIA debera habilitar e implementar la linea gratuita Unica 140
de atencién al usuario a los fines de brindarle asistencia, ya sea por incidentes
yfo accidentes en la traza, el cual deberd ser gratuito para el usuario.

La CONCESIONARIA garantizara la disponibilidad del servicio a todos los
usuarios, haciéndose responsable de la contratacién, implementacién, desarrolio
y mantenimiento de la prestacién con todas las compafiias de telefonfa movil
existentes y futuras, entre las cuales como minimo deben estar las siguientes:
Personal, Movistar y Claro para implementar el presente servicio.

Parametros Técnicos.
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La CONCESIONARIA debera almacenar el 100% de las grabaciones de las
llamadas entrantes y salientes de los usuarios en el sistema CRM indicado, por
un periodo de UN (1) afio. Asimismo, la CONCESIONARIA debera brindar a la
AUTORIDAD DE APLICACION las herramientas necesarias que permitan
monitorear las grabaciones en forma remota con acceso ilimitado a las mismas.

La CONCESIONARIA debera disponer de un sistema de telefonia que le permita
realizar simultaneamente llamadas salientes a fin de solicitar en tiempo real los
servicios de gria, asistencia y/o aviso de emergencia que ingresen al Contact
Center,

La CONCESIONARIA debera desarroliar |a tarea con un Nivel de Servicio: 80/30.
Deberan atenderse efectivamente el 80% de las llamadas entrantes antes de los
30 segundos de espera. A la vez, deberd garantizar que el abandono de
llamadas sea menor al 7%. Se consideraran incluidas en este Gltimo porcentaje
las llamadas no atendidas.

{a CONCESIONARIA debera garantizar un Indice de Satisfaccién del usuario
{minimo) = 85%.

La CONCESIONARIA debera poseer un sistema de Discador Automatico que
cuente con la posibilidad de seleccionar el tipo de discador que se adapte a cada
necesidad, a saber: Asistido, Progresivo o Automatico y Predictivo.

La CONCESIONARIA debera contar con un sistema de contingencia ante un
imprevisto techolégico o de cualquier tipo, que permita la continuidad
interrumpida del servicio (non stop).

L.a CONCESIONARIA debera poseer una Central Telefénica [P, GSM y digital.

Enrutamiento de celdas,

La CONCESIONARIA debera implementar un sistema de enrutamiento de las
llamadas de los usuarios a través de celulares hacia un nimero no geagrafico y
contar con identificacion de localizacién de la llamada mediante celdas que
permitan derivar la llamada a la central telefénica correspondiente del area de su
jurisdiccion en la que se encuentre el usuario.

Sistema de gestion telefénica.

La CONCESIONARIA debera contar con un sistema de gestién telefonica tipo
contact center que permita derivar llamadas dentro y fuera del circuito telefonico,
solicitar servicios de acarreo y/o la asistencia o intervencién de la Autoridad
pertinente simultdneamente a la llamada del usuario y, en el primer caso,

IF-2020-90088911-APN-PYCHDNV

58
Pagina 58 de 97

PLIEG-2021-19663142-APN-MOP

Pégina 58 de 162




S,
e

"2020 - Affo del General Manuel Belgrano"

comunicar el tiempo de respuesta al mismo, otorgar al usuaric un ntiimero de
gestion telefénica y poder contabilizar las llamadas recibidas.

Fallas del sistema.

En caso de registrarse fallas en el funcionamiento del sistema, a través del
sistema CRM indicado, la CONCESIONARIA debera notificar de forma inmediata
a la AUTORIDAD DE APLICACION, detallando los motivos de las deficiencias,
las medidas adoptadas hasta tanto se regularice la situacion y el tiempo
estimado de restauracion del servicio involucrado.

Parametros de Desempefic.

La linea gratuita 140 debera ser atendida por personal capacitado las 24 horas
del dia los 365 dias del afio, sin distincion de ta compania telefonica que
disponga el usuario y sin necesidad de crédito, cursando las llamadas incluso
con sefial “Solo Emergencias” o “SOS”.

La CONCESIONARIA debera ingresar en el sistema CRM indicado
anteriormente en tiempo real tedo contacto efectuado por el usuario.

En ninglin caso se admitira que el Sistema de Atencién Telefonico sea atendido
totalmente por recursos automatizados (contestador automatico, llamados en
espera, transferencia de llamadas) o cualquier otra modalidad gue no implique la
intervencion de una persona durante el horario de atencién exigido

37.2 Linea gratuita de atencion (0800).

La CONCESIONARIA debera habilitar a los fines orientativos, comerciales e
informativos una linea gratuila de atencion al usuario que sera atendida por
personal capacitado de lunes a viernes (dias habiles) de 8 a 14 hs.

La CONCESIONARIA debera implementar la linea gratuita de atencién (0800}
dentro de los SESENTA (B0) dias corridos contados a partir de la Toma de
Posesién.

37.3 Formulario web.
L.a CONCESIONARIA debera contar en su Sitio Web con un Formulario Digital,
previamente autorizado por la DIRECCCION NACIONAL DE VIALIDAD donde el

usuario podra ingresar sus sugerencias, quejas o cualquier tipo de consuitas y/o
reclamos.
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37.4 Sistema de gestion telefénica.

La CONCESIONARIA contaré con un sistema de gestion telefénica que permita
derivar llamadas dentro y fuera del circuito telefonico, solicitar servicios de
acarrec y/o la asistencia o intervencién de la Autoridad pertinente
simultdneamente a la llamada del usuario y, en el primer caso comunicar el
tiempo de respuesta al mismo, otorgar al usuario un nimero de gestion telefonica
y poder contabilizar las llamadas recibidas.

37.5 Centros de Atencién al Usuario — CAU.

La CONCESIONARIA efectuard las tareas de conservacion, mantenimiento, y
operacion de los CAU {Centros de Atencion al Usuario), los cuales tendréan como
funcién principal recibir a los usuarios, a fin de canalizar, mediante la atencion
personalizada y/o los elementos tecnolégicos a disposicion, todos los reclamos,
consultas, quejas, sugerencias y tramites. Asimismo, se debera brindar
asistencia a los usuarios frente a cualquier incidente que ocurra en la traza de los
CORREDORES VIALES NACIONALES.

Deberan estar sefializados mediante carteleria informativa, con indicacién de
dias y horarios de atencion al publico.

Deberad garantizarse 6ptimas condiciones de higiene y estar abastecidos de
todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos.

37.6 Libro de quejas - sugerencias y/o Terminales de Autogestion.

La CONCESIONARIA debera disponer las 24hs de los 365 dias del afio de un
Libro de Quejas/sugerencias o Terminal de Autogestion en cada Centro de
Atencion al usuario (CAU).

Consideraciones generales. Libro de quejas/sugerencias.

Cada Centro de Atencion al Usuario y Estacion de Peaje contara con un ejemplar
del Libro de Quejas y Sugerencias rubricado por la SUBGERENCIA DE
ATENCION AL USUARIO, a disposicidn de los usuarios las VEINTICUATRO (24)
horas del dfa para formular quejas contra la CONCESIONARIA o contra sus
agentes o contra las sociedades unidas por contrato a la CONCESIONARIA, o
bien para presentar sugerencias destinadas a mejorar la prestacion de los
servicios o cualquier ofro tipo de reclamo relacionado con el objeto de la
CONCESION. Toda queja asentada en el referido libro debera ser puesta en
conocimiento de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, dentro de los CINCO
(5) dias de realizada, juntamente con el descargo que realice la
CONCESIONARIA. Dicho descargo deberad ser puesto en conocimiento de los
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usuarios a través de un medio fehaciente dentro de jos CINCO (5) dias de
recepcionada la queja.

El Libro de Quejas y Sugerencias esta compuesto por formularios - por triplicado
foliados y rubricados por la SUBGERENCIA DE ATENCION AL usuario, con
numeracion correlativa, quedando el original en poder de la CONCESIONARIA
para la sustanciacién del tramite, el duplicado se remitird a la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD el triplicado se entregara al usuario como constancia
del mismo.

Consideraciones Generales. Terminales de Autogestion.

En cada Centro de Atencién al Usuario y Esiaciones de Peaje la
CONCESIONARIA habilitard gabinetes de pie con pantalla tictil los cuales
permitiran a los usuarios efectuar consultas, sugerencias, reclamos y realizar
gestiones comerciales las 24 hs los 385 dias del afio y brindaran un ticket con un
ndmero Unice de registro.

La CONCESIONARIA garantizara la presencia de personal idéneo que brinde
soporte orientativo al momento que el usuario interactiie con el gabinete durante
los primeros SEIS (6) meses de lunes a sabado de 8 a 14 horas.

Implementacion.

Dentro de un plazo de NOVENTA (90) dias corridos contados a partir de la Toma
de Posesion la CONCESIONARIA debera ajustar la implementacion de las
Terminales de Autogestion disponibles en los CORREDORES VIALES
NACIONALES.

La CONCESIONARIA debera contar con la confirmacion por parte de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD para el retiro definitivo de los libros de
quejas/sugerencias y la utilizacion plena de las Terminales de Autogestion.

Parametros Técnicos:

La CONCESIONARIA debera incorporar los lineamientos de disefio y
comunicacion de los demés canales digitales dirigidos al usuario, asi como las
mejores practicas de accesibilidad y usabilidad.

La CONCESIONARIA deberd garantizar que todos los registros se carguen en
tiempo real en el sistema CRM.

Toda consulta, sugerencia y reclamo efectuado a través de este medio, la
CONCESIONARIA deberéa responderla al correo electronico o postal, indicado
1F-2020-90088911-APN-PYCHDNV
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por el usuario, con acuse de recibo en un plazo no mayor de CINCO (b} dias
habiles. EI mencionado plazo, podra ampliarse por igual periodo, cuando
resultare necesaria una mayor sustanciacion para brindar elementos probatorios,
circunstancia ésta que debera darse a conocer al usuario.

Fallas de la Terminal de Autogestién;

En caso de registrarse fallas en el funcionamiento del sistema, a través del
sistema CRM indicado, la CONCESIONARIA debera notificar de forma inmediata
a la AUTORIDAD DE APLICACION, detallando fos motivos de las deficiencias,
jas medidas adoptadas hasta tanto se regularice la situacion y el tiempo
estimado de restauracién de! servicio involucrado.

La CONCESIONARIA debera notificar a la empresa proveedora de las
terminales, en un plazo no mayor a CINCO (5) dias habiles, los desperfectos
ocurridos para su inmediata reparacion.

La CONCESIONARIA debera informar al usuario las fallas existentes a través de
la cartelerfa ubicada a lo largo de la traza, los restantes canales de atencion y
deberd ofrecerle una alternativa analdgica para realizar su queja. Dicha
informacion debera ser cargada en el sistema CRM en un plazo no mayor a
TRES (3) dias habiles.

377 Sistema CRM (customer relationship management - gestion de
relaciones con los usuarios).

La CONCESIONARIA para todas las gestiones y contactos de los usuarios a
través de los diversos canales de comunicacion deberd mantener el sistema
CRM.,

Asimismo, deberd poder integrarse a través de una interfaz web con la
Plataforma Integral de Atencién al Usuario de la AUTORIDAD DE APLICACION,

El CRM debera operar con diferentes permisos y roles, ieniendo en cuenta en

lineas generales los siguientes perfiles: representantes de atencion al usuario,

analistas, administradores, técnicos informaticos, personal de la AUTORIDAD DE
A APLICACION, entre otros.

La CONCESIONARIA debera ajustar la implementacion del sistema CRM dentro
de los CIENTO VEINTE (120) dias corridos contados a partir de la Toma de
Posesion.

« Todos los reclamos y/o consultas efectuados por los usuarios a través de
los diversos medios de comunicacion, sus descargos y resoluciones
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adoptadas, En estos casos, el usuario debera recibir por parte del
CONCESIONARIA un nimero Unico de registro, que le permitira identificar
y realizar un seguimiento de su consulta, queja, sugerencia, gestion, y
cualquier ofro tramite que realice.

« Toda la informacion y gestiones vinculadas con la prestacion de los
servicios al usuario que se disparen a ftravés de los canales de
comunicacion.

« Registrar en tiempo real toda la informacién relacionada con el estado de
la Traza de los CORREDORES VIALES NACIONALES.

e Estado de situacién de los diferentes prestadores del setvicioc Remolques
o Gruas para despeje de calzada, teniendo en cuenta: prestador,
cobertura, indicando tramo y tipo de vehiculo, pagos efectuados, vigencia
del contrato, entre otros.

El CRM debera generar las Planillas y/o Informes que se detallan a continuacion,
sin perjuicio que la AUTORIDAD DE APLICACION disponga la implementacién
de una nueva Planilia y/o Informe o la modificacién de alguna de ellas. A saber:

Libro de Intervenciones y Novedades.

Planilla Integral de Contactos de Usuarios.

informe estadistico de estado del Corredor Vial.

Planilla de estado de situacidon de los prestadores del servicio de
Remolques ‘

¢ Grias para despeje de calzada.

Fallas en el Sistema CRM

En caso de registrarse fallas en el funcionamiento del sistema, la
CONCESIONARIA debera notificar de forma inmediata a la AUTORIDAD DE
APLICACION, detallando los motivos de las deficiencias, las medidas adoptadas
hasta tanto se regularice la situacion y el tiempo estimado de restauracion del
servicio involucrado.

ARTICULO 38: SITIO WEB DE LA EMPRESA CONCESIONARIA

La CONCESIONARIA debera disponer de una pagina web institucional con la
siguiente informacion:

I. Razdn social.

ll. Domicilio legal, comercial, de los CAU y Estaciones de Peaje.

Ii. Informacién de la péliza de responsabilidad civil con indicacion de la
empresa aseguradora; Todos los canales para efectuar reclamos,
consultas y/o sugerencias, gestiones comerciales, tramites credencial

1F-2020-90088911-APN-PYCHDNV

63
Pégina 63 de 97

PLIEG-2021-19663142-APN-MOP

Pégina 63 de 162




"2020 - Afio del General Manuel Belgrano”

Pase Libre, formularios Web, Linea Gratuita 0800, Correo Paostal, con
sus respectivas caracteristicas y plazos de respuesta.
IV. Linea Unica 140: con sus caracter(sticas.
V. Acceso a toda la normativa aplicable, informacion, obras, ubicacion de los
CAU y de las Estaciones de Peaje.
VI. Detalle de los servicios gratuitos y onerosos que ofrece la
CONCESIONARIA.
VIl. Accesos ylo links con las paginas web de la Direccién Nacional de
Vialidad, del Ministerio de Obras Publicas de la Nacion, de Presidencia
de la Nacién, y de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y
los Consumidores;
VIil. Accesos y/o links a los canales de comunicacién que la AUTORIDAD DE
APLICACION disponga para la atencién al usuario.
IX. Cualquier otro dato que resulte de interés para el usuario y/o que requiera
la AUTORIDAD DE APLICACION.

ARTICULO 39: LIBRO DE INTERVENCIONES Y NOVEDADES.

En la oficina donde se centralicen las operaciones debera conformarse un Libro
Intervenciones y Novedades y una Planilla de Contactos por todos los Medios
Digital, firmado en forma digital por la CONCESIONARIA y con el formato que
indique ta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, donde se registre la hora de
recepcion de cada aviso de servicio, datos del solicitante, el medio de deteccién
correspondiente, los datos basicos de la contingencia (hora, lugar, vehiculos
comprometidos, tipo de accidente/incidente, personal inferviniente, instruccion
impartida, hora de llegada del servicio y detalle del procedimiento realizado). El
mismo debera encontrarse a disposicion de la SUPERVISION y ser remitido a la
DIRECCION NACIONAL DE WVIALIDAD, quincenalmente mediante correo
electronico que indique la SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO.

En caso que la CONCESIONARIA disponga de sistema CRM, este sistema
debera permitir la exportacion de las Planillas mencionadas en el formato
indicado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

ARTICULO 40: INFORMES RESPECTO A LOS SERVICIOS.

La CONCESIONARIA debera mantener informada a la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD sobre los servicios y los aspectos vinculados a la atencion al
usuario en las trazas, a través de informes y documentacion.

Tanto los informes como la documentacion a adjuntar que la CONCESIONARIA

deba entregar, lo haran en los formatos acordados y homologados previamente.
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40.1 Informes Mensuales.

Transcurtidos CUATRO (4) meses de la toma de posesién, la CONCESIONARIA
debera entregar del 1 al 10 de cada mes vencido la siguiente informacion:

A.1. Informe AAU 001

I.  Reporte con el detalle de los reclamos por tipo, cantidad, medio, tiempos
de respuesta y tipo de respuesta,
[I. Reporte del transito del mes.

Jil.  Informacion sobre accidentes.

V. Solicitud de servicios.

V. Registros de los servicios de Remolques o Grlas para despeje de calzada
brindados.

V. Registro de todos los contactos de los usuarios efectuados a través de los
medios de contacto, desarrollando todas las variables posibles y toda
aquella informacion que disponga la CONCESIONARIA,

VIHl. Estado de carteleria informativa y tarifaria.
Viil.  Estado de todas las dreas vinculadas a los servicios y atencion del usuario
(CAU, Sanitarios y Estacionamiento).
IX. Registro de Altas, bajas y modificaciones de gestiones con TelePASE

A.2 Informe AAU 002

La CONCESIONARIA debera presentar un Informe con el estado de situacion del
servicio de Gruas o Remolgues para despeje de calzada.
|. Detalle cuantitativo y cualitativo de asistencias por prestador segun ruta y
tramo.
Il. Plazos de asistencia
ill.  Medios a través de los cuales tomo conocimiento

40.2 Informes Anuales.

Con el fin de garantizar la mejora continua tanto en los procedimientos de gestion
de usuarios como en el mantenimiento del estadc de las frazas, la
CONCESIONARIA entregara en el mes de enero de cada afic calendario,
iniciando en enero 2021, un informe general que incluya la siguiente informacion
del afio anterior:

I. Reporte sobre el rea de atencién al usuario: caracteristicas del personal
(cantidad, perfiles, formacién, organigrama), capacitaciones realizadas y
mejoras implementadas.
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Il. Informe sobre la vigencia de los contratos del servicio de grias y
remolques para despeje de calzada. Estado de situacion de los pagos a
cada prestador.

ll. Informe del mantenimiento y estado de situacion de los moéviles de
seguyridad vial.

IV. Mantenimiento y actualizacion del sistema CRM y canales de atencion al
usuario.

ARTICULO 41: MANUAL DE CONTINGENCIAS.

La CONCESIONARIA debera presentar para su aprobacion por la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y GCONCESIONES, a los CIENTO VEINTE
(120) dias contados a partir de la toma de posesién, el Manual de Contingencias
que establecera los procedimientos para afrontar eventuales emergencias.

Dicho Manual debera:

|. Establecer los lineamientos basicos para la adecuada atencién de las
contingencias que se pudieran producir en los CORREDORES VIALES
NACIONALES, categorizando las mismas segln la gravedad de cada
caso, y los procedimientos de respuesta.

Il. Establecer la diferencia entre procedimientos generales, que cubran
aspectos comunes a todas las contingencias de cierta gravedad; y
procedimientos particulares, que establezcan con mayor detalle las
acciones y responsabilidades que les corresponden a los diferentes
actores frente a situaciones mas puntuales.

Ill.  Mencionar los organismos involucrados y sus funciones; como asi tambien
la ubicacion de las bases operativas de los mismaos.,

IV. Establecer las acciones preventivas que se aplicaran frente a cada posible
contingencia.

V. Determinar las responsabilidades del personal a cargo de la atencidn de
las contingencias y el plan de capacitacién permanente a implementarse.

La CONCESIONARIA mantendra actualizado el Manual de Contingencias
revisandolo periédicamente e informando los cambios realizados a la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

ARTICULO 42: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION DEL
ESTADO DE LA TRAZA.

42.1 Presentacién y contenido del Manual.

La CONCESIONARIA deberd presentar un Manual de Procedimientos de

. comunicacién del Estado de la Traza dentro del Afio 1 de CONCESION, el cual
4 debera ser presentado para su aprobacion por parte de la GERENCIA
L IF-2020-90088911-APN-PYCHDNV

66
Pégina 66 de 97

PLIEG-2021-19663142-APN-MOP

Pégina 66 de 162




e
e

[ e

S,

2020 - Afio del General Manuel Belgrano”

EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACION Y
POLITICA.

Dicho Manual debera contar minimamente con la informacién que se detalla a
continuacién: canales de comunicacion a emplear ante diversas situaciones;
mensajes modelo por canales de comunicacion; tiempos de comunicacién en ia
resolucion de diversas contingencias u ocurrencias a lo largo de la traza;
procedimientos a seguir antes dichas situaciones, entre otros.

En caso de contar a lo largo de la traza de los CORREDORES VIALES
NACIONALES, con carteleria variable, la CONCESIONARIA debera hacer uso
de la misma para informar las ocurrencias a los usuarios en tiempo real.

42.2 Implementacion.

£l Manual de Procedimientos de comunicacién del estado de la fraza debera ser
implementado completamente a lo largo de toda la traza en el afic 2 de
CONCESION.

ARTICULO 43: MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL.

43.1 Presentacion del Manual.

La CONCESIONARIA debera confeccionar un Manual de Identidad Institucional
para toda la carteleria y sefializacion de la traza respecto a los servicios al
usuario, el cual deberd ser presentado para su aprobacién por parte de la
GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES,
COMUNICACION Y POLITICA, en el afio 1 de CONCESION.

43.2 Implementacion.

El Manual de identidad institucional debera ser implementado completamente a
lo largo de toda la traza dentro en el afio 2 de CONCESION.
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CAPITULO V

FACULTADES DEL CONCEDENTE CON RELACION A LAS OBRAS

ARTICULO 44: OBRAS A CARGO DEL CONCEDENTE.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD realizard mediante contratos con
terceros, obras de cualquier naturaleza dentro de la zona de camino de los
CORREDORES VIALES NACIONALES durante la vigencia de la CONCESION.

Los Proyectos Ejecutivos de estas obras serdn realizados o aprobados por la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD a su solo juicio y sin derecho a reclamo
alguno por parte de la CONCESIONARIA.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD realizard, por sl 0 a fravés de
terceros, la inspeccion de los trabajos y de las obras que ejecuten los terceros en
la zona de camino concesionada.

Durante la vigencia del plazo de las obras, la CONCESIONARIA debera realizar
en los CORREDORES VIALES NACIONALES todas las tareas de conservacion
y mantenimiento previstas en este CONTRATO, excepto en los sectores que se
vea impedida por motivo de las obras a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.

Toda vez que se de inicio o reinicio a una obra en zona de camino concesionada,
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD dara aviso a la CONCESIONARIA con
la anticipacién suficiente y procurard la incorporacion en el seguro de
responsabilidad civil de la obra como beneficiaria a la CONCESICNARIA.

ARTICULO 45: OBRAS DE REPAVIMENTACION A CARGO DE LA
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

La CONCESIONARIA recibira las rutas que integran los CORREDORES VIALES
NACIONALES en el estado en que se encuentren. Por lo tanto, dentro de los
CINCO (5) MESES posteriores a la Toma de Posesion, la CONCESIONARIA en
'\ forma conjunta con la SUPERVISION, llevara a cabo un relevamiento del estado

de los tramos de rutas que los conforman, a los fines de determinar la necesidad
de ejecutar obras de repavimentacion que permitan cumplir con las exigencias
contractuales.
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En funcién del relevamiento realizado, la CONCESIONARIA en forma conjunta
con la SUPERVISION, propondran un Plan de Obras de Repavimentacion que
contemplara las intervenciones a realizarse para los Anos Uno (1) y Dos (2) de
CONCESION, en el cual se indiquen las fechas de inicio y finalizacién de cada
una de las Obras de Repavimentacién que se proponen.

Dicho plan sera analizado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD para su
aprobacién, con la documentacion de respaldo necesaria que permita evaluar la
factibilidad técnica — econémica de cada propuesta de intervencion.

NOVENTA (90) dias antes de finalizar cada afio de la CONCESION, la
CONCESIONARIA debera presentar un nuevo cronograma con las fechas de
inicio y finalizacion de las obras que corresponda realizar durante el afio proéximo
de CONCESION gue se inicia, en el cual podra considerar los ajustes que
deberia realizar en el plan vigente, conforme lo ejecutado a esa fecha.

45.1 Proyectos Ejecutivos

La CONCESIONARIA estard a cargo de la elaboracién de los Proyectos
Ejecutivos de las OBRAS a realizarse en los CORREDORES VIALES
NACIONALES, los que deberan ajustarse al Plan de Obras de Repavimentacion
aprobado.

La CONCESIONARIA debera presentar a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, con copia a la SUPERVISION, los Proyectos Ejecutivos de cada
OBRA antes de los SEIS (6) meses de la fecha prevista para el inicio de cada
una de ellas.

Los Proyectos Ejecutivos de las OBRAS, se confeccionaran con sujecion a las
normas, especificaciones y reglamentos vigentes en la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD u otras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales
o Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a
solo juicio la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

Los Proyectos Ejecutivos deberan contener la documentacién que la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD considere necesaria para evaluar técnica
y econémicamente las obras propuestas.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podrd requerir aclaraciones o
ampliaciones a la documentacion presentada, de acuerdo a la complejidad de los
distintos proyectos.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD se encargara de llevar a cabo el
proceso licitatorio correspondiente y posteriormente celebrara el Contrato con el
tercero que tendrd a su cargo la ejecucion de la obra.
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45,2 Inspeccion de las Obras

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD realizara por si o a través de terceros,
la inspeccion de los trabajos y las obras que ejecuten terceros en ia zona de
camine concesionada.

La CONCESIONARIA podra participar en la inspeccién de las Obras de
Repavimentacion, a efectos de verificar la calidad de la ejecucion de las mismas,
sefialando en cada caso las observaciones gue estime conveniente.

ARTICULO 46: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS
EJECUTADAS POR EL CONCEDENTE NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO

Una vez finalizadas las Obras ejecutadas por el CONCEDENTE dentro de la
o zona de camino concesionada, la CONCESIONARIA debera hacerse cargo de la
Vi conservacion y el mantenimiento de ias mismas.

e
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CAPITULO VI

ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS

ARTIiCULO 47: PLAN ECONOMICO FINANCIERO

E] CONCESIONARIO debera adjuntar un esquema de ingresos y egresos que
refleje a lo largo de todo el perfodo de la CONGCESION, la viabilidad econdmico-
financiera de su propuesta, denominado PLAN ECONOMICO FINANCIERO, con
la condicidn de que todos los gastos e inversiones previstos para la Concesion,
sean cubiertos con los ingresos proyectados. En el caso de la necesidad de
subsidios, este Plan Econémico Financiero los incluiré segin corresponda.

Este PLAN ECONOMICO FINANCIERO se revisara anualmente a fin de
monitorear la ecuacion econdmico financiera de la concesion.

47.1 Generalidades.

El PLAN ECONOMICO FINANCIERO debera contar como minimo con las
siguientes planillas:

l.  Fiujo de ingresos y egresos propiamente dicho, el cual debe explicitar la
cobertura de los egresos con los ingresos previstos. Este flujo debera
presentarse con apertura mensual para el primer y segundo afio, y valores
anuales para los afios siguientes.

. Dentro de los primeros TRES (3) meses de la Toma de Posesion, la
Concesionaria presentara la Planilla de cdlculo de Ingresos, Gastos e
Impuestos, con desagregacién mensual.

Se presentaran impresas junto con su correspendiente soporte magnético
en Planilla de Calculo Excel, que conserve sus valores, formulas e
interrelaciones.

Si se incorporaran nuevos tramos, debera elaborarse un PLAN
ECONOMICO FINANCIERO por cada uno de ellos y consolidar con el
flujo de ingresos y egresos.

. Los periodos anuales estaran definidos por afio calendarip, de modo tal
que el mes de diciembre sea el limite de cada Afia-CONCESION,
astableciendo a tal fin el mes de diciembre como fecha de cierre anual de
CONCESION independientemente de la fecha de inicio del periodo de

3 CONCESION de cada tramo.

.

!

'\j IV. Se deberan consignar sélo ingresos y egresos enumerados en el
! CONTRATO y en el presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
\ TECNICAS GENERALES.
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V. Los valores estaran expresados en Pesos.
VI. Debera abarcar la totalidad del lapso de ia CONCESION.

VIl. Todos los ingresos y egresos consignados en el primer PEF estaran
expresados en moneda de septiembre 2020.

VIIl. El PLAN ECONOMICO FINANCIERO debera estar acompafiado de un
informe de AUDITOR EXTERNO que valide los saldos consignados en el
mismao.

47.2 Ingresos
Seran considerados los siguientes conceptos:

47.21Los ingresos por peaje que resulten de aplicar la tarifa al pablico
estipulada para cada periodo en el PLIEGC DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES sobre el transito pagante previsto.

47.2.2Las Subvenciones, Subsidios o Transferencias del ESTADO 0 sus
organismos dependientes, si correspondiesen,

Estas subvenciones, subsidios o transferencias, tendran el objeto de cubrir las
erogaciones correspondientes al mantenimiento, conservacion, inversion en
obras, operacion y cargas impositivas; en caso de que tales conceptos no
pudieren ser afrontados con los ingresos por peaje.

47.2.3 Deberan explicitarse, de corresponder, “otros ingresos”, explotacién de
areas de servicios y explotaciones complementarias, estos Ultimos en el
porcentaje que correspondan a la CONCESIONARIA de acuerdo con lo previsto
por el Decreto N° 82/01 y normas complementatias.

Se incluira, cualquier otro ingreso que no se encuentre detallado en los puntos
anteriores.

47.2.4 A los fines del volumen inicial de fransito se consideraran los datos
historicos suministrados por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD relativos a
las plazas de peajes actuaimente existentes para cada CONCESION.

Debera explicitarse el transito pagante previsto en el CONTRATO desagregado
por categoria, por puesto de peaje y as distintas modalidades tarifarias, en caso
de correspender.

y IF-2020-9008891 1-APN-PYCHDNV
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47.3 Egresos.

Los gastos e inversiones se indicaran en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO
con la siguiente apertura:

- Conservacion y Mantenimiento.
- Explotacién, Administracion y Servicios de Atencion al Usuario.
- Inversiones en Obras y otros activos amortizables.

Para cada uno de los rubros mencionados debera indicarse el monto o el
porcentaje de los mismos que resulta alcanzado por el Impuesto al Valor
Agregado.

También, se deberd un acompafar un detaile con la composicion de cada rubro
indicado anteriormente.

47.4impuestos
Seran consignados los siguientes impuestos:

- Saldo de IVA

- Ley N° 17.5620

- Ingresos Brutos

- Impuestos Municipales

- Impuesto de Sellos

- impuesto a las Ganancias

- Impuesto a los débitos y créditos bancarios

En el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos, se deberé estimar con la alicuota
correspondiente a cada jurisdiccién, como asi también, el encuadramiento
conceptual por el que tributaran.

Se explicitara la incidencia porcentual del IVA en cada uno de los rubros de
egresos presentados en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO,

47.5Mayores ingresos en las CONCESIONES Subvencionadas

A los fines del Articulo 3° de la Ley N° 17.520, en el caso de CONCESIONES
; subvencionadas, si el ingreso real derivade de un mayor transito supera el
} previsto en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO, el mayor ingreso producido por

ese aumento de transito deberd ser contemplado a fin de adecuar tarifas,
Subvenciones, Subsidios o Transferencias; o a la ejecucion de obras o trabajos

i 1F-2020-9008891 1-APN-PYCADNV
73
Pagina 73 de 97
PLIEG-2021-19663142-APN-MOP

Pégina 73 de 162




3020 - Afio del General Manuel Belgrano"

no previstos en los CORREDORES VIALES NACIONALES, a criferio de la
AUTORIDAD DE APLICACION.

Dichos excedentes seran determinados en oportunidad de efectuarse cada
seguimiento anual det PLAN ECONOMICO FINANCIERO, conforme lo indicado
en el punto siguiente.

47.6 Seguimiento econémico financiero del Contrato

s GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES tendra a su
cargo el seguimiento de la CONCESION, v la verificacion del mantenimiento del
equilibrio econémico financiero del Contrato, conforme lo previsto en el PLAN
ECONOMICO FINANCIERO.

El CONCESIONARIO debera destinar sus utilidades realizadas y liquidas de
conformidad cen lo establecido en la Ley 19.550 y lo establecido en el Estatuto
Social. Los dividendos de la sociedad deberan ser reinvertidos en las frazas
rutas; autopistas; accesos; corredores y cualquier otra red vial de jurisdiccién
nacional concedidas a la sociedad, debiendo los excedentes que correspondan
al accionista mayoritario restituirse al eraric publico con una afectacion especifica
para la ejecucion de obra publica.

El ESTADO NACIONAL debera garantizar el cumplimiento del plan de
subvenciones para la operacién y el mantenimiento de los tramos concesionados
y para la ejecucion del PLAN DE OBRAS propuesto en el PLAN ECONOMICO
FINANCIERO.

Se efectuara anualmente una revision del PLAN ECONOMICO FINANCIERC
bajo las pautas fijadas en este apartado, recalculando en su caso los montos de
Subvenciones, Subsidios o Transferencias, y/o tarifas, en funcion de la
necesidad de financiamiento de acuerdo a la evolucion de ia CONCESION.

La CONCESIONARIA presentara dentro de los NOVENTA (90) dias corridos
siguientes a la finalizacion de cada afio de CONCESION, un PLAN
ECONOMICO FINANCIERO de seguimiento de ia CONCESION, el que quedara
sujeto a la verificacidn de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, guien analizaré la razonabilidad y pertinencia de los conceptos
incluidos.

Hasta tanto se aprueben las modificaciones del PLAN ECONOMICO
- FINANCIERO, el CONCEDENTE debera proveer los INGRESOS establecidos en
R el PLAN ECONOMICO FINANACIERO adjunto como Anexo | al CONTRATO,
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siguiendo la misma metodologia prescripta por el Articulo 49 que rige las
actualizaciones tarifarias.

Dicho PLAN ECONOMICO FINANCIERQ sera elaborado de acuerdo con los
siguientes parametros:

47.6.1Ingresos:

Se tomara siempre e! transito real pagante del afio de CONCESION analizado, el
que se multiplicara por las tarifas aplicadas en dicho Afio de CONCESION.

Los ingresos de los Afios siguientes se proyectaran hasta el final de la
CONCESION de acuerdo con la tasa de evolucién del transito prevista en el
PLAN ECONOMICO FINANCIERO inicial, y se multiplicaran por las tarifas que
correspondan de acuerdo al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES. Los ingresos proyectados asi obtenidos reemplazaran a los
ingresos estimados en el CONTRATO.

Si los ingresos por peaje resultaran inferiores a los previstos en el PLAN
ECONOMICO FINANCIERO, la CONCESIONARIA tendra derecho a solicitar una
subvencién mayor o un incremento de tarifas para equilibrar el déficit que pudiere
resultar por tal circunstancia.

47.6.2 Egresos:
Se computaran los egresos reales para el afio de CONCESION analizado.

Las modificaciones que pudieran sufrir las alicuotas de los impuestos
contemplados en el punto 46.4 deberan ser considerados en la revisién anual del
PLAN ECONOMICO FINANCIERO. Ello, a partir del momento en que entren en
vigencia, y en su probada incidencia.

No se contemplaran en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO las erogaciones
correspondientes a las indemnizaciones del personal por cese laboral al finalizar
la concesion, en virtud del tratamiento contemplado en el CAPITULO Vil
PERSONAL DE LA CONCESIONARIA,

Asimismo, los eventuales ceses laborales que se produzcan durante el desarrollo
de la CONCESION deberan ser solventados por el CONCEDENTE,

adicicnalmente a los EGRESOS estimados en el PLAN ECONOMICO
FINANCIERO del CONTRATO.

47.6.3 Flujo Neto de Fondos:

TF-2020-9008891 1-APN-PYC#DNV
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Una vez aplicadas las pautas establecidas precedentemente se analizaran las
variaciones en el flujo de ingresos y egresos del proyecto, y se reestimaran los
flujos futuros a fin de prever la necesidad de tarifas o subvenciones del afio
siguiente.

Dichas subvenciones, subsidios y/o transferencias tendran por objeto cubrir las
inversiones y el eventual déficit operativo de la Concesion, de forma tal que el
Flujo Neto de cada afio (sumatoria de ingresos, gastos e inversiones, con el
correspondiente saldo del impuesto al valor agregado) sea CERO {0).

La AUTORIDAD DE APLICACION podra, asimismo, incrementar o suplir, total o
parcialmente, los ajustes de subvencion, subsidios yfo transferencias, por
variaciones en las tarifas previstas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, y viceversa,

47.6.4 Extincion anticipada de la CONCESION.

En caso de extincion anticipada de la CONGCESION, se efectuard una revision
final del PLAN ECONOMICO FINANCIERO, por el perfodo comprendido entre el
inicio del Afic de CONCESION en curso y la referida fecha de extincion.

A tal fin, deniro de los NOVENTA (90) dias corridos siguientes a la fecha de
extincion de la CONCESION, la CONCESIONARIA presentarda un PLAN
ECONOMICO FINANCIERO elaborado baje las pautas fijadas en el articulo 46.6.
a efectos de la revision final de su. flujo de fondos y cubrir eventuales
desequilibrios.

La AUTORIDAD DE APLICACION podra dictar las normas aclaratorias de este
procedimiento.

ARTICULO 48: FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Las subvenciones, subsidios y/o transferencias necesarias para gl financiamienio
de la CONCESION, seran transferidas a las cuentas bancarias propias del

CONCESIONARIO.

Dichos desembolsos deberan ser transferidos de acuerdo al cronograma
establecido en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO.

El desembolso inicial correspandiente a cada tramo, debera efectuarse dentro de
los QUINCE (15) dias corridos contados desde la fecha de cada TOMA DE
POSESION respectiva.
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Anualmente, se recalcularan los valores mensuales de subvenciones, subsidios
y/o transferencias, a fin de cubrir los déficits esperados.

La firma del CONTRATO implicara el compromiso de realizar las transferencias
de las subvenciones, subsidios y/u otras transferencias en tiempo y forma, de
modo de financlar las necesidades de fondos no cubiertas por el cobre de peaje
y demas ingresos de la CONCESION.

ARTICULO 49: AFECTACION PRESUPUESTARIA

El CONCEDENTE, a través de la AUTORIDAD DE APLICACION debera tomar
todas las medidas necesarias para que, antes dei 14 de septiembre de cada
ANO CALENDARIO, el ESTADO NACIONAL, pueda, en caso de corresponder,
(i) calcular el monto estimado de subvenciones, subsidios yfo transferencias del
afio calendario inmediato siguiente, (ii) incluir el citado monto de subvenciones,
subsidios y/o transferenclas calculado de conformidad con el apartado (i)
anterior, en una partida presupuestaria en el proyecto de ley de presupuesto
nacional para tal ANO CALENDARIO inmediato siguiente.

ARTICULO 50: ADECUACION DE LOS VALORES TARIFARIOS

Los valores de los Cuadros Tarifarios previstos en los PLIEGOS DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, serdn revisados
semestralmente a fin de determinar la incidencia de las variaciones de costos
representativos de la CONCESION y adecuar las tarifas a fin de mantener el
equilibrio de la ECUACION ECONOMICO FINANCIERA del CONTRATO. Ello,
conforme la metodologia indicada en el presente articulo y al articulo 47.6.3 del
presente PLIEGO; contemplando a la suficiente participacion ciudadana.

Los Cuadros Tarifarios resultantes de las mismas entrarén en vigencia a partir
del 1° dia habil posterior al de su publicacién conforme a lo establecido a la
CLAUSULA OCTAVA inciso 2 apartado 5 del GONTRATO DE CONCESION

De esta forma, seran de aplicacién los cuadros tarifarios que se aprueben
tomando como parametro de referencia los valores que resulten de multiplicar
cada uno de los importes de la “Tarifa del Concesionario” previstos en el Articulo
3 de los PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, por
el COEFICIENTE DE VARIACION TARIFARIA (Cvt) calculado de acuerdo a las
pautas que seguidamente se indican, a efectos de tener en cuenta las
variaciones de costos ocurridas entre el Mes Base y el mes que correspondiese
al ultimo indice publicado.
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El referido COEFICIENTE DE VARIACION TARIFARIA (Cvt) a aplicar se
calculara de la siguiente forma:

Cvt (i/0) = 0,60 x MO(i/0) + 0,20 G(i/0) + 0,05 S(i/0) + 0,15E(i/0)

Donde:

MO(i/0): Coeficiente de variacion entre los indices de Mano de Obra del mes “i
con respecto al mes “0".

(K0)= MO(@E)YMO(0)

G(i/0): Coeficiente de variacion entre los indices de Gas Oil del mes “i" con
respecto al mes “0".

(#0)= (i)/G(0)

S(i/0): Coeficiente de variacién entre los indices de Servicios del mes
respecto al mes "0".

()= (1)/5(0)

E(i/o): Coeficiente de variacién entre los indices de Equipos del mes “I" con
respecto al mes “0”,

(#0)= ((¥E(C)

wen

" con

Siendo:
Mes Base: mes de marzo 2019.

MO(0): Indice de "Mano de obra” que se encuentre publicado en el Mes Base, en
el Cuadro 5 del Anexo de la publicacion "INDEC Informa"”.

MO(i): Uitimo indice de “Mano de obra” publicado, segun correspondiere, en el
Cuadro 5 del Anexo de la publicacion “INDEC informa”.

G(0): [ndice de "“Gas Oil' que se encuentre publicado en el Mes Base, en el
Cuadro 2 “indice de Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor
desagregacion disponible” segin el Cédigo CPC 33360-1 del Anexo de Ia
publicacién “INDEC Informa".

G(i): Ultimo I[ndice de “Gas Oil" publicado, en el Cuadro 2 “Indice de Precios
Internos Basicos al por Mayor {IP1B), mayor desagregacion disponible” segdn el
Cédigo CPC 33360-1 del Anexo de la publicacion “INDEC Informa".

$(0): Indice de “Energia Eléctrica” que se encuentre publicado en el Mes Base,
en el Cuadro 2 “Indice de Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor
desagregacion disponible” segun el Codigo CPC 17100-1 del Anexo de la
publicacién "INDEC Informa”.

S(i): Ultimo indice de “Energia Eléctrica” publicado, en el Cuadro 2 “Indice de
Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregacion disponible”
segin el Codigo CPC 17100-1 del Anexo de la publicacion “INDEC Informa".
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E(0): Indice de “Equipo — Amortizacion de Equipo” que se encuentre publicado en
el Mes Base, en el Cuadro 1 “Indice de Precios Internos Basicos al por Mayor
(IPIB)" inciso j del Anexo de la publicacion “INDEC Informa”.

E(): Ultimo Indice de “Equipo — Amortizacion de Equipo” publicado, en el Cuadro
2 “Indice de Precios internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregacion
disponible” inciso j del Anexo de la publicacion “INDEC Informa”.

A tal efecto se procedera de la siguiente forma:

. El citado cosficiente se aplicard sobre los valores de la "Tarifa del
Concesionario” sin iVA indicados en los’Cuadros Tarifarios de} Articulo 3
del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

. Al resultado asi obtenido se le adicionara el IVA a la alicuota vigente y el
redondeo en caso de corresponder, a efectos de establecer las tarifas al
publico.

La AUTORIDAD DE APLICACION tendra también la facultad de incorporar
nuevos aumentos tarifarios en el afio, por razones de oportunidad, mérito o

conveniencia, si asi lo considerase, a fin de permitir el normal desarrolio de la
CONCESION.

ARTICULO 51: APORTES PREVISTOS POR LEY N° 17.520.

Sobre el importe neto de los ingresos percibidos (excepto subvenciones) la
CONCESIONARIA debera depositar el equivalente al porcentaje establecido por
el articulo 8°, apartados 2 y 3 de la Ley 17.520, y el redondeo establecido en el
inciso f) del articulo 13 del Reglamento que como Anexo integra el Decreto N°
1994 de fecha 23 de septiembre de 1993, en una cuenta bancaria abierta
especialmente al efecto por la CONCESIONARIA que administrard por cuenta y
orden de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES,
la que se aplicara con afectacion especifica a los fines de estudio, fiscalizacién y
control de los CORREDORES VIALES NACIONALES, y a la proteccion de los
usuarios y de los bienes del Estado, con ajuste a ias previsiones de las normas
precitadas.

La liquidacién de Ilos importes indicados precedentemente, debera ser
presentada y depositada mensuaimente antes del dia DIEZ (10) o dia habil
siguiente del mes de practicada, la cual sera validada por la GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
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CAPITULO Vi

PERSONAL DE LA CONCESIONARIA

ARTICULO 52: RELACIONES LABORALES.

La CONCESIONARIA se compromete a:

a) Respetar los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes aplicables a su
actividad, y la legislacion laboral correspondiente, con prescindencia de cualquier
otro régimen.

b) Reconocer las representaciones Sindicales.

¢) Mantener en todo momento la vigencia del Seguro de Vida Obligatorio y del
Seguro de Riesgos de Trabajo exigidos por el CONTRATO DE CONCESION.
Ambas coberturas deberan abarcar a todo el personal de la CONCESIONARIA.

ARTICULO 53: INCORPORACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

Se incorporaran a la CONCESIONARIA los contratos de trabajo de todo el
personal que hasta la fecha de Toma de Posesion se encontrare en relacion de
dependencia con los Contratistas PPP predecesores, contemplando 1a
antigiiedad adquirida a esa fecha y respetando las demas condiciones laborales
vigentes a ese momento.

Esta disposicién no incluira al personal jerarquico que prestare servicios para
esos Contratistas PPP ni al incorporado por dichos Contratistas PPP, salvo
aquellas incorporaciones que tengan su origen en la sustitucidn de puestos

P operativos preexistentes a la firma de los respectivos Contratos PPP, debido a
renuncia o por acceso al beneficio previsional del trabajador.
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) CAPITULO VIlI
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

GENERALIDADES

ARTICULO 54: OBJETO.

Los incumplimientos de la CONCESIONARIA serén sancionados de conformidad
con lo dispuesto en el presente Capitulo, sin perjuicio de las facultades
rescisorias del CONCEDENTE por incumplimientos de ia CONCESICNARIA.

ARTICULO 55: SUJETOQ PASIVO.

Las sanciones previstas en el presente Régimen seran aplicadas con
exclusividad a la CONCESIONARIA, aunque los incumplimientos sean
imputables a las personas fisicas o juridicas que actien en su representacion, o
a sus dependientes.

ARTICULO 56: SUPERVISION

La SUPERVISION efectuara el seguimiento y control del cumplimiento de las
obligaciones del CONCESIONARIO.

ARTICULO 57: INFRACCIONES

A los efectos de la aplicacion del presente Régimen, denominese infraccion, a
todas las acciones u omisiones que, habiendo efectuado una comunicacion
previa, importen un incumplimiento de las obligaciones a cargo de la
CONCESIONARIA, o infrinjan las prohibiciones estabiecidas en las normas
legales, reglamentarias y contractuales que sean aplicables a la CONCESION.

ARTICULO 58: COMUNICACION.

Detectado cualquier incumplimiento de la CONCESIONARIA, se debera efectuar
una comunicacion con detalle del hecho detectado, intimando a la subsanacion
en un plazo razonabie de conformidad con la obligacion incumplida.

ARTICULO 59: SANCIONES.

Toda infraccion, previo sumario que asegure el derecho de defensa y el debido
proceso, sera penalizada con las siguientes sanciones:
1. Apercibimiento.
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2. Multas, expresadas en "Unidades de Penalizacion” (UP). Entiendase por
"Unidad de Penalizacién”. a la Tarifa Basica indicada en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, vigente a la fecha de la
Resolucién que impone la multa,

ARTICULO 60: INFRACCION. DEMORA EN LA SUBSANACION.

La verificacion de un hecho, por parte de la SUPERVISION, que impligue una
posible infraccién sera pasible de sancion cuando no se hubiere subsanado en el
plazo previsto en el acta de constatacion.

En caso de existit demora en la subsanacion del hecho constatado, se le aplica
la sancion por la demora en que la CONCESIONARIA haya incurrido para
subsanar el incumplimiento verificado en el Acta respectiva.

La demora se contar4 a los efectos del célcuio, a partir de vencido el plazo que
fije la SUPERVISION en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 61: REGISTRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

A los efectos de determinar las sucesivas sanciones que correspondan aplicar a
la CONCESIONARIA, la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES debera llevar un Registro en el que se asentaran las
infracciones cometidas y las sanciones aplicadas en virtud del presente régimen.

INFRACCIONES PARTICULARES:

ARTICULO 62: CONSERVACION DE OBRAS DE ARTE MAYORES Y
MENORES.

(Articulo 9.1 Capitulo Il) SETECIENTOS CINCUENTA (750) UNIDADES DE
PENALIZACION por obra de arte menor y/o alcantarilla que no cumplan con las
condiciones exigidas por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en iniciar © concluir los trabajos de correccion hecesarios. Dicha demora
se contara a partir de vencido el plazo que se fije en el Acta de Constatacién

i
ﬁ respectiva.
““ (Articulo 9.1 Capitulo 1) DOSMILQUINIENTAS (2500) UNIDADES DE
. PENALIZACION por obra de arte mayor y/o puente que no cumpla con las
i condiciones exigidas por cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de
demora en iniciar o concluir los trabajos de correccion necesarios. Dicha demora

[F-2020-90088911-APN-FYC#DNV
82
Pégina 82 de 97
PLIEG-2021-19663142-APN-MOP

Pégina 82 de 162




"2020 - Aiio del General Manuel Belgranc”

se contard a partir de vencido el plazo que se fije en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 63: CONSERVACION DE DESAGUES.

{Articulo 9.2 Capitulo ll) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dfas de demora en iniciar o
concluir los trabajos de correccién por hectémetro de desaglie que no cumpla
con las condiciones exigidas. Dicha demora se contara a partir de vencido el
plazo que se fijle en el Acta de Constatacion respectiva.

(Articulo 9.2 Capitulo 1I) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en la
reparacién y/o reposicién, cuando se constatare que alguno de los elementos
integrantes de desaglies entubados (camaras de inspeccion, tapas, sumideros
etc.) no se encuentra en perfecto estado de uso y conservacion. Dicha demora
se contara a partir de vencido el plazo que se fije en el Acta de Constatacién
respectiva.

ARTICULO 64: ILUMINACION

(Articulo 9.4 Capitulo Il; Articulo 7 del PETF) CIEN (100) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada dia de demora en iniciar o concluir la reparacion
correspondiente a cada luminaria. Dicha demora se contaréa a partir de vencido el
plazo que se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 65: CORTE DE PASTOS Y MALEZAS.

(Articulo 9.5 Capitulo I1): CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en efectuar los
trabajos necesarios por hectarea, cuando se constatare que la altura del pasto
supera el méximo especificado. Dicha demora se contara a partir de vencido el
plazo que se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

{:é'

ARTICULO 66: LIMPIEZA GENERAL DEL TRAMO

(Articulo 9.6 Capitulo Il): TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en retirar
desechos de cualquier naturaleza dentro de la zona de camino, contados a partir
de la fecha del Acta de Constatacién respectiva.

e
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ARTICULO 67: MANTENIMIENTO DE LA FORESTACION.

(Articulo 9.7 Capitulo 1) DIEZ (10) UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia
de demora en iniciar o concluir los trabajos de mantenimiento por arbol del
bosquecillo o grupo en que se verifique falta de mantenimiento o reposicion
especificados. Dicha demora se contara a partir de vencido ei plazo que se fije
en el Acta de Constatacion respectiva. No se computard la demora en los
periodos no aptos para realizar los trabajos.

ARTICULO 68: SENALAMIENTO VERTICAL LATERAL.

(Articulo 9.8.1 Capitulo 11) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
dia de demora en concluir los trabajos de reparacién o reposicion de sefial
vertical faltante o que no cumpla con las especificaciones de mantenimiento y
conservacion indicadas (averiada, deteriorada, faitante, sucia, con falta de
reflectancia, no retirada, etc.). Dicha demora se contaré a partir de vencido el
plazo que se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 69: SENALAMIENTO AEREO,

(Articulc 9.8.2 Capitulo 1} CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
dia de demora en concluir los trabajos de reparacion o reposicion de ménsula o
pértico cuya sefial aérea emplazada no cumpla con las condiciones de
mantenimiento y conservacién indicadas (averiada, deteriorada, faltante, sucia,
con falta de reflectancia, no retirada, etc.). Dicha demora se contara a partir de
vencido el plazo que se fijle en el Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 70: PANELES DE MENSAJES VARIABLES.

(Articulo 9.8.3 Capitulo If), CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
dia de demora en que la CONCESIONARIA incuira para subsanar la falta de
cumplimiento con las especificaciones de mantenimiento y conservacion de
paneles de mensaje variable. Dicha demora se contara a partir de vencido el
plazo que se fije en el Acta de Constatacién respectiva,

ARTICULO 71: SENALAMIENTO HORIZONTAL.

\ (Articulo 9.9 Capitulo 11} CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por

! cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora por meiro
cuadrado de sefializacion horizontal provisoria faltante en obra, ¢ sefializacion

\ horizontal faltante en zonas donde se han ejecutado trabajo de mantenimiento en

* la calzada en que incurra la CONCESIONARIA, Dicha demora se contara a partir
de vencido el plazo que se fijle en el Acta de Constatacion respectiva.
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ARTICULO 72: BARANDAS DE DEFENSA.

(Articulo 9.10 Capitulo Il) CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora por cada metro
de baranda tipo flex-beam, artistica de hierro, de puentes, de hormigdn fipo New
Jersey, y otro tipo de barandas de defensas, deteriorada que se constate, en
efectuar la reparacion o reposicién correspondiente. Dicha demora se contara a
partir de vencido el plazo que se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 73: FALTA DE MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE
TALUDES.

(Articulo 9.11 Capitulo 1) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora por
hectémetro de talud (o la proporcién que resulte en base a dicha unidad) en que
se verifiquen deficiencias en cuanto al estado de conservacion exigidos para los
mismos, en iniciar o concluir los trabajos de correccion, contados a partir de la
fecha de inicio y de finalizacién que se fije en el Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 74: ALAMBRADOS

(Articulo 9.14 Capitulo I1) CINCO (8) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora por metfro por no
construir los alambrados exigidos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES y por no mantener los existentes a la Toma de
Posesién. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que se fije en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 75: DEFORMACION LONGITUDINAL {(RUGOSIDAD)

(Articulo 11.1.1 Capitulo 1) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los
trabajos de correccion de cada kilémetro/carril en donde se supere el valor
maximo admisible de rugosidad para cada tipo de calzada, dicha demora se
contard a partir de vencido el plazo que se fije en el Acta de Constatacién
respectiva.

ARTICULO76: DEFORMACION TRANSVERSAL (AHUELLAMIENTO)

/{
|
i
%
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(Articulo 11.1.2 Capitulo 1l) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en reparar cada
determinacion efectuada cada DOSCIENTOS METROS (200 m) carril en que se
verifiquen ahuellamientos que superen los valores admisibles establecidos,
contados a partir de vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 77: DESPRENDIMIENTOS (PELADURAS Y/O BACHES)

Pavimento flexible

Peladuras

(Articulo 11.1.4.2 del Capitulo 1l) CINCUENTA (50) UNIDADES DE
PENALIZACION por semana con fraccién mayor de CUATRO (4) dias de
demora en concluir los trabajos de correccién por cada metro cuadrado de
calzada {0 la proporcion que resulte en base a dicha medida) con peladura,
contados a partir del vencimiento de! plazo que se fije en el Acta de Constatacion
respectiva.

Baches

(Articulo 11.1.4.2 del Capitulo If) TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE
PENALIZACION por dia de demora en concluir los trabajos de correccion por
cada metro cuadrado de calzada con bache abierto, por cada metro cuadrado de
calzada (o la proporcién que resulte en base a dicha medida), contados a partir
del vencimiento del ptazo que se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

Pavimento de hormigén
(Articulo 11.1.4.3 del Capitulo 1) TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE
PENALIZACION por dfa de demora en concluir los trabajos de correccién por
cada losa con desprendimientos y/o quebrada que presente hundimiento
localizado contados a partir de vencido el plazo que se fije en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 78: RESALTOS O HUNDIMIENTOS

(Articulos  11.1.8 del Capitulo 1) CINCUENTA (50) UNIDADES DE
PENALIZACION por semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora
en concluir los trabajos de correccion por cada presencia de resaltos o
hundimientos de calzada contados a partir del plazo que se fije en el Acta de
|/ Constatacién respectiva.

™ e

ARTICULO 79: ESTADO DE BORDE DEL PAVIMENTO

[F-2(120-9008891 1-APN-PYCHDNV
86
Pégina 86 de 97
PLIEG-2021-19663142-APN-MOP

Pégina 86 de 162




020 - Aiip del General Manuvel Belgrano”

(Articulos 11.1.7 del Capitulo 1) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por
semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los
trabajos de correccion de deficiencia en el estado de los bordes del pavimento
contados a partir del plazo que se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTiCULO 80: BANQUINAS PAVIMENTADAS.

(Articulo 11.2.1 Capitulo lf) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora por hectémetro de
banquinas pavimentadas (o la proporcion que resulte en base a dicha unidad) en
concluir los frabajos de correccion en donde se verifiquen deficiencias en cuanto
al estado de conservacion, contados a partir del vencimiento del plazo que file la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en el Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 81: BANQUINAS DE SUELO.

(Articulo 11.2.2 del Capitulo Il)  DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE
PENALIZACION por semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora
en concluir los trabajos de correccion por hectémetro (o la proporcidn gue
resulte en base a dicha unidad) de banquinas de suelo, mejoradas o tratadas
superficialmente con recubrimientos superficiales asfalticos- en gue se verifiguen
deficiencias en cuanto al estado de conservacion exigido para las mismas
contados a partir del vencimiento del plazo que se fije en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 82: CALZADAS COLECTORAS
(Articulo 11.3.1 Capituio Il)

A) CALZADAS COLECTORAS PAVIMENTADAS seran de aplicaciéon a los

incumplimientos de las condiciones de mantenimientc y conservacién previstas
A en este Punto para Colecioras Pavimentadas, las penalidades establecidas en el
i Capitulo IX “REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES" del presente Pliego
para el caso de fisuras, desprendimientos, baches y ahuellamiento en calzada
principal.

(Articule 11.3.2 Capitulo li)

B) CALZADAS COLECTORAS DE SUELO O RIPIO QUINIENTAS (500}
UNIDADES DE PENALIZACION por semana o fraccion mayor de CUATRO 4)
dias en concluir los trabajos de correccion por hectémetro (o la proporcion que
resulte en base a dicha unidad) de calzadas colectoras de suelo o ripio en que se

i;

e T
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verifiquen deficiencias en cuanto al estado de conservacion exigido para la
misma, contados a partir del vencimiento del plazo que se fije en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 83: PROVISION DE MOVILIDAD Y ELEMENTOS DE OFICINA.

(Articulo 13 Capitulo II; Articulo 6 del PETP) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada dia de demora cuando se constatare algun
incumplimiento a las condiciones de provisién de equipamientos, elementos de
oficina, movilidad o sistema de comunicaciones especificadas, contados a partir
del vencimiento del plazo que se fije en el Acta de Constatacidn respectiva.

ARTICULO 84: MOVILES DE SEGURIDAD.

(Articulo 10 del PETP) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
dia de demora en subsanar cada mévil de seguridad faltante, o que no cumpla
con las caracteristicas, equipamiento, condiciones de operacién y/o condiciones
de mantenimiento y conservacién exigidas, contados a partir del vencimiento del
plazo que se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 85: SANCION RESIDUAL.

(CONTRATO, PETG, y PETP) A todo ofro incumplimiento contractual, cuya
penalizacidn no se encontrare prevista expresamente en el presente capitulo, se
le aplicara lo siguiente:

1. MIL (1.000) UP por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dfas de demora
en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiente del plazo
otorgado en el Acta de Constatacién respectiva.

2. OCHOCIENTAS (800) UP por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento
del plazo otorgado en el Acta de Constatacién respectiva.

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

)

ARTICULO 86: COMPETENCIA
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La GERENGCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES serd
competente para entender en todas las cuestiones relacionadas con el
incumplimiento de los deberes y obligaciones de la CONCESIONARIA emanadas
del CONTRATO, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES vy el presente Pliego. A tal fin, queda facultado para sustanciar
el procedimiento respectivo y en su caso, elevar a la AUTORIDAD DE
APLICACION lo actuado, a fin de determinar las sanciones correspondientes.

ARTICULO 87: INIiCIO

El procedimiento sancionatorio podré iniciarse de oficio, o por denuncia de
terceros. El denunciante no serd parte en la sustanciacion dei procedimiento. No
se admitiran denuncias anénimas, ni se considerara denuncia las informaciones
periodisticas.

ARTICULO 88: ACTOS PROCEDIMENTALES

Los actos procedimentales que no estén reglados por el presente, se regirén por
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentacion.

ARTICULO 89: COMUNICACION PREVIA.

La comunicacion previa debera contener los elementos descriptos en el inciso 1,
2, 3,4, 5y 6 del Articulo 91 “ACTAS. FORMALIDADES".

Solo se podra labrar una Acta de Constatacicn una vez emitida, notificada la
Comunicacién y vencido el piazo de subsanacion otorgado en ella, subsistiendo
el incumplimiento que originé dicha comunicacion.

ARTiCULO 90: PRORROGA DE PLAZO Y PLAN DE TRABAJOS

La CONCESIONARIA podra, una vez recibida la comunicacién establecida en el
articulo anterior, solicitar el plazo necesario para la subsanacion de las
obligaciones incumplidas, acompafiando un plan de trabajos en el cual se
determine la ejecucién de las tareas en plazos razonables. La SUPERVISION a
su solo criterio podra conceder la prérroga o suspension de plazos.

ARTICULO 91: ACTAS. FORMALIDADES

El Acta de Constatacién que se confeccione en razén de una presunta infraccion
contendra los siguientes elementos:

1. Lugar, fecha y hora de la constatacion efectuada por parte de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

2. Lugar y fecha de la notificacion efectuada a la CONCESIONARIA.

3. Descripcién de las circunstancias de hecho que configuran la infraccion.

1
i
1
i
1
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4. La cita normativa respectiva del hecho incumplide y de la eventual sancion
correspondiente,

5. La intimacion de cumplimiento y el piazo acordado, si correspondiera.

6. La firma del representante designado por la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD y del inspeccionado, con aclaracién de los nombres. La ausencia de la
firma de este Gitimo, no obstara a la validez del acta.

7. La citacion para que la CONCESIONARIA produzca su descargo con
ofrecimiento de prueba, en el término de DIEZ (10) dias habiles administrativos
contados a partir de la fecha de su notificacién a la CONCESIONARIA.

Cuando las circunstancias que dieren lugar a la infraccién tuvieran origen en
hechos cuya ulterior constatacion fuere dificultosa o imposible, se adoptaran
todas las medidas preventivas necesarias a efectos de preservar la prueba de los
hechos.

El Acta de Constatacién sera notificada a la CONCESIONARIA en el asiento de
su Explotacion Principal, entendiéndose por tal la sede principal de la
CONCESIONARIA y a cada una de las Estaciones de Peaje. En cualquiera de
ellos la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD practicara las notificaciones de
las Actas de Constatacion que se labren con motivo de la aplicacidon de ios
procedimientos sancionatorios.

Todos los plazos concedidos en el Acta de Constatacion, se computarén a partir
de la fecha de su notificacion.

El Acta labrada con las formalidades establecidas en el presente tendra
presuncion de verdad y sélo podré ser desvirtuada mediante prueba en contrario.

ARTICULO 92: INSTRUCCION

Con el Acta de Constatacion, o la denuncia que al efecto le derive la autoridad
competente de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, el instructor
designado, ordenara todas las medidas que estime necesarias para la
dilucidaciéon de los hechos.

ARTICULO 93: INICIACION DE LA INSTRUCCION POR DENUNCIA.

Cuando la instruccién se iniciare por denuncia, el instructor debera citar a la
CONCESIONARIA para que tome vista de las actuaciones dentro del plazo de
CINCO (5) dias habiles administrativos, intimando al cumplimiento de la
obligacién incumplida por un plazo razonable.

Si luego del plazo otorgado el supervisor informa que persiste el incumplimiento,
se debera iniciar la Instruccion.

ARTICULO94: = DESCARGO

ta CONCESIONARIA podra producir su descargo, alegando causales de
justificacién, ofreciendo la prueba respectiva, en el término de DIEZ (10) dias
habiles administrativos computados a partir de la nofificacion del Acta de
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Constatacion o vencido el ptazo otorgado para el cumplimiento de la obligacién
en el caso de denuncia.

ARTICULO 95: CAUSAL DE JUSTIFICACION

Se considerara causal de justificacién la no percepcién en tiempo y forma de las
Subvenciones, Subsidios y/o Transferencias del ESTADO NACIONAL a los
CORREDORES VIALES NACIONALES establecidos en el PLAN ECONOMICO
FINANCIERO.

ARTICULO 26: APERTURA A PRUEBA.

Presentado el descargo, el instructor, en su caso, debera ordenar la produccion
de la prueba ofrecida en el plazo que el mismo determine, y desestimar
fundadamente aquélla que considere improcedente.

ARTICULO 97: 'CIERRE DE LA INSTRUCCION

Formulado el descargo, vencido el término para hacerlo, 0 concluido el perfodo
probatorio, el instructor elevara las actuaciones a la AUTORIDAD DE
APLICACION, con un informe circunstanciado sobre los actuados y ias
conclusiones pertinenfes, con mencion de la disposicién transgredida,
propiciando las medidas que estime corresponder.

ARTICULO 98: RESOLUCION DEFINITIVA

La AUTORIDAD DE APLICACION, previo dictamen juridico, resolverd mediante
acto fundado, la aplicacion de la sancién respectiva o el archivo de las
actuaciones por falta de mérito.

ARTICULO 99: RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas
previstas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su
Decreto Reglamentario N° 1759/72 (t.0. 2017).

ARTICULO 100:  REINCIDENCIA

Se considera reincidencia la reiteracion del mismo tipo de infraccion con sancion
firme en sede administrativa.

ARTICULO 101: REGISTRO

\
i

)
% Toda sancién debera ser anotada en el Registro llevado al efecto.
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ARTICULO 102: MULTA

Las multas seran depositadas por la CONCESIONARIA en la cuenta establecida
en el ARTICULO 51 del presente.

La UP -unidad de penalizacion- se fija en la tarifa basica del Concesionario para
la Categoria 1 de la Estacién de Peaje Olivera.

ARTICULO 103: CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION

La aplicacién de las sanciones previstas en este Régimen no eximira a la
CONCESIONARIA del cumplimiento de las obligaciones infringidas u omitidas,
las que deberan efectivizarse en el plazo que a tal efecto fije el GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

ARTICULO 104: MORA

A todos los efectos, la mora se producira a partir del vencimiento del plazo
determinado en el Acta de Constatacion respectiva, y se extendera hasta el
momento en que la CONCESIONARIA, con caracter de declaracién jurada,
comunique por medio fehaciente a Ia GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES haber cumplido con la obligacion.

La declaracion jurada debera ser presentada por duplicado, entregandose uno de
los ejemplares en la Mesa de Entradas, y la otra en la SUPERVISION que
hubiere confeccionado el Acta de Constatacion,

Recibida la declaracion jurada, o concluido el plazo otorgado en el Acta de
Constatacion para la subsanacion o correccion de la deficiencia constatada,
personal de la SUPERVISION segln corresponda, deberd presentarse en el
lugar donde se hayan efectuado los trabajos de correccion o subsanacién, a fin
de verificar la efectiva ejecucion de los mismos.

ARTICULO 105: FRANQUICIAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.

Las obligaciones establecidas en el presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, no serén exigibles para las tareas de mantenimiento y
conservacion taxativamente mencionadas en el listado siguiente por el plazo
(franquicia) indicado en el mismo para cada una de ellas. El plazo alli definido
serd computado a partir de la Toma de Posesion.

Iiag
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Una vez transcurrido el plazo establecido para cada una de las exigencias de
mantenimiento y conservacion listada, la CONCESIONARIA debera cumplir con
todas las obligaciones del presente pliego.

Toda vez que se detecte un incumplimiento cuya situacion represente un riesgo
potencial para la seguridad vial, la subsanacion del mismo debera ser realizada
con cardcter de urgente, independientemente de las franquicias detalladas,
debiendo ello estar expresamente indicado en la Comunicacién Previa (art. 58
del presente Pliego).

|
|
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ARTICUL.O 106: FRANQUICIAS
ARTicULO DESCRIPCION PLAZO
9.1 CAPITULO Il | Obra de arte mayor y/o puente. 6 meses
9.2 CAPITULO Il | Desaglies 3 meses
9.5 CAPITULO Il | Faita de funcionamiento de luminarias 3 mes
9.6 CAPITULO Il Pastos y malezas para banquinas, taludes y 3 mes
zonas urbanas o
Pastos y malezas en la zona de camino,
9.6 CAPITF]LO H excepto banguinas, taludes y zonas urbanas 3 meses
9.7.CAPITULO It_| Limpieza general del tramo 3 mes
9.8 CAPITULO Il | Mantenimiento de la forestacion 6 meses
9.9.2;9.9.3.;9.5. |Columnas y porticos de sefialamiento — 3 mes
CAPITULO Il iluminacion problemas estructurales
99.2:993:95 Columnas y porticos de sefialamiento —
.C}\I;iT.UII_C.)'Il' flurninacion falta de mantenimiento (limpieza, 3 meses
i pintura, galvanizado, presencia de graffitis)
9.11 CAPITULO Il | Barandas deterioradas 3 mes
9.12 CAPITULO || Falta de mantenimiento y proteccion de 3 meses
’ taludes. -
Deficiencias en puentes- pasarelas peatonales
~ refugios:
) Sélo para el caso de reparacién de losas de
9.14 CAPITULO II | aproximacién, de socavaciones en los causes 3 meses
o en los conos de defensa, reparacion de
barandas y reposicion de losetas de
proteccion.
i Deficiencias en puentes- pasarelas peatonales
9.14;9.13 . . -
CAPITULO Il — refugios (falta de pintura, limpieza, 6 meses
galvanizado, graffitis)
Veredas en puentes o pasarelas, salvo para el
9.14 CAPITULO Ii |caso de puedan afectar la seguridad de 3 meses
quienes las utilizan.
9.15 CAPITULO Il | Mantenimiento de los alambrados _ 3 meses
1.1.2. CI?PITULO Deformaciones Transversal (ahuellamiento) 6 meses
11.1.4 CAPITULO II| Sélo para el caso de peladuras | 3 meses
11.1.5 CAPITULO I Friccion, salvo aquellos sectores que, en razon 4, o .

_de la seguridad para el trénsito, requieran una
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“2020 - Afio del General Manuel Belgrano”

intervencion inmediata.

Banquinas pavimentadas, salvo para el caso de
11.2.1 Capitulo Il |los descalces, los que seran exigibles a partif 3 meses
de la Toma de Posesidn. '

Banquinas de suelo, salvo para el caso de los
11.2.2 Capitulo Il | descalces, los que serdn exigibles a partir de lag 3 meses
Toma de Posesidn.

11.3.2 CAPITULO 1l| Calzadas colectoras de suelo o ripio ‘ 3 meses
13 CAPITULO Il | Provisién de Movilidad y Oficina por la 3 meses
CONGCESIONARIA _
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"2020 - Afio del General Manuel Belgrano”

CAPITULO IX

CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

ARTICULO 107: OBLIGACION DE OPERACION Y CONTROL

La CONCESIONARIA tendra a su cargo la obligacion de operacion del control de
pesos y dimensiones de los vehiculos de transporte de carga en las estaciones
de control de pesos y dimensiones y/o en cualquier ofro lugar dentro de los
CORREDORES VIALES NACIONALES verificando que el peso y las
dimensiones de los mismos no excedan los pesos y dimensiones admitidos en la
Ley Nacional de Transito N° 24,449, su Decreto Reglamentario N° 779/95 con las
modificaciones introducidas por el Decreto N° 79/98, y las normas modificatorias,
reglamentarias o complementarias; o bien los insertos en los permisos en los
casos de transportes de cargas excepcionales que circulan con permiso de
transito otorgado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en balanzas que
cuenten con la aprobacion de modelo, verificacion primitiva, verificacion periddica
y vigilancia de uso por parte del organismo competente en materia de metrologia
legal yfo quien éste designe.

Las balanzas a ser utilizadas para efectuar los controles de peso punitivos de los
vehiculos, deben cumplir con las normas vigentes de Metrologia Legal.

ARTICULO 108: AUXILIO DE FUERZAS DE SEGURIDAD

La CONCESIONARIA esta facultada para solicitar a las fuerzas de seguridad y
policiales, el auxilio necesaric a los efectos de la detencién y obligacién del
transportista de alijar o acomodar el exceso de carga. En las progresivas de
inicio y fin de ia CONCESION, asi como en las estaciones de Control de pesos y
dimensiones, la CONCESIONARIA debera colocar carteles sobre la aplicacion
de esta norma,

ARTICULO 109: FRECUENCIA DE CONTROL

La CONCESIONARIA realizara los controles de pesos y dimensiones con la
N frecuencia establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
! PARTICULARES.

ARTICULO 110: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
' INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE CONTROL

La CONCESIONARIA debera conservar y mantener las estaciones de control de
pesos y dimensiones ya instaladas en la CONGESION y todo lo concerniente a la
homologacién, calibracién, mantenimiento y verificacion periddica de los
instrumentos de pesaje; la provision del personal auxiliar necesario para la
ejecucién de las tareas de pesaje tales como asistentes de balanza banderilleros,
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y la coordinacién con las fuerzas de seguridad y policiales que presten auxilio al
efecto del cumplimiento de las tareas de control; la provision mantenimiento y
reparacion de sistemas y equipamiento auxiliar para la ejecucién de los controles
de cargas y disposicion de las playas de aligeramiento.

El Acta Tipo serd equivalente a la que utiliza la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD debera transferir y habilitar a la
CONCESIONARIA, a la fecha de la Toma de Posesién, todos los sistemas
informaticos de mode que la CONCESIONARIA pueda efectuar los controles de
pesos y dimensiones.

ARTICULO 111: CANON POR DETERIORO

La CONCESIONARIA esta habilitada al cobro del canon por resarcimiento en
compensacion por el deterioro ocasionado por el exceso de peso que establece
el Articulo 57 del Capitulo 1}l del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre
de 1995, dando cumplimiento a las pautas y condiciones allf establecidas.

La CONCESIONARIA podra perseguir el cobro extrajudicial y judicial del
resarcimiento mencionado en el parrafo anterior.

ARTICULO 112: ALIGERAMIENTO DE LA CARGA

Los excesos de carga seran transferidos a otros vehiculos, o descargados en los
lugares que indique la CONCESIONARIA. El depésito, vigilancia y cuidado del
exceso de carga a descargar, correra por cuenta del transportista yfo
responsable de la carga, que quedara obligado a retirarla dentro del plazo que a
tal fin se haga constar en el Acta, en funcién de las caracteristicas de la
mercaderia y la disponibilidad que presente la playa de aligeramiento.
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ARTICULO 1. CORREDORES VIALES NACIONALES TRAMOS X

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
corresponde a la denominada Concesién de CORREDORES VIALES NACIONALES
TRAMOS X, integrado por los tramos de Rutas Nacionales detallados en el siguiente
cuadro:

5 Eje Calle Pascual Empalme RN N°35
(*) | Pascual 606,85 Simone - Lujan Santa Rosa 538,65
X Simone
5 Maojon kilométrico 65 Mojon kitométrico 73
) 65,00 | 73,00 Lujdn | Lujan | 8,00
Longitud Total {(Km) 546,65

(*) La progresiva de inicio det CORREDOR VIAL estimada en el Mojon kilometro

68,00 {progresivas aproximada), de la Variante de Lujan (tramo 2+2) se corresponde

con el eje de la calle Pascual Simone (fin de la Obra de conexidn con Acceso
{\2 Oeste).

(**) Tramo de la vieja Ruta Nacional N° 5 (tramo 1+1) entre las progresivas
kilométricas 65,00 y 73,00 correspondiente a la traza urbana de Lujan.

" ARTICULO 2. ESTACIONES DE PEAJE

En fa planilla siguiente se detalla ia ubicacién de las plazas de peaje que recibira la
i CONCESIONARIA, las cuales no podran modificarse en su ubicacion, ni aumentarse
en nlmero salvo expresa autorizacion de la AUTORIDAD DE APLICACION,

J—

86,00 8 | Ambos Qlivera

24410 | 4 |Ambos| 9deJulio

[4)] wm | 1|

42900 | 3 | Ambos [Trenque Lauguen

ARTICULO 3. CUADRO TARIFARIO DEL. CORREDOR

3.1. A la fecha de TOMA DE POSESION seran de aplicacién los Cuadros Tarifarios,
que se encuentren vigentes en el Corredor Vial. Actualmente, los Cuadros Tarifarios en
vigencia son los siguientes:
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Estaclon de Peaje OLIVERA

Categoria r Ta'"? del . WA Tarifa c/IVA Redondec Redondao Neto |IVA s/Redondea! .Tarifa al Piblico
! 1 28,93 6,07 35,00 T 000 0,00 ‘ 0,00 35,00
2 57,85 12,15 7000 0,00 0,00 000 70,00
3 87,02 18,46 106,38 3,62 12,99 0,63 110,00
4 117,23 24,62 141,85 © 315 2,60 0,55 145,00
5 140,68 29,54 170,22 478 3,95 083 175,00
Estacién de Peaje S OEJULIO
Categoria Tarifa del A Tarlfa cfIVA Redond Redondeo Neto |1VA s/Redandeo} Tarifaal Publico
s Concestonarle ! _
1 35,17 7,39 47,56 2,44 2,02 0,42 45,00
2 93,78 19,70 11349 151 125 0,26 115,60
3 117,23 24,62 141,85 315 2,60 6,55 145,00
4 175,85 35,93 212,78 2,22 1,83 0,39 215,00
5 211,02 4,31 255,33 467 3,86 0,81 260,00
Estacién de Peaje TRENQUE LAUQUEN .
Categorfa . Tarlf?dal' VA Tarifa ¢/IVA Redondeo Redondeo Neto jiVA s/Redondeo | Tarifa al Pibilco
‘ 1 57,85 12,15 70,00 000 0,00 0,00 70,00
2 82,06 17,23 99,29 0,71 0,59 0,12 100,00
3 93,79 18,70 113,49 1,51 1,25 0,26 115,00
4 105,51 22,16 127,67 23 | 1,93 0,40 130,00
5 128,95 27,08 156,03 3,97 3,28 0,69 160,00
{\2 3.2. Las Tarifas arriba consignadas estan expresadas en pesos y contienen LV.A a la
: alicuota vigente.

3.3. Dichas Tarifas serén actualizadas con la metodologia y en las oportunidades
previstas en el Articulo 50 del Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales.

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo precedente y de lo dispuesto en el Articuio
3.1. del presente Pliego, la AUTORIDAD DE APLICACION queda facultada para
disponer modificaciones en los Cuadros Tarifarios, en las oportunidades que estime
pertinente, con el objeto de disminuir los subsidios necesarios para el cumplimiento
del objeto del CONTRATO.

3.5, El monto de la tarifa establecido para cada Estacion de peaje y para cada
categorfa de los vehiculos que utilicen el CORREDOR VIAL (conforme lo estipulado
en los puntos 3.1. vy 3.3.) sera el maximo que podra percibirse en cada una de las
barreras de peaje instaladas, independientemente del recorride que realicen.

ARTICULO 4. TARIFA DIFERENCIAL

Se mantendra la aplicacion de las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de
peaje que componen este corredor, a la fecha de TOMA DE POSESION, Durante el
plazo de Concesién, las tarifas diferenciales deberéan mantener la proporcionalidad
con las Tarifas de! Concesionaric de la Estacién de Peaje a la que correspondan.,

No obstante, la AUTORIDAD DE APLICACION, a solicitud de la CONCESIONARIA
podra realizar una revisién de cada tarifa diferencial, a efectos de verificar si
subsisten las condiciones particulares que motivaron el otorgamiento de la misma a
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los USUARIOS que resuitaron beneficiarios (alta frecuencia de viajes y corta
distancia entre el domicilio del usuario y la Estacién de Peaje).

ARTICULO 5. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) DIAS desde la Toma de Posesion se realizara
un relevamiento en forma conjunta entre la CONCESIONARIA y la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES para verificar el estado de los
bienes que se listan a continuacién y definir el uso y tenencia de los mismos.

5 263,60 9 de Julio Campamento

5 140,80 Gorostiaga Edificio
5 340,14 Guanaco Sub-campamento

Con relacion a aquellos bienes que sean cedidos a la CONCESIONARIA, la misma
queda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de los gastos que
demande su mantenimiento v el pago de las tasas e impuestos que corresponda, en
un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 6 del Capitulo il de! PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 6. PROVISION DE EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES.

La CONCESIONARIA debera proveer el equipamiento y movilidades conforme el
detalle y condiciones que se fijan en los Puntos 6.1 a 6.5 del presente, como asi
también afrontar los costos operativos que estos demanden, a fin de posibilitar el
cumplimiento de las tareas de la SUPERVISION DE CORREDORES VIALES
NACIONALES TRAMOS X, desde la fecha de toma de posesién det CORREDOR
VIAL y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento.

La obligacién contractual comprendera la conservacién, mantenimiento y/o
reemplazo, de acuerdo a los criterios y fundamentos que eleve la SUPERVISION
GENERAL DEL CORREDOR sobre el tema, conforme a condiciones incluidas en el
presente Pliego, para cada uno de elios.

6.1. Oficinas

/
/ La CONCESIONARIA proporcionara oficinas en las estaciones de peaje y/o en los
obradores/campamentos a su cargo para el correcto funcionamiento de la
SUPERVISION GENERAL DEL CORREDOR VIAL NACIONAL, incluyendo ia

custodia y conservacion de los archivos que correspondiera.

La disponibilidad podra comprender la puesta en valor y mantenimiento de las
1F-2020-90090982-APN-PYCHDNV
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oficinas que se pongan a disposicion de la supervisién, dentro de inmuebles,
campamentos, estaciones de peaje, etc., que sean propiedad de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD en el tramo de concesion.

Los espacios de trabajo, deberan contar con protecciones de seguridad y alarma
completa para todo &l edificio.

En el caso particular, de ubicaciones suburbanas o con riesgos de vandalismo,
debera asegurarse la presencia de personal de seguridad y/o vigilancia permanente.

En aquellos casos que pudieran compartirse predios entre la CONCESIONARIA y la
SUPERVISION, el servicio de vigilancia podra estar unificado y los espacios de
estacionamiento, compartidos.

El costo de mantenimiento, servicios pUblicos, de limpieza e insumos, gue los
mismos demanden, deberdn ser a cargo de la CONCESIONARIA durante todo el
periodo de concesion.

6.2. Equipamiento informatico

La CONCESIONARIA debera proveer, conservar, mantener y/o reemplazar, durante
todo el periodo de concesidn, el equipamiento indicado en el presente apartado.

Los equipos que se reemplacen deberdn ser nuevos no discontinuados y se
proveeran coh su correspondiente documentacién en castellano, manuales de uso y
gonectores originales.

Todos los equipos deberdn entregarse con el software del sistema operativo
instalado, paquetes de programas de servicios (procesador de textos, planillas de
calculos, bases de datos, disefio grafico, arquitectura e ingenieria, etc.)
preinstalados, en idioma castellano, con sus correspondientes discos de instalacion,
manuales operativos, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA).

Consideraciones generales:

» Deberan acreditarse de forma fehaciente la denominacion del fabricante
y lugar de origen de todos los equipos.

¢+ Los equipos deberdn ser originales de fébrica y su modelo no
encontrarse discontinuado.

« Se proveeran todos los cables necesarios para las interconexiones de
los equipos.

» Todos los equipos seran de alimentacién por linea de CA y deberan
operar con una alimentacién de 220 VCA 50hz, monofasico con toma
de tres (3) patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin
transformader externc de 110/220.
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« La provisién del equipo, su mantenimiento y reparaciones de cualquiera
de sus partes serd a cargo de la CONCESIONARIA, para su correcto
funcionamiento.

Equipos incluidos que deberan reemplazarse cada tres (3) afios:

« Diez (10) computadoras portatiles

« Diez (10) equipos de almacenamiento externo de capacidad considerable.
« Insumos y elementos accesorios informaticos.

» Seis (B) impresoras muitifuncion

+ Fuentes de estabilizacién de tension, etc.

Los equipos de impresion deberan posibilitar la reproduccion en tamafios Ad y A3,

6.3 Equipamiento de comunicaciones

Respecto al equipamiento informatico, telefonfa movil y lineas fijas, la
CONCESIONARIA debera asegurar los costos operativos, conservacion de lineas
preexistentes, mantenimiento y/o actualizacién de equipos, centrales telefonicas,
etc.

Equipos incluidos:

= Cuatro (4) equipos de telefonia fija.

+ Una (1) central telefonica para lineas externas e internas, seglin la
necesidad.

« Veinte (20) equipos de telefonfa movil, que deberan ser reemplazados
cada tres (3} afics.

« Conexién a Internst por banda ancha, conforme a las necesidades de
uso de los puestos de trabajo, y con la mayor velocidad disponible en la
zona.

« Router inalambrico compatible con la necesidad de trabajo de cada
oficina.

s Servicios de correo internc y externo, de correspondencia por bolsines
entre las oficinas involucradas en la ejecucidn y control del Contrato de
Concesién.

El equipamiento de comunicaciones que sea entregado por la CONCESIONARIA,
ante los requerimientos de la SUPERVISION, deberd correspenderse con las
necesidades y caracteristicas técnicas (marca, capacidad, funciones, etc.) indicadas
por la misma, como asl también, la empresa prestataria considera méas conveniente
por la misma.

6.4. Equipamientos Varios

La CONCESIONARIA debera asegurar a la SUPERVISION DE CORREDORES
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VIALES NACIONALES TRAMOS X, la disponibilidad durante todo el plazo de la
concesion, del equipamiento de Seguridad y Sefalamiento, que se detalla a
continuacién:

¢ Chalecos reflectivos normalizados.

+ Camperas reflectivas.

* Equipos impermeables completos.

e Conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura.

« Conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura

s Equipos completos de regia de aluminio de 1,20 m. y cufia graduada
para medicién de ahuellamiento, Cintas Métricas y Odometro Manual.

E! equipamiento detallado precedentements, serd solicitado por la SUPERVISION
DE CORREDORES VIALES NACIONALES TRAMOS X, conforme la necesidad y
condiciones, que la misma exija.

6.5, Movilidades

A partir de la toma de posesion, la CONCESIONARIA deberd suministrar
movilidades que podran tener hasta 3 aftos de antigliedad siempre que no superen
los 150.000 kildmetros. Las mismas deberan contar, con fodos los elementos de
seguridad exigidos en el presente articulo, més aquellos nuevos dispositivos que al
respecto, ofrezca el mercado automotor al momento de la provision.

La CONCESIONARIA debera proveer OCHO (8) vehlculos para uso del personal
abocado al Control de CORREDORES VIALES NACIONALES, con las siguientes
caracteristicas:

s CUATRO {4) puertas (tipo sedan) y/o utilitario, si en particular fuera
requerido.

+ Motor a NAFTA de 16 Vélvulas con Potencia Minima de 110 CV,

¢ Aire acondiclonado.

« Radio Incorporada, con entrada auxiliar y Puerto USB.

« Equipamiento de Posicionamiento Satelital (GPS) integrado.

* Sistema incorporado de Airbags Frontales y Laterales, p/conductor y
acompafiantes.

» Luces Antiniebla, delanteras y traseras.

s Sistema de Frenos a disco, con sistema ABS, Control de Traccion y de
Estabilidad en Curvas.

+ Cierre Centralizado de Puertas, con comando a distancia.

La CONCESIONARIA tendra a su cargo los costos de conservacién, mantenimiento,
services de rutina, reparacién y consumos de combustibles, a lo largo de todo el
plazo de Concesion. La cobertura de gastos derivados del uso de todas unidades,
son extensivos a: Guarda nocturna; Patentes; Seguros ¢ Todo Riesgo
p/transportados y no transportados; Franquicias de accidentes, etc.
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En aquellos casos que las movilidades provistas por la CONCESIONARIA, se
encuentren en periodos de reparacion prolongada que inhabilite el normal desarrolio
de las tareas, la SUPERVISION podra requerir a carge de la CONCESIONARIA, fa
disposicién de un vehiculo de alguiler sustituto, de similares caracter(sticas que el
ofiginal, hasta tantc se produzca la restitucion del mismo.

Las movilidades, deberan ser renovadas cada TRES (3) ANOS, a partir de la fecha
de entrega de las mismas o, cuando alcancen la suma de 200.000 Km. de recorrido,
segln ocurra primero.

La CONCESIONARIA podra alquilar al Contratista PPP safiente y/o a un tercero, las
movilidades a las que se refiere el presente articulo,

ARTICULO 7. ILUMINACION

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA deberd reparar,
conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos
que demande el consumo de energia eléctrica, durante el plazo de Concesion, son
los que se listan a continuacién:

66,800 Rotonda L. Casey Acceso a Lujan
67,000 - Empalme con Rotonda Lorenzo CASEY -
70,000 km 70 (TRAMGC 1+1) DESCENDENTE
68,900 - .
69.100 Colectora Descendgnte {10 luminarias) |
70,000-71,500 Zona barrio San Antonio de Lujan
72,900 | Lado ascendente (7 Luminarias) tramo 1+1 ‘
73,200 Intercambiador Jauregui
73,800 Refugio peatones parada bus
77,800 Refugio peatones parada bus
81,100 ~ Intercambiador Olivera
" 81,100 Refugio peatones parada bus
/ ;l 82,000 " Colectora Ascendente
/f' 85,500 Peaje Olivera
; 87 000 Rama ingreso y salida de Au con refuglo de
i ! peatones (Desc)
g Ingreso vy salida a Au {Conector con Parada
i 87,750 de Byses) Asc
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89 000 Ingreso y salida a AU (Conector con -
! Parada de Buses) Desc.
90,300 Rama de Salida Asc
90,300 Rama de Ingreso Desc
90,800 Pasarela peatonal
91,450 Intercambiador Gowland
92,150 Refugio peatones parada bus en colectora
92,150 Pasarela peatonal
Rama y retome de ingreso/Egreso a Au.
92,430 (Asc y Desc)
93,150 Refuglo pealones parada bus en colectora
93,350 Pasarela peaional
84,000 Colectora bajo autopista en Cruce FF.CC,
94,550 Pasarela peatonal
Ingresé y sallda é Au (Conector con Paradé
94,700 de Buses) Asc
Ingreso y salida a Au (Conector con Parada
94,900 de Buses) Desc.
97,300 Intercambiador RP41
97,900 Rotonda acceso a Mercedes
103,400 Interseccion canalizada Acceso Sur a
Mercedes
155,100 Rotonda RP N°¢ 30
158,000 Accesos a Barrio San Francisco
159,000 Rotonda Accéso‘Chivllcoy
174,400 Intercambiador RP N°51
189,400 Rotonda Acceso a Alberti
208,200 Intercambiador RP N° 46
209,500 Rotonda Acceso Pargue Industrial Bragado
- 209,500 —
/ 210,100 Lado ascendente
/ 210,100 Rotonda Acceso a Bragado
244,000 Peaje 9 de Julio
262,200 Rotonda Acceso a 9 de Julio
! 266,800 Intercambiador RP n® 65
312,000 Rotonda de Accesa a Carlos Casares
364,260 Rotonda de Acceso a Pehuajd
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365,740 Rotonda de Acceso a Pehuajé

' Distribuidor de Cruce entre Ruta Nac. 5y
368‘590‘ ‘ Ruta Nacional 226
429,000 Peaje Trenque Lauquen
445,440 Acceso Trenque Lauquen
448,700 Cruce Ruta Nacional N°33

Cabe destacar que algunos de los Sistemas de iluminacién anteriormente detallados
podran sufrir incrementos en la cantidad de luminarias debido a la ejecucion de
futuras obras dentro de la traza, quedandc a cargo de la CONCESIONARIA los
mayores gastos de mantenimiento y consumo de energia eléctrica que este
aumento de cantidad de luminarias ocasione.

Del mismo modo, debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de energia
eléctrica de los Sistemas de Huminacidn que se instalen debido a la ejecucion de
futuras obras dentro de la traza; que se Incorporen al CORREDOR VIAL una vez
finalizadas.

ARTICULO 8. SEMAFORIZACION

Los sistemas de semaforizacion existentes que la CONCESIONARIA debera
reparar, conservar y mantener en servicio, comeo asl fambién hacerse cargo de los
gastos que demande el consumo de energla eléctrica, desde fa TOMA DE
POSESION, son los que se listan a continuacion:

5 68,099 Lujan (Parada Bus)

5 68,099 Lujan (Parada Bus)

5 70,140 Lujan B® San Antonio

5 103,500 Mercedes Acceso, Sur

5 143,075 Gorostiaga '

5 158,216 ' B0 San Francisco Chivilcoy

5 189,400 © Accesoa Alberti

5 208,100 " intercambiador. RP N°46

5 967,000 Intercambiador. RP N° 65

5 526,780 Cruce Vias Ferrocarril Catrilo (LP)

Cabe destacar que algunos de los Sistemas de semaforizacion anteriormente
detallados podran sufrir variaciones debido a la ejecuci¢n de futuras obras dentro de
la traza, guedando a cargo de la CONCESIONARIA los mayores gastos de
mantenimiento y consume de energla eléctrica que estas variaciones ocasionen.
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Del misme modo, deberd conservar, mantener y hacerse cargoe del gasto de energia
eléctrica de los Sistemas de semaforizacion gue se instalen debido a la ejecucién de
futuras obras dentro de la traza; que se incorporen al CORREDOR VIAL una vez
finalizadas.

ARTICULO 9. PANELES DE MENSAJE VARIABLE

La CONCESIONARIA deberi mantener y reparar desde la Toma de Posesion, los
paneles de mensajes variables existentes (uno por sentido de circulacion) en las
Estaciones de Peaje Olivera, 9 de Julio y Trengue Lauguen del CORREDOR VIAL
TRAMOS X.

ARTICULO 10. ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

l.a CONCESIONARIA debera operar las Estaciones de conirol de pesos y
dimensiones existentes en el corredor vial al momento de la toma de posesidn, las
que debera mantener operativas durante el periodo de concesion en forma
permanente:

5 86,00 Desc. Olivera

5 24410 |Ambos| 8 de Julio

La CONCESIONARIA tendra la obligacién de disponer mensualmente en soporte
magnético 6 remitir via remotaa la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, la
informacién generada, con fines estadisticos en lo relativo a las operaciones
efectuadas y las infracciones detectadas, en todas las Estaciones de control de
pesos y dimensiones que opere a fo largo del CORREDOR VIAL.

Por ofra parte, la Estacidn de confrol de pesos y dimensiones existente en el
CORREDOR VIAL al momento de la toma de posesion que se indica a continuacion,
no se encuentra apta para operar.

Por tal motivo la CONCESIONARIA deber resguardar la integridad de la misma

1F-2020-90090982-APN-PYCHDNV

Pégina 13 de 17

PLIEG-2021-19663142-APN-MOP

Pégina 110 de 162




hasta tanto la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD proceda a retirar los
elementos componentes del pesaje. Mientras esto ocurra, la CONCESIONARIA
ejecutara las tareas de mantenimiento general tales como corte de pasto y malezas
en zonas aledafias y limpieza de las instalaciones, as! como tambien velara por la
seguridad de las instalaciones antes mencionadas, evitando el ingreso de intrusos y
actos de vandalismo en las mismas.

Finalmente, una vez que la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD haya retirado los
elementos de su propledad; definird conjuntamente con la CONCESIONARIA el
destino de las instalaciones existentes.

ARTICULO 11, MOVILES DE SEGURIDAD VIAL.

La CONCESIONARIA debera contar con la cantidad minima de méviles de
seguridad vial para patrullar los tramos del CORREDOR VIAL que se indican en la
siguiente tabla, de manera tal de acudir con la mayor celeridad posible en ayuda
ante emergencias que se produzcan en dichos tramos.

Lujan - Chivilcoy
Chivilcoy — Guanaco 1
Guanaco-Santa Rosa | 1

L.os méviles de seguridad vial deberdn ser tipo Furgdn, TRES (3) plazas, UNA (1)
puerta lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia minima 100 CV,
volumen estimade del compartimiento 8 a 10 m3, con una antigliedad de hasta 3
afios de uso.

Todos los méviles deberén contar con chofer y acompafante, con la capacidad y el
conocimiento suficiente para actuar ante accidentes/incidentes y deberan poseer el
correspondiente eguipamiento de seguridad y de comunicacién necesario y
moderno para:

+ Sefalamiento diurno y nocturno dei incidente y/o accidente.

e Sefialamiento luminoso en el mévil ubicado en la parte supericr, de manera
que permita su visualizacion a distancia.

* Socerro en emergencias.

« Atencion al usuario.

¢ Sistema de comunicacidn.

» Regisfro fotografico

A continuacién, se listan los elementos minimos con los cuales deben estar
equipados cada uno de los moviles de seguridad vial:

IF-2020-90090982-APN-PY C#DNV

Pagina 14 de 17
PLIEG-2021-19@63142-APN-MOP

Pagina 111 de 162




1 SISTEMA DE COMUNICACION 2
2 | MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
3 LINTERNA DE SENALES 2
4 BANDERA DE SENALES 2
5 CONOS 0,756 CM GRANDES 10
6 CONOS FLASHDE 1 M 2
7 " BENGALAS VIALES 4
8 ABSORBENTE ECOLOGICO. 8
9 PALA ANCHA 1
10 PALA PUNTA 1
11 PICO Y PUNTA '
12 HACHA 1
13 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
14 "~ CRIQUET CARRITO 1
15 ESCOBILLON MUNICIPAL K
16 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
17 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
18 TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
19 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
20 BARRETA GRANDE 1
21 BARRETA CHICA 1
22 ~ CINTA DE PELIGRO 2
23 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
24 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
o5 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES )
PESADOS

26 BIDON DE 20 LITROS 2
27 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
28 " LANZA DE ARRASTRE 1
29 BALDE DE 20 LITROS 1
30 RUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1
3t REFLECTORES 300 WATTS 2
32 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

ARTICULO 12. CONTADORES DE TRANSITO

Todos los puestos permanentes de conteo de transito ubicados en las Rutas
Nacionales que componen el presente Corredor Vial, son propiedad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD y su operacion estara a cargo de la misma
durante todo el perfodo de la CONCESION.

Cada puesto permanente de contec de trénsito consta, en la zona de camino, de
una base de hormigdn, un gabinete metélico con energla solar y la defensa flex
beam necesaria para su proteccion. Asimismo, en la calzada se ubican dos (2)
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sensores de sspiras por carril de circulacion en todos los carriles de la via, con su
correspondiente cableado hasta el gabinete.

Quedar4 a cargo de la CONCESIONARIA la reposicidn de los sensores de espiras
de todos los puestos permanentes de conteo de transito propiedad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD ubicados en el Corredor Vial, ante cualguier
falla de las mismas durante todo el periodo de la CONCESION, a su costo. Las
fallas pueden ser producto del deterioro por vida ufil, por defectos de la calzada, por
repavimentaciones o por trabajos en banquina realizados por la CONCESIONARIA,
o cualguier otro motive que provoque fallas en el conteo automatico de vehiculos.

Toda vez que se afecte un puesto permanente de conteo de transito propiedad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD por obras de la CONCESIONARIA, por
modificaciones que se realicen en la zona de camino, la CONCESIONARIA deberd,
a su costo, reestablecer el normal funcionamiento del puesto permanente. La
afectacion abarca tanto el conteo del trénsito en todos y cada uno de los carriles de
la via, como asl también la base, el gabinete, las defensas y los accesorios.

ARTICULO 13. USUARIOS FRECUENTES

La CONCESIONARIA debera establecer un sistema de descuentos por frecuencia
de traspasos por cada una de las Estaciones de Peaje, para los usuarios gue estén
dentro de la Categoria automdviles. La implementacién del mismo debera realizarse
a través del TelePASE, Unicamente para la modalidad pospago.

l.os descuentos por frecuencia se ajustaran al siguiente esquema

- QUINCE POR CIENTO (15%) de descuento sobre la tarifa vigente, para los
vehiculos que realicen mas de TREINTA Y CINCO (35) y menos de CUARENTA'Y
CUATRO (44) pasadas mensuales por una misma Estaciones de Peaje dentro del
mes calendario, en ambos sentidos.

/J\\E - VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de descuento scbre la tarifa vigente,
i para los vehiculos que realicen mas de CUARENTA Y TRES (43) y menos de
SESENTA (60) pasadas mensuales por una misma Estaciones de Peaje dentro del
mes calendario, en ambos sentidos.

- TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de descuento sobre la tarifa
vigente, para los vehiculos que realicen mas de SESENTA (60) pasadas mensuales
por una misma Estaciones de Peaje dentro del mes calendario, en ambos sentides.

La CONGESIONARIA podra, ademas, aplicar ofros valores a la tarifa inferiores a las
méaximas establecidas en cada Estacicnes de Peaje asi como también en diferentes
horarios, fijadas en consideracion a situaciones objetivas. Para elio no requerira
autorizacién previa, aunque debera comunicarlo a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, asi como a los usuarios. La rebaja tarifaria adoptada no generara, en
ningln caso, derecho a reclamo alguno por parte de la CONCESIONARIA la
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DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y debera implementarse a través de! sistema
TelePASE.

&onzalo R. ATANASOF
< Presidente -
" CORREDORES VIALES SA

Dy, Gabriel  iatopodis
Ministro de Obras Pdblicas de y Macisn
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
CORREDORES VIALES NACIONALES

TRAMOS IX
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CORREDORES VIALES NACIONALES

TRAMOS X

i ATEnG

fiprcod

U Ricchen

Ezeiza

S

e P
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ARTICULO 1. CORREDORES VIALES NACIONALES TRAMOS IX

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
corfesponde a la denominada Concesion de CORREDORES VIALES NACIONALES
TRAMOS [X, integrado por los framos de Rutas Nacionales detailados en el siguiente
cuadro:

Ri été ori 14,34 | 28,20 Av. General Paz Acc. Aeropuerto Ezeiza 13,86
Au Riccheri . .
Au g Inicio Au Ezeiza ~ 6,05
Newbery 27,15 | 33,20 (Dlstrll?wdor El Cariuelas ™
IX Trébol}
Au ' Rotonda Interseccion con
Ezeiza- | 33,20 | 63,59 Fin Au Newbery RN N° 205y RNN® 3 30.39
Cafiuelas . _ . Cafiuelas
Longitud Total (Km}) 50,30

{(*) Incluye el trame comprendido desde la Estacion de Peaje de Monte Grande hasta
la rotonda interseccion con RP N° 58.

ARTICULOQO 2. ESTACIONES DE PEAJE

En la planilla siguienie se detalla la ubicacion de las plazas de pesje que recibird la
CONCESIONARIA, las cuales no podran modificarse en su ubicacion, nl aumentarse
en nimero salvo expresa autorizacién de la AUTORIDAD DE APLICACION.

. . Riccheri
Au Riccheri| 15,800 40 Ambos Troncal (Agiiero)
f Aé‘ Ezeiza-| a7950 | 11 | Ambos | Troncal | Tristan Suarez
_ afiuelas
| ] Ramal | Boulogne Sur
J Au Ricecheri} 16,500 2 |{Descendente (salida) Mer
Au Riccheri{ 17,070 2 Ascendente Ramal Conovan
(entrada)
! . . I Ramal Mercado
5 Au Riccherl | 17,200 2 |{Descendente (salida) Central
' Au Ezeiza - 1 Ramal .
Cafiuelas 32,400 4 | Ascendente (entrada) Ezeiza
Au Ezeiza - Ramal
Cariuelas 32,700 3] Descendgnte (salida) Monte Grande

ARTICULO 3. CUADRO TARIFARIO DEL. CORREDCR

3.1.A la fecha de TOMA DE POSESION seran de aplicacion los Cuadros Tarifarios,
IF-2020-20090419-APN-PYCHDNV

Pagina 4 de 14
PLIEG-2021-19863142-APN-MOP

Pagina 118 de 162




gue se encuentren vigentes en el Corredor Vial. Actualmente, los Cuadros Tarifarios en
vigencia son los siguientes:

Estaclones de Peale RICCHERI, TRISEAN SUAREZ, EBOULOGNE SUR MER, DDNOVAN, MERCADD CENTRAL, EZEIZA ¥ MONTE GRANDE
Modalldad de Pago Manwal

Hora Valle
. Categoria CDE::O::'TIO WA Tarlfa ¢/IvA deoNeto | 1A s/fedondes | Tarifa at Pdblice :ﬂ“:;‘:f:;‘;::;
1 11,00 231 13,31 1,69 1,40 0,29 15,00 25,005
2 35,00 7,35 42,33 2,65 2,19 0,46 2500 25,00%
3 40,00 8,40 48,40 1,60 1,32 028 50,00 10,00%
4 4000 840 48,40 160 132 0,28 50,00 10,00%
5 56,00 1,96 62,76 224 185 039 | 70,00 10,00%
6 64,00 1344 77,44 2,56 2,32 044 80,00 10,00%
? 64,00 13,44 7144 256 2,12 044 #0,00 10,00%

Estaciones de Peaje RICCHERI, TAISTAN SUAREZ, BOULOGNE SUR MER, DONOVAN, MERCADO CENTRAL, EZEIZA ¥ MONTE GRANDE
Modaiidad de Pago Manual

. Hora Pico
Categorfa o 0;?::70::'“0 VA Tarlfz ¢fIVA dondeo Neto § IVA s/Redond Yarifa al Piibllco ::::i::ﬂ“:;::;
i ) 2,31 13,31 1,69 140 0,29 15,00 10,00%
2 40,08 840 48,40 1,60 132 0,28 50,00 10,00%
3 44,00 9,24 53,24 1,2 ) 1,45 N 55,00 10,00%
4 "44,00 5,24 53,24 178 148 831 5500 10,00%
5 81,00 17,01 98,01 1,99 1,64 8435 100,00 10,00%
6 81,00 17,01 98,01 1,99 164 9,35 100,00 10,00%
7 81,00 17,01 98,01 1,99 1,64 0,35 100,00 10,00%
Estaciones de Peaje RICCHER), TRISTAN SUAREZ, BOULOGNE SUR MER, DONOVAN, MERCADO CENTRAL, EZEIZA ¥ MONTE GRANDE
' Madalldad de Pago Manual
Hora Promoeldn
Categorla cu:“c’g':?c::'m WA Yarita cfVA Redondeo Neto | VA s/itedondeo | Tarifu st#dblico :‘a::’;:::r:;af;
1 B,00 168 968 0,32 '0,26 0,06 ) 10,00 30,00%
2 15,00 3,15 18,35 1,85 1,53 0,32 20,00 30,00%
3 23,00 4,83 27,83 217 178 038 30,00 50,00%
4 23,00 483 27,83 217 1,78 0,38 30,00 50,00%
5 27,00 5,67 32,67 233 1,93 ’ 040 35,00 50,00%
3 27,00 5,67 32,67 233 193 A0 35,00 50,60%
7 27,00 5,67 32,67 2,33 193 040 35,00 50,00%

Estaclones de Peaje RICCHER], TRISTAN SUAREZ, BOULOGNE SUR MER, DONOVAN, MERCADD CENTRAL, EZEIZAY MONTE GRANDE
Madalldad de Page Manual

Hora Congastidn
Tatlfa del - P % Descuento par
Categozia Concesionaria va ‘Tarifa c/IVA Neto | IVA s/ Tarifa 2 fibllco Pago Automético
1 23,00 4,83 27,83 207 1,79 038 30,00 10,00%
F3 44,00 9,24 53,24 1,76 1,45 031 55,00 10,00%
o 3 B1,00 17,01 98,61 1,9% 1,64 935 100,00 10,003
A B100 17,81 98,01 1,99 1,54 935 100,00 10,00%
5 105,00 2245 127,05 2,95 244 051 13p,00 10,00%
6 105,00 22,05 127,05 2,95 2,44 451 130,00 10,00%
7 105,00 2205 127,05 395 2,44 0,51 130,00 10,00%

3.2, Las Tarifas arriba conslgnadas estan expresadas en pesos y contienen LV.A. a la
alicuota vigente.

3.3. Dichas Tarifas seran actualizadas con la metodologia y en las oportunidades
previstas en el Articulo 50 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo precedente y de lo dispuesto en el Articulo

5, 3.1. del mismo Pliego, la AUTORIDAD DE APLICACION gueda facultada para

N, disponer modificaciones en los Cuadros Tarifarios, en las oportunidades que estime
perfinente, con el objeto de disminuir los subsidios necesarios para el cumplimiento
del objeto del CONTRATO.

3.4, Los vehiculos abonaran en cada Estacion de peaje, el valor de la tarifa que
corresponda a su respectiva categoria, segun la siguiente clasificacion:
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Categoria 1: - Motocicletas
Categoria 2: « Vehiculos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 mts. de altura Yy sin rueda dobie

Categoria 3: - Vehlculos de hasta 2 ejes y mas de 2,10 mts. de altura 6 con rueda
dobie

Categorfa 4: - Vehlculos de mas de 2 ejes y hasta 4 ejes y de menos de 2,10 mts. de
altura y sin rueda doble

Categoria 5: - Vehiculos de mas de 2 ejes y hasta 4 ejes y mas de 2,10 mis. de altura
0 con rueda doble

Categoria 6: - Vehiculos de mas de 4 gjes y hasta 6 ejes
Categoria 7: - Vehlculos de méas de 6 ejes

Los vehiculos con dimensiones y cargas extraordinarias deberan contar con el permiso
excepcional otorgado por la Direccién Nacional de Vialidad.

3.5. El monto de la tarifa establecido para cada Estacién de peaje y para cada
categoria de los vehiculos que utilicen el CORREDOR VIAL (conforme lo estipulado
en los puntos 3.1, 3.3. y 3.4) serd el maximo que podra percibirse en cada una de
las barreras de peaje instaladas, Independientemente del recorrido que realfcen.

ARTICULO 4. TARIFA DIFERENCIAL

Se mantendra la aplicacién de las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de
peaje que componen este corredor, a la fecha de TOMA DE POSESION. Durante el
plazo de Concesién, las tarifas diferenciales deberan mantener la proporcionalidad
con las Tarifas del Concesionario de la Estacién de Peaje a la que correspondan.

No cbstante, la AUTORIDAD DE APLICACION, a solicitud de la CONCESIONARIA
podra realizar una revisién de cada tarifa diferencial, a efectos de verificar si
subsisten las condiciones particulares que motivaron el otorgamiento de la misma a
los USUARIOS que resultaron beneficiarios (alta frecuencia de vigjes y corla
distancia entre el domicilio del usuario y la Estacidn de Peaje).

/ ARTICULO 5. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) DIAS desde la Toma de Posesion se reaiizara
un relevamiento en forma conjunta entre la CONCESIONARIA y la GERENCIA

EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES para verificar ¢l estado de los
bienes gue se listan a continuacién y definir el uso y tenencia de ios mismos.
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" Camino de
Au Riccheri 20+000 (DESC.)} Cintura/ Ciudad Obrador Ruta 4
Evita / M.Grande

- San Justo
Au e o .
N SalidaKm 51 a Obrador Vicente
Ezeiza - ST+500(DESC.) | \jcente Casares Casares
Carfiuelas _ - _

Con relacién a aguellos bienes que sean cedidos a la CONCESIONARIA, la misma
queda obligada a conservarios haciéndose cargo de la totalidad de los gastos que
demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que corresponda, en
un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 6 del Capitulo If del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 6. PROVISION DE EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES,

La CONCESIONARIA debera proveer el equipamiento y movilidades conforme el
detalle y condiciones que se fijan en los Puntos 6.1 a 6.5 del presente, como asf
también afrontar los costos operativos que estos demanden, a fin de posibilitar el
cumplimientc de las tareas de la SUPERVISION DE CORREDORES VIALES
NACIONALES TRAMOS IX, desde la fecha de toma de posesion del CORREDOR
VIAL y hasta TRES (3} meses posteriores a su vencimiento.

La obligacidn contractual comprendera la conservacion, mantenimienio y/o
reemplazo, de acuerdo a los criterios y fundamentos que eleve la SUPERVISION
GENERAL. DEL CORREDOR sobre ef tema, conforme a condiciones incluidas en el
presente Pliego, para cada unoc de ellos.

6.1. Oficinas

La CONCESIONARIA proporcionara oficinas en las estaciones de peaje y/o en los
obradoresfcampamentos a su cargo para el correcto funcicnamiento de la
SUPERVISION GENERAL DEL CORREDOR VIAL NACIONAL, incluyendo la
custodia y conservacion de los archivos gue correspondiera.

l.a dispenibilidad podré comprender la puesta en valor y mantenimiento de las
oficinas que se pongan a disposicidn de la supervisidn, deniro de inmuebles,
campamentos, estaciones de peaje, etc., que sean propiedad de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD en el tramo de concesion.

Los espacios de trabajo, deberén contar con protecciones de seguridad y alarma
completa para todo el edificio.

En el caso particular, de ubicaciones suburbanas o con riesgos de vandalismo,
debera asegurarse la presencia de personal de seguridad y/o vigilancia permanente.
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En aquellos casos que pudieran compartirse predios entre la CONCESIONARIA yla
SUPERVISION, el servicio de vigilancia podra estar unificado y los espacios de
estacionamiento, compartidos.

El costo de mantenimiento, servicios publicos, de limpieza e insumos, que los
mismos demanden, deberan ser a cargo de la CONCESIONARIA durante todo el
periodo de concesion.

Cabe destacar que la oficina ubicada en el Peaje Riccheri (Agliero) donde
actualmente se aloja el personal de la Supervisién de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, continuara siendo utilizada con tal finalidad, pudiendo el personal de la
DNV disponer de las instalaciones para su uso exclusivamente.

La CONCESIONARIA deber4 proveer a su costo, desde la toma de posesion, todos
los servicios y elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.

6.2. Equipamiento informatico

La CONCESIONARIA debera proveer, conservar, mantener y/o reemplazar, durante
todo el periodo de concesién, el equipamiento indicado en el presente apartado.

Los equipos que se reemplacen deberan ser nuevos no discontinuados y se
proveeran con su correspondiente documentacion en castellano, manuales de uso y
coneactores originalss.

Todos los equipos deberdn entregarse con el sofiware del sistema operativo
instalado, paquetes de programas de servicios (procesador de textos, planillas de
calculos, bases de datos, disefio gréfico, arquitectura e ingenierla, etc.)
preinstalados, en idioma castellano, con sus correspondientes discos de instalacion,
manuales operativos, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA).

Consideraciones generales:

s Deberan acreditarse de forma fehaciente la denominacién del fabricante
y lugar de origen de todos los equipos.

e Los equipos deberan ser originales de fabrica v su modslo no
encontrarse discontinuado.

* Se proveeran todos los cables necesarios para las interconexiones de
los equipos.

* Todos los equipos serén de alimentacién por linea de CA y deberan
operar con una alimentacién de 220 VCA 50hz, monofasico con toma
de tres (3) patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin
transformador externc de 110/220.

» La provisién del equipo, su mantenimiento y reparaciones de cualquiera
de sus partes serd a cargo de la CONCESIONARIA, para su correcto
funcionamiento.
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Equipos incluidos gue deberan reemplazarse cada tres (3) afios:

* Diez {10) computaderas portatiles

« Diez {10) equipos de almacenamiento externo de capacidad considerable.
¢ Insumos y elementos accesorios informaticos.

¢ Seis (6) impresoras multifuncién

« Fuentes de estabilizacién de tensidn, etc.

Los equipos de impresion deberan posibilitar la reproduccion en famafios A4 y A3,

6.3 Equipamiento de comunicaciones

Respecto al equipamiento informatico, telefonia moévil y lineas fijas, la
CONCESIONARIA deberd asegurar los costos operativos, conservacion de lineas
preexistentes, mantenimiento y/o actualizacién de equipos, centrales telefonicas,
etc.

Equipos incluidos:

» Cuatro (4) equipos de telefonia fija.

¢ Una {1) central telefénica para lineas externas e internas, segun la
necesidad.

+ Veinte (20) equipos de telefonia mévil, que deberan ser reemplazados
cada tres (3) afios.

+ Conexion a Internet por banda ancha, conforme a las necesidades de
uso de los puestos de trabajo, y con la mayor velocidad disponible en la
zona.

+ Router Inaldmbrico compatible con la necesidad de trabajo de cada
oficina.

s Servicios de correo interno y externo, de correspondencia por bolsines
entre las oficinas involucradas en la ejecucién y control del Contrato de

- Concesion,

El equipamiento de comunicaciones que sea entregado por la CONCESIONARIA,
ante los requerimientos de la SUPERVISION, debera corresponderse con las
H necesidades y caracleristicas técnicas {marca, capacidad, funciones, etc.) indicadas
\ por la misma, como asl también, la empresa prestataria considera més conveniente
: \ por {a misma.

\

; 6.4. Equipamientos Varios

La CONCESIONARIA debera asegurar a la SUPERVISION DE CORREDORES
VIALES NACIONALES TRAMOS IX, la disponibilidad durante todo el plazo de la
concesion, del equipamiento de Seguridad y Sefalamiento, que se detalla a
continuacion:
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s Chalecos reflectivos normalizados.

» Camperas reflectivas.

¢ Equipos impermeables completos.

+ Conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura.

¢ Conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura

» Equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m. y cufia graduada
para medicién de ahuellamiento, Cintas Métricas y Oddmetro Manual,

El equipamiento detallado precedentemente, sera solicitado por la SUPERVISION
DE CORREDORES VIALES NACIONALES TRAMOS X, conforme la necesidad y
condiciones, que la misma exija.

6.5. Movilidades

A parir de la toma de posesion, la CONCESIONARIA deberd suministrar
movilidades que podran tener hasta 3 afios de antigliedad siempre que no superen
los 150.000 kildmetros. Las mismas deberan contar, con todos los elementos de
seguridad exigidos en el presente articulo, mas aquellos nuevos dispositivos que al
respecto, ofrezca el mercado automotor al momento de la provision,

La CONCESIONARIA debers proveer OCHO (8) vehiculos para uso del personal
abocado al Control de CORREDORES VIALES NACIONALES, con las siguientes
caracteristicas:

¢ CUATRO (4) puertas (tipo sedan) yfo utilitario, si en particular fuera
requerido. '

¢ Motor a NAFTA de 16 Vaivulas con Potencia Minima de 110 CV.

+ Aire acondicionado.

« Radio incorporada, con entrada auxiliar y Puerto USB.

* Equipamiento de Posicionamiento Satelital (GPS) integrado.

+ Sistema incorporado de Airbags Frontales y Laterales, p/conductor y
acompafantes,

¢ Luces Antiniebla, delanteras y traseras.

» Sistema de Frenos a disco, con sistema ABS, Control de Traccién y de
Estabilidad en Curvas.

+ Cierre Centralizado de Puertas, con comando a distancia.

: La CONCESIONARIA tendra a su cargo los costos de conservacién, mantenimiento,
" i services de rutina, reparacién y consumos de combustibles, a lo largo de todo el
; plazo de Concesibn, La cobertura de gastos derivados del uso de todas unidades,
son extensivos a: Guarda nocturna; Patentes; Seguros ¢ Todo Riesgo
p/transportados y no transportados; Franquicias de accidentes; sfc.

En aquellos casos que las movilidades provistas por la CONCESIONARIA, se
encuentren en periodos de reparacion prolengada que inhabilite el normal desarrollo
de las tareas, la SUPERVISION podra requerir a cargo de la CONCESIONARIA, la
disposicién de un vehiculo de alquiler sustituto, de similares caracteristicas qus el
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original, hasta tanto se produzca la restitucion del mismo.

Las movilidades, deberan ser renovadas cada TRES (3) ANOS, a partir de la fecha
de entrega de las mismas 0, cuando alcancen la suma de 200.000 Km. de recorrido,
segln ocurra primero.

La CONCESIONARIA podra alquilar al Contratista PPP saliente y/o a un tercero, las
movilidades a las que se refiere el presente artfculo.

ARTICULO 7. ILUMINACION

La CONCESIONARIA debera reparar, conservar y mantener en servicio, como asi
también hacerse cargo de los gastos que demande el consumo de energia eléctrica,
durante todo el plazo de Concesion, de la iluminacion existente completa de las
Autopistas Ricchieri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cafiuelas (inciuyendo iluminacion
troncal, intercambiadores de transito, puentes, ramas, rulos, calles colectoras, stc.).

Cabe destacar que algunos de los Sistemas de iluminacién anteriormente detallados
podran sufrir incrementos en la cantidad de luminarias debido a la gjecucién de
futuras obras dentro de la traza, quedando a cargo de la CONCESIONARIA los
mayores gastos de mantenimiento y consumo de energla eléctrica que este
aumento de cantidad de luminarias ocasione.

Del mismo modo, debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de energia
eléctrica de los Sistemas de lluminacién que se instalen debido a la ejecucién de
futuras obras dentro de la traza; que se incorporen al CORREDOR VIAL una vez
finalizadas. :

ARTICULO 8. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL.

El CONTRATISTA PPP deberd contar con la cantidad minima de moéviles de
seguridad vial para patrullar los tramos del CORREDOR VIAL gue se indican en ia
siguiente tabla, de manera tal de acudir con la mayor celeridad posible en ayuda
ante emergencias que se produzcan en dichos tramos.

Au Ricchieri Gral. Paz - Aeropuerto Ezeiza

Au Ezeiza - Cafiuelas i Distribuidor El Trébol - Cafuelas

Los mdviles de seguridad vial deberén ser tipo Furgdn, TRES {3) plazas, UNA {1)
puerta lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia minima 100 CV,
volumen estimado del compartimiento 8 a 10 m3, con una antigliedad de hasta 3
afios de yso,

Todos los méviles deberan contar con chofer y acompanante, con la capacidad y el

conocimlento suficiente para actuar ante accidentes/incidentes y deberan poseer el
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correspondiente equipamiento de seguridad y de comunicacién necesario y
moderno para:

« Seflalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.

« Seflalamiento lumincso en el movil ubicado en la parte superior, de manera
que permita su visualizacion a distancia,

» Sgcorro en emergencias.

« Atencion al usuario.

« Sistema de comunicacion.

+ Registro fotografico

A confinuacidn, se listan los elementos minimos con los cuales deben estar
equipados cada uno de los méviles de seguridad vial:

1 SISTEMA DE COMUNICACION 2
2 | MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
3 LINTERNA DE SENALES 2
4 BANDERA DE SENALES 2
5 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
6 " CONOSFLASHDE 1M 2
7 " BENGALAS VIALES 4
8 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6
9 PALA ANCHA ' 1
10 PALA PUNTA 1
11 PICO Y PUNTA 1
12 HACHA 1
13 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
14 ~ CRIQUET CARRITO 1
15 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
16 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
17 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
18 TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
19 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
20 BARRETA GRANDE 1
21 'BARRETA CHICA 1
22 CINTA DE PELIGRO 2
23 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
24 MATAFUEGOS 1) KG TRICLASE 3
o5 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES 5
PESADOS
26 BIDON DE 20 LITROS 2
27 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
28 "~ LANZA DE ARRASTRE 1
29 BALDE DE 20 LITROS 1
30 RUPO ELECTROGENQ 6,2 KV 1
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32 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

ARTICULO 9. EXPLOTACION COMERCIAL DE AREAS DE SERVICIOS

A continuacién, se indica Ia ubicacion de la AREAS DE SERVICIOS con contratos con
terceros vigentes existente al momento de la TOMA DE POSESION INICIAL:

Au Riccheri 17,600 Ascendente
Au Riccher 17,850 | Descendente
Au Ezeiza - Cafiuelas | 38,500 " Ascendente
Au Ezeiza - Cafiuelas| 38,700 Descendente

Los referidos contratos continuaran con su ejecucicn en las mismas condiciones.

Para el caso de las areas de servicio existentes sobre la Autopista Riccheri: es la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD quién posee los derechos y obligaciones
establecidos en el contrato vigente.

Para el caso de la explotacion comercial de las areas de servicio existentes scbre la
Autopista Ezeiza Cafiuelas, cuyo contrato fue aprobado por Resoiuciones RESOL-
2019-859-APN-DNV#MTR vy RESOL-2019-2472-APN-DNV#MTR; e mismo sera
cedido a la CONCESIONARIA quien sera continuadora de los derechos y obligaciones
alll establecidos,

ARTICULO 10. EXPLOTACION COMERCIAL DE REFUGIOS PEATONALES

El contrato de la explotacién comercial de los refugios existentes en la traza principal y
colectoras de la Autopista Riccheri, Jorge Newbery y en la colectora de la Autopista
Ezeiza —~ Cafiuelas (hasta el km. 36.40), aprobado por RESOL-2019-2132-APN-
DNVHEMTR,; sera cedido a la CONCESIONARIA quien sera continuadora de los
derechos y obligacicnes allf establecidos.

ARTICULO 11. CONTADORES DE TRANSITO
1F-2020-90090419-APN-PYC#DNV
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Todds los puestos permanentes de conteo de transito ubicados en las Rutas
Nacionales que componen el presente Corredor Vial, son propiedad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD Y su operacién estard a cargo de la misma
durante todo el perfodo de la CONCESION.

Cada puesto permanente de conteo de transito consta, en la zona de camino, de
una base de hormigon, un gabinete metélico con energia solar y la defensa flex
keam necesaria para su proteccién. Asimismo, en la calzada se ubican dos 2)
sensores de espiras por carril de circulacién en todos los carriles de la via, con sy

correspondiente cableado hasta el gabinete.

Quedaré a cargo de la CONCESIONARIA {a reposicion de los sensores de espiras
de todos los puestos permanentes de contec de transito propiedad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD ubicados en el Corredor Vial, ante cualquier
falla de las mismas durante todo el periodo de la CONCESION, a su costo. Las
fallas pueden ser producto del deterioro por vida Gtil, por defectos de la calzada, por
repavimentaciones o por trabajos en banquina realizados por la CONCESIONARIA,
o cualquier otro motivo que provoque fallas en el conteo automatico de vehiculos.

Toda vez que se afecte un puesto permanente de conteo de transito propledad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD por obras de la COMNCESIONARIA, por
modificaciones que se realicen en la zona de camino, la CONCESIONARIA debera,
a su costo, reestablecer el normal funcionamiento del puesto permanente. La
afectacion abarca tanto el conteo del transito en todos y cada uno de los carriles de
la via, como asl también la base, el gabinete, las defensas y los accesorics.

,% i‘

ff M&@J,‘/

Q’ ato R. ATANASOF \; .
i Presidente
CORREDORES VIALES SA
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
CORREDORES VIALES NACIONALES
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ARTICULO 1. CORREDORES VIALES NACIONALES TRAMOS VI

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
corresponde a la denominada Concesién de CORREDORES VIALES NACIONALES
TRAMOS VI, integrado por los tramos de Rutas Nacionales detallados en el siguiente
cuadro;

n
7 | 6320 | 653,04 | EMPAIM Lﬁjca"rfs" Oeste | | inmite Cordoba/San Luis | 590,74
VIl |77 86549 | 997,70 | Limite San Luls/Mendoza San Martin 132,21
Longitud Total (Km) 722,95

ARTICULO 2, ESTACIONES DE PEAJE

En la planilla siguiente se detalla la ubicacidn de las plazas de peaje que recibira la
CONCESIONARIA, las cuales no podran modificarse en su ubicacion, ni aumentarse
en numero salvo expresa autorizacion de la AUTORIDAD DE APLICACION.

Nt

R

7 87,50 10 Ambos Villa Espil

7 272,00 4 Ambos Junin

7 592,00 4 Ambos Vicufia Mackenna
7 899,00 6 Ambos La Paz

ARTICULO 3. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR

3.1.A la fecha de TOMA DE POSESION seran de aplicacién los Cuadros Tarifarios,
que se encuentren vigentes en el Corredor Vial. Actuaimente, los Cuadros Tarifarios en
vigencia son los siguientes:
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Estacltn de Peaje VILLA ESPIL

Catagoria ',"T:rlf? del . VA Tarlfa c/iVA Redondec Redondeo Neto | VA s/Redond ‘farlfa ai Pdbiico
1 54,48 13,54 78,02 1,98 1,64 0,34 §0,00
2 93,79 19,70 113,49 1,51 1,25 0,26 115,00
3 105,51 22,16 127,67 EEE 1,93 0,40 130,00
4 140,68 29,54 170,22 4,78 i 395 0,83 175,00
5 175,85 36,93 252,78 2,22 1,83 0,39 215,00
Estacldn de Peaje JUNIN (RN 7}
Tarlfa del e ot ) i o
Categorfa VA Tarifa cfivVA daa Neto | IVA sfRedand Tarifa al Pdbllco
Conceslonasie
1 57,85 12,15 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
82,06 17,23 99,29 071 05% 0,12 100,00
R 3 93,79 19,70 113,49 T 151 1,25 0,26 115,00
' q 105,51 22,16 127,67 j 2,33 193 0,40 120,00
5 128,95 27,08 156,03 3,97 3,28 0,69 160,00
Estacién de Peaje VICURA MACKENNA
Categorla Tarka del WA Tarlfa ¢/IVA tond Redondeo Neto | VA s/Redond: Tarifa al Plbllco
Conceslonarlo
1 57,85 12,15 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
82,08 17,23 J 99,29 6,71 0,59 0,12 106,00
3 43,79 19,70 113,49 1,51 1,25 " 026 115,00
4 105,51 22,16 127,67 2,33 1,93 0,40 130,00
5 128,95 27,08 156,03 3,97 3728 0,69 160,00
Estacién de Peaje LA PAZ
Tarifa def
Categorla VA Tarifa c/IVA Redondeo Redondes Neto | {VA sfRedondeo | Tarifa al Péblleo
Congesionarlo
1 64,48 " 13,54 78,02 1,98 T 164 0,34 80,00
2 93,79 19,40 113,42 1,51 1,35 0,26 115,00
3 105,51 22,16 127,67 2,33 1,93 0,40 130,00
4 140,68 25,54 176,22 4,78 395 0,83 175,00
. 5 175,85 36,93 212,78 2,22 1,83 0,39 215,00

3.2. Las Tarifas arriba consignadas estan expresadas en pesos y contienen VA a la
alfcuota vigente.

3.3. Dichas Tarifas seran actualizadas con la metodologia y en las oportunidades
previstas en el Articulo 50 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo precedente y de lo dispuesto en el Articulo
3.1, del presente Pliego, la AUTORIDAD DE APLICACION queda facuitada para
disponer modificaciones en los Cuadros Tarifarios, en las oportunidades que estime
pertinente, con el objeto de disminuir los subsidios necesarios para el cumplimiento
del objete del CONTRATO.

3.4. El monto de la tarifa establecido para cada Estacion de peaje y para cada
categorfa de los vehlculos que utilicen el CORREDOR VIAL (conforme o estipulado
en los puntos 3.1. y 3.3.) sera el maximo gue podra percibirse en cada una de las
barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido gue realicen.

ARTICULO 4. TARIFA DIFERENCIAL

Se mantendra la aplicacion de las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de
peaje que componen este corredor, a la fecha de TOMA DE POSESION. Durante el
plazo de Concesidn, las tarifas diferenciales deberan mantener la proporcionalidad
con las Tarifas del Concesicnario de la Estacién de Peaje a la que correspondan.
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No obstante, la AUTORIDAD DE APLICACION, a solicitud de la CONCESIONARIA
podra realizar una revision de cada tarifa diferencial, a efectos de verificar si
subsisten las condiciones particulares que motivaron el otorgamiento de la misma a
los USUARIOS que resultaron beneficiarios (alta frecuencia de viajes y corta
distancia entre el domicilio del usuario y la Estacion de Peaje).

ARTICULO 5. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) DIAS desde la Toma de Posesion se realizara
un relevamiento en forma conjunta entre la CONCESIONARIA y la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES para verificar el estado de los
bienes que se listan a continuacién y definir el uso y tenencia de los mismos.

7 210,84 Chacabuco Sub-campamento

7 904,76 La Paz Sub-campamento

Con relacidén a aquellos bienes que sean cedidos a la CONCESIONARIA, la misma
queda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de los gastos que
demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que corresponda, en
un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 6 del Capitulo I del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 6. PROVISION DE EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES,

La CONCESIONARIA debera proveer el egquipamiento y movilidades conforme el
detalle y condiciones que se fijan en los Puntos 6.1 a 6.5 del presente, como asf
también afrontar los costos operativos que estos demanden, a fin de posibilitar el
cumplimiento de las tareas de la SUPERVISION DE CORREDORES VIALES
NACIONALES TRAMOS Vill, desde la fecha de toma de posesién del CORREDOR
VIAL v hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento.

La obligacién contractual comprendera la conservacién, mantenimiento yfo
reemplazo, de acuerdo a los criterios y fundamentos que eleve ia SUPERVISION
GENERAL DEL CORREDOR sobre el tema, conforme a condiciones incluidas en el
presente Pliego, para cada uno de elles.

6.1. Oficinas

La CONCESIONARIA proporcionara oficinas en las estaciones de peaje y/o en los
obradores/campamenios a su cargo para el correcto funcionamiento de la
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SUPERVISION GENERAL DEL CORREDOR VIAL NACIONAL, inciuyendo la
custodia y conservacién de los archivos que correspondiera.

La disponibilidad podra comprender ia puesta en valor y mantenimiento de las
oficinas que se pongan a disposicién de la supetvisién, dentro de inmuebles,
campamentos, estaciones de peaje, etc., que sean propiedad de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD en el tramo de concesion.

l.os espacios de trabajo, deberan contar con protecciones de seguridad y alarma
completa para todo el edificio.

En el caso particular, de ubicaciones suburbanas o con riesgos de vandalismo,
debera asegurarse la presencia de personal de seguridad y/o vigilancia permanente.

En aquellos casos que pudieran compartirse predios entre la CONCESIONARIA Y la
SUPERVISION, el servicio de vigilancia podra estar unificado y los espacios de
gstacionamiento, compartidos.

£l costo de mantenimiento, servicios pUblicos, de limpieza e insumos, que los
mismos demanden, deberan ser a cargo de la CONCESIONARIA durante todo el
perfodo de concesion.

6.2. Equipamiento informéatico

La CONCESIONARIA debera proveer, conservar, mantener y/o reemplazar, durante
todo el periodo de concesion, el equipamiento indicado en el presente apartado.

Los equipos gue se reemplacen deberan ser nuevos no discontinuados vy se
proveeran con su correspondiente documentacién en castellano, manuales de uso y
conectores originales.

Todos los equipos deberan entregarse con el software del sistema operativo
Instalado, paquetes de programas de servicios (procesador de textos, planillas de
calculos, bases de datos, disefio grafico, arquitectura e ingenierfa, etc.)
preinstalados, en idioma castellano, con sus cotrespondientes discos de Instalacidn,
manuales operativos, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA).

Consideraciones generales:

+ Deberan acreditarse de forma fehaciente la denominacion del fabricante
y lugar de origen de todos los equipos.

« Los equipos deberan ser originales de fabrica y su modelo no
encontrarse discontinuade.

« Se proveeran todos los cables necesarios para las interconexiones de
ios equipos.

« Todos los equipos seran de alimentacion por linea de CA y deberan
operar coh una alimentacién de 220 VCA 50hz, monofasico con toma
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de tres (3) patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin
transformador externo de 110/220.

» La provisién del equipo, su mantenimiento y reparaciones de cualquiera
de sus partes serd a cargo de la CONCESIONARIA, para su correcto
funcionamiento.

Equipos incluidos que deberan reemplazarse cada tres (3} afios:

e Diez (10) computadoras portatiles

+ Diez (10) equipos de almacenamiento externo de capacidad considerable.
« Insumos y elementos accescrios informaticos.

¢ Seis (6) impresoras multifuncion

¢ Fuentes de estabilizacion de tensidn, etc.

Los equipos de impresion deberan posibilitar la reproduccién en tamafios A4 y A3,

6.3 Equipamiento de comunicaciones

Respecto al equipamiento informético, telefonia movil y lineas fijas, la
CONCESIONARIA debera asegurar los costos operativos, conservaciéon de lineas
preexistentes, mantenimiento y/o actualizacién de equipos, centrales telefénicas,
etc.

Equipos incluidos:

¢ Cuatro {4) equipos de telefonia fija.

o Una (1) central telefénica para lineas externas e internas, segin la
necesidad.

» Veinte (20) equipos de telefonia movll, que deberan ser reemplazados
cada tres (3) afios.

« Conexion a Internet por banda ancha, conforme a las necesidades de
uso de los puestos de trabajo, y con la mayor velocidad disponible en la
zona.

¢ Router inalambrico compatible con la necesidad de trabajo de cada
oficina.

« Servicios de correc interno y externo, de correspondencia por bolsines
enfre las oficinas involucradas en la ejecucién y control del Contrato de
Concesion.

El equipamiento de comunicaciones que sea entregado por la CONCESIONARIA,
ante los requerimientos de la SUPERVISION, debera corresponderse con las
necesidades y caracteristicas técnicas (marca, capacidad, funciones, etc.) indicadas
por la misma, como asi también, la empresa prestataria considera mas conveniente
por la misma.

6.4. Equipamientos Varios
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La CONCESIONARIA debera asegurar a la SUPERVISION DE CORREDORES
VIALES NACIONALES TRAMOS VI, la disponibilidad durante todo el plazo de la
concesion, del equipamiento de Seguridad y Sefialamiento, que se detalla a
continuacion:

« Chalecos reflectivos normalizados.

+ Camperas reflectivas.

» Equipos impermeables completos.

« Canos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura,

« Conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura

« Equipos completos de regia de aluminio de 1,20 m. y cufia graduada
para medicion de ahuellamiento, Cintas Métricas y Oddmetre Manual.

El equipamiento detallade precedentemente, serd solicitado por la SUPERVISION
DE CORREDORES VIALES NACIONALES TRAMOS VIII, conforme la necesidad y
condiciones, que la misma exija.

6.5, Movilidades

A partir de la toma de posesién, la CONCESIONARIA debera suministrar
movilidades que podran tener hasta 3 afios de antigiiedad siempre que no superen
los 150.000 kildmetros. Las mismas deberan contar, con todos los elementos de
seguridad exigidos en el presente articulo, mas aquellos nuevos dispositivos que al
respecto, ofrezca el mercado automotor al momento de la provision.

La CONCESIONARIA debera proveer OCHO (8) vehiculos para uso del personal
abocado al Control de CORREDORES VIALES NACIONALES, con las siguientes
caracteristicas:

*» CUATRO {4) puertas (tipo sedan) y/o utilitario, si en particular fuera
requerido.

o Motor a NAFTA de 16 Véaivulas con Potencia Minima de 110 CV.,

¢ Alre acondicionado.

« Radio Incorporada, con entrada auxiliar y Puerto USB.

« Equipamiento de Posicionamiento Satelital (GPS) integrado.

¢ Sistema incorporado de Airbags Frontales y Laterales, p/conductor y
acompafantes.

» Luces Antiniebla, delanteras y traseras.

« Sistema de Frenos a disco, con sistema ABS, Control de Traccion y de
Estabilidad en Curvas.

¢ Cierre Centralizado de Puertas, con comando a distancia.

La CONCESIONARIA tendra a su cargo los costos de conservacién, mantenimiento,
services de rutina, reparacién y consumos de combustibles, a lo largo de todo el
plazo de Concesion. La cobertura de gastos derivados del uso de todas unidades,
son extensivos a: Guarda nocturna; Patentes; Seguros o Todo Riesgo
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pftransportados y no transportados; Franquicias de accidentes; efc.

En aquellos casos que las movilidades provistas por la CONCESIONARIA, se
encuentren en periodos de reparacién prolongada que inhabilite el normal desarrolio
de las tareas, la SUPERVISION podra requerir a cargo de ia CONCESIONARIA, la
disposicién de un vehfculo de alquiler sustituto, de similares caracteristicas que el
original, hasta tanto se produzca la restitucion del misme.

Las movilidades, deberan ser renovadas cada TRES (3) ANOS, a partir de la fecha
de entrega de las mismas o, cuando alcancen la suma de 200.000 Km. de recorrido,
segun ocurra primero.

La CONCESIONARIA podra alquilar al Contratista PPP saliente y/o a un tercero, las
movilidades a las que se reflere el presente articulo.

ARTICULO 7. ILUMINACION

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA debera reparar,
conservar y mantener en servicio, como asl también hacerse cargo de los gastos
que demande el consumo de energia eléctrica, durante el plazo de Concesion, son
los gue se listan a continuacion:

AT

7 63,200 %1,000 ubterreinea Variante de paso por Lujan
7 85,800 85,800 Aerea Refugio Peatonal
7 87,250 87,750 VSubterrénea Estacién de Peaje Villa Espil
7 76,450 Supterrénea Intercambiador Cortines
7 86,293 Subterrél_nea Puente Esperanza
7 90,100 90,200 Subterranea Intercamblador Espil
7 90,400 90,600 Sublerranea Intercambiador Espil
7 90,800 90,800 Subterranea Intercambiador Espil
7 90,350 Subterranea Intercambiador Espil
7 98,500 106,500 Subterranea Variante Giles
L Rotonda S.A de Giles -

7 101,85 103,250 Subterranea Colectoras y ramas

' e Interseccitn

| 7 103,750 103,850 Subterranea RP N°41

_ Rotonda Interseccion Acceso a

7 139,240 Subterraneé Carmen de Areco
7 142,250 142,350 Aérea Interseccion RP N° 51
7 147,900 148,00 Aérea Interseccion RP N° 31

7 201,000 201,100 Subterranea Acceso a Cucha Cucha
7 201,400 202,850 Subterranea Intersecoidn RP N° 30

Rotonda Interseccidn Acceso a

7 202,859 202,950 Subterranea Chacabuco
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7| 207460 | 207,660 Subterrénea Intersecci6n RP N°30_
7 214200 | 211,300 | Aérea/Subterrdnea Intersecoidn Acoeso 2
7 | 212,600 212,800 Subterranea Acc. a Chacabuco- C. Pellegrini
7 258,350 | 258,550 Subterrénea Interseccion RP N° 65
7 258,600 261,150 Subterrénea Puente Sobre Rio Salado
' 7 263,640 Subterrdnea Intercambiadgssobre RN N°
264,000 | 264350 | Subterrénea/Aérea Acceso Planta YPF
7 272,000 Subterrénea Estacion Peaje Junin
7 301,320 ' 301380 Adrea ' Intersedciéz Ig;ceso aL.N.
7 311,110 311,550 Subterréneé Rotonda !nterseccién RP N° 50
7 312,50 314,00 Subterrénea || esaie® i"*e{f:dcig“’“ Acceso a
7 315,500 315,560 Adrea Interseccién Acceso a Vedia
7 340,600 341,300 Subterranea interseccion Acceso a Alberdi
7 342,390 Aérea/Subterranea Interseccion Ruta a Germania
7 368,950 369,050 Aérea | Interseccion RP N° 14
7 423,320 Subterranea Rotonda Interseccion RN N° 33
7 489,900 | 489,100 Aérea '“‘e’sf:‘ggl’]l:;:es° a
Subterranea Interseccién Acceso a
7 490,700 490,900 Laboulaye Oeste
7 540,150 540,250 Subterranea Interseccién RP N°10
7 586,30 587,60 Sublerranea Accin?e“rl";z‘;?g:%i‘fg”da
Estacion Peaje V. Mackenna
7 591,800 592,000 Subterrdnea
7 898,700 899,100 Sublerrénea Estacion Peaje La Paz
7 900,75 Subterranea  [Merseceion Ganalizada Acceso
7 905 Subterrénea Intersec%(;r; tgaanﬁgzggg Acceso
7 940,41 Subterranes Interseccléga%ir:ﬂiézda Acceso
7 954,12 Subterranea Intersecci%r;é}gzeso alas
7 965,400 998,770 Subterranea Doble Via r?;"(‘a{'?zcga - San

Cabe destacar que aigunos de los Sistemas de iluminacién anteriormente detailados
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podran sufrir incrementos en la cantidad de luminarias debido a la ejecucion de
futuras obras dentro de la traza, quedando a cargo de fa CONCESIONARIA los
mayores gastos de mantenimiento y consumo de energla eléctrica que este
aumento de cantidad de luminarias ocasione.

Del mismo modo, deberd conservar, mantener y hacerse cargo del gaste de energia
eléctrica de los Sistemas de Hluminacion que se instalen debido a la ejecucién de
futuras obras dentro de la traza; que se incorporen al CORREDOR VIAL una vez
finalizadas.

ARTICULO 8. SEMAFORIZACION

Los sistemas de semaforizacién existentes que la CONCESIONARIA debera
reparar, conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los
gastos que demande el consumo de energia eléctrica, desde la TOMA DE
POSESION, son los que se listan a continuacion:

87,65, 99,80; 103,83 (Cruce RP N°41); 114,00; 178,90; 204,62;
258,02; 258,380; 258,44 (Cruce RP N°65); 258,566; 259,13
(interseccion Av. Circunvalacion); 259,73 (Interseccién B. de
Miguel): 260,26 (Interseccién R. Hernandez); 261,15 (Interseccion
RP N°65); 264,30; 265,50; 266,05; 311,80; 312,80; 314,090; 314,29;
489,90

Cabe destacar que algunos de los Sistemas de semaforizacion anteriormente
detallados podran sufrir variaciones debido a la ejecucién de futuras obras dentro de
la traza, quedando a cargo de la CONCESIONARIA los mayores gastos de
mantenimiento y consumo de energla eléctrica que estas variaciones ocasionen.

Del mismo modo, debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de energia
eléctrica de los Sistemas de semaforizacién gue se instalen debido a la ejecucién de
futuras obras dentro de la traza; que se incorporen al CORREDOR VIAL una vez
finalizadas.

ARTICULO 9. PANELES DE MENSAJE VARIABLE

{.a CONCESIONARIA debera mantener y reparar desde la TOMA DE POSESION,
los paneles de mensajes variables existentes (uno por sentido de circulacién) en las
Estaciones de Peaje Villa Espil, Junin, Vicufia Mackenna y La Paz del CORREDOR
VIAL TRAMGCS VIII.
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ARTICULO 10. OBRAS EN EJECUCION PREVIO A LA TOMA DE POSESION

La CONCESIONARIA debera mantener en los términos del presente contrato, los
tramos gue ne se encuentren afectados por obras en ejecucion previo a la TOMA
DE POSESION,.

A continuacién, se listan los tramos del Correder Vial que previamenie a la TOMA
DE POSESION se encontraban con obras en ejecucion; detallando el Contratista a
cargo de la Obra y una brave descripcion de las tareas que incluye la misma:

i e e S =

TRAMO: SAN ANDRES DE GILES- JUNIN- SECCION: | SUPERGEMENTO-DYCASA-
CHACABUCO KM, 219~ JUNIN KM. 258,70 CHEDIACK

Con relacién a los tramos citados precedentemente, la obligacion de la
CONCESIONARIA es realizar todas las  tareas detalladas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy el presente PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES para garantizar las 6ptimas
condiciones de transitabilidad y seguridad det CORREDOR VIAL,; siempre que tales
tareas no se encuentren contempladas dentro de los contratos de las OBRAS EN
EJECUCION PREVIO A LA TOMA DE POSESION.

ARTICULO 11, ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

L.a CONCESIONARIA debera operar las Estaciones de conirol de pesos y
dimensiones existentes en el corredor vial al momento de la toma de posesién, las
que deber4 mantener operativas durante el periodo de concesién en forma
permanente:

87,50
7 272,00 Junin
7 899,00 La Paz

La CONCESIONARIA tendra la obligacién de disponer mensuatmente en soporte
magnético 6 remitir via remotaa la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, la
informacion generada, con fines estadisticos en lo relative a las operaciones
efectuadas y las infracciones detectadas, en todas las Estaciones de control de
pesos y dimensiones que opere a lo largo del CORREDOR VIAL.

Por otra parte, las Estaciones de control de pesos y dimensiones existentes en el
CORREDCR VIAL al momento de la toma de posesién se indican a continuacion, no
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se encuentran aptas para operar.

G

Vicufia M

Por tal motivo la CONCESIONARIA deber resguardar la integridad de las mismas
hasta tanto la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD proceda a refirar los
elementos componentes del pesaje. Mientras esto ocurra, {a CONCESIONARIA
ejecutard las tareas de mantenimiento general tales como corte de pasto y malezas
en zonas aledafias y limpieza de las instalaciones, asi como también velara por la
seguridad de las instalaciones antes mencionadas, evitandoc el ingreso de intrusos y
actos de vandalismo en las mismas.

Finalmente, una vez que la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD haya retirado los
elementos de su propiedad; definirda conjuntamente con la CONCESIONARIA el
destino de las instalaciones existentes.

ARTICULO 12. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL.

La CONCESIONARIA deberd contar con la cantidad minima de moviles de
seguridad vial para patrullar los tramos del CORREDOR VIAL que se indican en la
siguiente tabla, de manera tal de acudir con la mayor celeridad posible en ayuda
ante emergencias que se proeduzcan en dichos tramos.

Luian - Junin

Junin -V, Mackenna

Desaguadero - Mendoza 1

Los méviles de seguridad vial deberan ser tipo Furgén, TRES (3) plazas, UNA (1)
puerta lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia minima 100 CV,
1 volumen estimado del compartimiento 8 a 10 m3, con una antigliedad de hasta 3
/ afios de uso.

Todos los mdviles deberan contar con chofer y acompafiante, con la capacidad y el
conocimiento suficiente para actuar ante accidentesfincidentes y deberan poseer el

‘ correspondiente equipamiento de seguridad y de comunicacion necesario y
moderno para:

+ Sefialamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.
« Sefalamiento luminoso en el mavil ubicado en la parte superior, de manera
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que permita su visualizacion a distancia.
s Socorro en emergencias.
e Atencidn al usuario.
e Sistema de comunicacion.
* Registro fotografico

A continuacion, se listan los elementos minimos con los cuales deben estar
equipados cada uno de los méviles de seguridad vial:”

1 SISTEMA DE COMUNICACION 2
2 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL {
3 LINTERNA DE SENALES 2
4 BANDERA DE SENALES 2
5 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
6 CONOS FLASH DE 1 M 2
7 BENGALAS VIALES 4
8 ABSORBENTE ECOLOGICO, 6
9 PALA ANCHA 1
10 PALA PUNTA 1
11 PICO Y PUNTA 1
12 HACHA 1
13 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
14 ' CRIQUET CARRITO ' 1
15 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
16 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
17 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
18 TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
19 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
§ 20 BARRETA GRANDE 1
21 BARRETA CHICA 1
22 CINTA DE PELIGRO 2
23 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
24 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
] 05 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES 5
; PESADOS
26 BIDON DE 20 LITROS 2
27 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
28 LANZA DE ARRASTRE 1
29 BALDE DE 20 LITROS 1
30 RUPO ELECTROGENQ 6,2 KV 1
31 REFLECTORES 300 WATTS 2
32 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

IF-2020-90089884-APN-PYCHDNV

Pagina 15 de 17
PLIEG-2021-19663142-APN-MOP

Pégina 143 de 162




ARTICULO 13. CONTADORES DE TRANSITO

Todos los puestos permanentes de contec de trénsito ubicados en las Rutas
MNacionales que componen el presente Corredor Vial, son propiedad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD y su operacion estara a cargo de la misma
durante todo el periodo de la CONCESION.

Cada puesto permanente de conteo de transito consta, en la zona de camino, de
una base de hormigén, un gabinete metalico con energia solar y la defensa flex
beam necesaria para su proteccién. Asimismo, en la calzada se ubican dos (2)
sensores de espiras por carril de circulacion en todos los carriles de la via, con su
correspondiente cableado hasta el gabinete.

Quedara a cargo de la CONCESIONARIA la reposicion de los sensores de espiras
de todos los puestos permanentes de conteo de trénsito propiedad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD ubicados en el Corredor Vial, ante cualquier
falla de las mismas durante todo el periodo de la CONCESION, a su costo. Las
fallas pueden ser producto del deterioro por vida ttil, por defectos de la calzada, por
repavimentaciones o por trabajos en banguina realizados por la CONCESIONARIA,
o cualquier otro motivo gue provoque fallas en el conteo automatico de vehiculos.

Toda vez que se afecte un puesto permanente de conteo de transito propiedad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD por obras de la CONCESIONARIA, por
modificaciones que se realicen en la zona de camino, la CONCESIONARIA debera,
a su costo, reestablecer el normal funcionamiento del puesto permanente. La
afectacién abarca tanto el conteo del transito en todos y cada uno de los carriles de
la via, como asi también la base, el gabinete, las defensas y los accesorios.

ARTICULQO 14, USUARIOS FRECUENTES

La CONCESIONARIA debers establecer un sistema de descuentos por frecuencia
de traspasos por cada una de las Estaciones de Peaje, para los usuarios que esten
dentro de la Categoria automdviles. La implementacién del mismo debera realizarse
a través del TelePASE, Gnicamente para la modalidad pospago.

Los descuentos por frecuencia se ajustaran al siguiente esquema:

- QUINCE POR CIENTO (15%) de descuento sobre la tarifa vigente, para los
vehiculos que realicen mas de TREINTA Y CINCO (35) y menos de CUARENTA'Y
CUATRO (44) pasadas mensuales por una misma Estaciones de Peaje dentro dei
mes calendario, en ambos sentidos.

- VEINTICINCO POR CIENTQ (25%) de descuento sobre la tarifa vigente,
para los vehiculos que realicen mds de CUARENTA Y TRES (43) y menos de
SESENTA (60) pasadas mensuales por una misma Estaciones de Peaje dentro del
mes calendario, en ambos sentidos.

IF-2020-90089884-APN-PYCHDNV

Pagina 16 de 17
PLIEG-2021-19663142-APN-MOP

Pégina 144 de 162




- TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de descuento sobre ia tarifa
vigente, para los vehlculos gue realicen mas de SESENTA (60) pasadas mensuales
por una misma Estacicnes de Peaje dentro del mes calendario, en ambos sentidos.

La CONCESIONARIA podrd, ademas, aplicar otros valores a la tarifa inferiores a las
maximas establecidas en cada Estaciones de Peaje, asl como también en diferentes
horarios, fijadas en consideracién a situaciones objetivas. Para ello no requerira
autorizacion previa, aunque deberd comunicarle a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, asi como a los usuarios. La rebaja tarifaria adoptada no gensrara, en
ningan caso, derecho a reclame alguno por parte de la CONCESIONARIA la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y debera implementarse a través del sistema
TelePASE,

j Q‘l‘,ﬂw Bt .,
i " 3 hd
f/ Gonzalo R, ATANASOF
J Presidente
W CORREDORES VIALES SA

ptopedis
phblicas deta Nacion

o

3y, Gabiiel
inisiro de Obrits
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ARTICULO 1. CORREDORES VIALES NACIONALES TRAMOS Vil

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES - TECNICAS PARTICULARES
corresponde a la denominada Concesién de CORREDORES VIALES NACIONALES
TRAMOS Vil, integrado por los tramos de Rutas Nacionales detallados en el siguiente
cuadro:

3 61,87 | 307 13 Fin Autopista Ezeiza — Cafiuelas | Interseccion con RN 245,26

Cafuelas N° 226
226 | 0,00 |300,00 Empalme RP N° 2 Mojén kilométrico 300 300,00

Mar del Plata Olavarrfa
' Empalme RN N° 3

Mojon kilométrico 61

VIL] 205 |61,00] 62,21 Inicio distribuidor RP N° 6 (principio 1,21
Cafiuelas supergosmson)
. ‘ Cafidelas
Empalme RN N° 3 Interseccion con RP
205 (63,59 | 188,56 (fin superposicién) N° 51 124,97
Caiiuelas Saladilio
Longitud total (km) 671,44

ARTICUL.O 2. ESTACIONES DE PEAJE

En la Planilla siguiente se detalia la ubicacion de las plazas de peaje que recibira la
CONCESIONARIA, las cuales no podran modificarse en su ubicacién, ni aumentarse
en ndmero salvo expresa autorizacion de la AUTORIDAD DE APLICACION.

226 31,32 6 | Ambos El Dorado
226 153,00 4 Ambos | Tandil {Vasconia)
226 276,00 5 | Ambos Hinojo

3 76,26 8 Ambos Cafiuelas
205 8250 | 9 | Ambos Uribelarrea

ARTICULO 3. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR VIAL

3.1. A la fecha de TOMA DE POSESION seran de aplicacién los Cuadros tarifarios
que se encuentren vigentes en el CORREDOR VIAL. Actualimente, los Cuadros
tarifarios en vigencia son los siguientes:
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Estaclon de Peaje CARLUELAS

N Categoria Cula:el::u::lﬂo WA Tarifa ¢/IVA Redond Redopdeo Neto | IVA s/Redond Tarlfa al Publico
1 64,48 13,54 78,02 1,98 1,64 T 034 80,00
2 j 93,79 19,70 113,49 151 1,25 0,26 115,00
3 105,51 22,16 127,67 233 1,93 040 130,00
4 140,68 29,54 170,22 4,78 3,95 0,83 175,00
5 175,85 3683 112,78 2,22 1,83 0,39 215,00
Estaclén de Peaje URIBELARREA
Tarlfa del ) ) )
. Categorla IVA Tarlfa cfIVA Redondeo Redondeo Neto | IVA s/Redond Tarlfa al #iblico
Conceslonario
1 54,48 13,54 | 78,02 1,98 1,64 T 034 40,00
2 93,79 19,70 j 113,49 158 1,25 0,25 135,00
3 105,51 22,16 127,67 2,33 1,53 0,40 130,00
4 140,68 29,54 170,22 4,78 3,95 0,83 175,00
5 175,85 36,93 212,78 222 1,83 0,39 215,00
Estacion de Peaje EL DORADO
Tarlfa del ) ) tedand »
Categoria VA Tarlfa c/IVA Redendeo Redondeo Neto | VA s/ Tarifa al Pablico
Conceslonarle
1 64,48 13,54 78,02 I 1,64 0,34 80,00
2 93,79 19,70 113,49 1,51 1,25 0,26 115,00
3 105,51 22,16 122,67 ) 1,93 0,40 130,00
4 140,68 29,54 170,22 4,78 ) 3,95 0,83 175,00
5 175,85 36,93 212,78 2,22 183 039 215,00
E_stacldn da Peale VASCONIA
Categoria Tarlfa del VA ‘Tarifa ¢/IVA Redondaeo Redondeo Neto | IVA sfRedondes | Tarifa al Pibllco
Copceslonarly
) 1 57,85 12,15 70,00 000 ~ 0,00 0,00 70,00
2 82,06 17,23 99,29 0,71 0,59 0,12 100,00
® 3 93,79 19,70 113,49 151 1,25 0,26 115,00
4 105,51 22,16 127,67 2,33 193 0,40 130,00
5 128,95 27,08 156,03 3,97 3,28 0,69 160,00
Estacién de Peaja HINOJO
Categoria TarHa del va Tarlfa ¢/tVA Redondeo Redondeo Neto § IVAs/Redondeo | Tarifa al Pablico
Concesionario
. 1 64,48 13,54 78,62 1,98 1,64 0,34 20,00
2 93,79 19,70 11349 1,51 1,25 0,26 115,00
3 105,51 2216 127,67 2,33 193 040 130,00
4 140,68 29,54 170,22 4,78 3,95 0,83 175,00
5 175,85 36,93 212,78 2,22 1,83 0,39 215,00

3.2. Las tarifas arriba consignadas estan expresadas en pesos y contienen LV.A. a la
alicuota vigente.

3.3. Dichas tarifas serdn actualizadas con la metodologia y en las oportunidades
previstas en el Artfculo 50 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES.

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo precedente y de lo dispuesto en el Articulo
3.1 del presente Pliego, la AUTORIDAD DE APLICACION queda facultada para
disponer modificaciones en los Cuadros tarifarios, en las oportunidades que estime
pertinente, con el objeto de disminuir los subsidios necesarios para el cumplimiento
del objeto del CONTRATO.

3.4. El monto de la tarifa establecido para cada Estacién de peaje y para cada
categor(a de los vehiculos que utilicen el CORREDOR VIAL (conferme lo estipulado
en los puntos 3.1. y 3.3.) serd el maxime que podra percibirse en cada una de las
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barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que realicen.

ARTICULO 4. TARIFA DIFERENCIAL

Se mantendra la aplicacion de las tarifas diferenciales vigentes en las Estaciones de
peaje que componen este CORREDOR VIAL, a la fecha de TOMA DE POSESION.
Durante el plazo de Concesion las tarifas diferenciales deberdn mantener la
proporcionalidad con las tarifas del Concesionario de la Estaclén de peaje & la que
correspondan.

No obstante, la AUTORIDAD DE APLICACION, a solicitud de la CONCESIONARIA,
podré realizar una revision de cada tarifa diferencial, a efectos de verificar si
subsisten las condiciones particulares que motivaron el otorgamiento de la misma a
los USUARIOS que resultaron beneficlarios {(alta frecuencla de viajes y corta
distancia entre el domicilio delf usuario y la Estacién de peaje).

ARTICULO 5. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) DIAS desde ia Toma de Posesion se realizara
un relevamiento en forma conjunta enire la CONCESIONARIA y la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES para verificar el estado de los
bienes que se listan a continuacién y definir el usg y tenencia de los mismos.

92,07 Abboft Vfivenda

3

3 112,04 San Migue| del Monte | 50% del 'Sub-campamento
3 242,95 Cacﬁéri Sub-campamento ‘
3 208,11 Azl Campamento

3 307,00 oAzl Sub-campamento
226 166,34 Tandil 1 Sub-campamento
205 56,00 V. Casares Campamento

205 | 139,92 Roque Pérez Sub-campamentio

Con relacion a aquellos bienes que sean cedidos a la CONCESIONARIA, la misma
queda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de los gastos que
demande su mantenimiento v el pago de las tasas e impuestos que corresponda, en
un todo de acuerdo con lo establacido en el Articulo 8 det Capitulo Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Dentro del plazo de SEIS (6) MESES contados a partir de la foma de posesion, ia

CONCES!ONARIA debera demoler el edificio de la ex Estacién de peaje Azul
1F-2020-90089321-APN-PYCHDNV
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(Parish}, ubicado en el kilometro 263,55 de la Ruta Nacional N° 3, La larea incluye
la demolicién del edificio propiamente dicho, el retiro de los escombros fuera de la
zona de camino concesionada y el acemodamiento del sector afectado.

ARTICULO 6. PROVISION DE EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES.

l.a CONCESIONARIA debera proveer el equipamiento y movilidades conforme el
detalle y condiciones que se fijan en los Puntos 6.1 a 6.5 del presente, como asl
también afrontar los costos operativos que estos demanden, a fin de posibilitar el
cumplimiento de las tareas de la SUPERVISION DE CORREDORES VIALES
NACIONALES TRAMOS VII, desde la fecha de toma de posesion del CORREDOR
VIAL y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento.

La obligacion contractual comprenderd la conservacién, mantenimiento y/o
reemplazo, de acuerdo a los criterios y fundamentos que eleve la SUPERVISION
GENERAL DEL CORREDOR sobre el tema, confarme a condiciones incluidas en e
presente Pliego, para cada uno de ellos.

6.1. Oficinas

La CONCESIONARIA proporcionard oficinas en las estaciones de peaje y/o en los
obradores/fcampamentos a su cargo para el correcto funcionamiento de la
SUPERVISION GENERAL DEL CORREDOR VIAL NACIONAL, incluyendo la
custodia y conservacién de los archivos que correspondiera.

La disponibilidad podra comprender la puesta en valor y mantenimiento de las
oficinas que se pongan a disposicién de la supervisién, dentro de inmuebles,
campamentos, estaciones de peaje, etc., que sean propiedad de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD en el framo de concesién,

Los espacics de trabajo, deberan contar con protecciones de seguridad y alarma
completa para todo el edificio.

En el caso particular de ubicaciones suburbanas o con riesgos de vandalismo
debera asegurarse la presencia de personal de seguridad y/o vigilancia permanente.

En aquellos casos que pudieran compartirse predios entre la CONCESIONARIA y la
SUPERVISION, el serviclo de vigllancia podréd estar unificado y los espacios de
estacionamiento compartidos.

El costo de mantenimiento, servicios publicos, de limpieza e insumos, que los
mismos demanden, deberan ser a cargo de la CONCESIONARIA durante todo el
periodo de concesion,

Cabe destacar que la oficina ubicada en el kilbmetro 76,260 de la Ruta Nacional N°
3 en la localidad de Cafiuelas es de uso exclusivo del personal de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, La CONCESIONARIA debera proveer a su costo, desde
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la foma de posesién, todos los servicios y elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de la misma.

6.2. Equipamiento informatico

L.a CONCESIONARIA debera proveer, conservar, mantener yfc reemplazar, durante
todo el periodo de concesion, el equipamiento indicado en el presente apartado.

Los equipos que se reemplacen deberan ser nuevos no discontinuados y se
proveeran con su correspondiente documentacion en castellano, manuales de uso y
conectores originales.

Todos los equipos deberan entregarse con el software del sistema operativo
instalado, paquetes de programas de servicios (procesador de textos, planilias de
célcuios, bases de datos, disefio grafico, arquitectura e ingenierfa, efc.)
preinstalados, en idioma castellano, con sus correspondientes discos de instalacion,
manuales operativos, licencias de usc y certificados de autenticidad (COA).

Consideraciones generales:

« Deberan acreditarse de forma fehaciente ia denominacion del fabricante
y lugar de origen de todos los equipos.

e lLos equipos deberan ser originales de fabrica y su modelo no
encontrarse discentinuado.

» Se proveeran todos los cables necesarios para las interconexiones de
los equipos.

+ Todos los equipos serén de alimentacién por linea de CA y deberan
operar con una alimentacién de 220 VCA 50hz, monofasico con toma
de fres (3) patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin
transformador externo de 110/220.

« La provisién del equipo, su mantenimlento y reparaciones de cualquiera
de sus partes sera a cargo de la CONCESIONARIA, para su correcto
funcionamiento.

Equipos incluidos que deberan reemplazarse cada tres (3) afios:

» Diez (10) computadoras portétiles

+ Diez (10) equipos de almacenamiento externo de capacidad considerable.
j « Insumos y elementos accesorios informéticos.

v » Sels (6) impresoras multifuncion

o Fuentes de estabilizacion de tension, etc.

Los equipos de impresion deberan posibilitar la reproduccion en tamafios Ad y A3.

6.3 Equipamiento de comunicaciones

Respecto al equipamiento informatico, telefonfa mévit y iineas fijas, Ila
IF-2020-90089321-APN-PYCHDNV
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11

CONCESIONARIA debera asegurar los costos operativos, conservacion de lineas
preexistentes, mantenimiento y/o actualizacidén de equipos, centrales telefonicas,
etc.

Equipos incluidos:

» Cuatro (4) equipos de telefonia fija.

s Una (1) cenfral telefénica para lineas externas e internas, segun la
necesidad.

¢ Veinte (20) equipos de telefonia moévil, que deberan ser reemplazados
cada tres (3) afios.

« Conexién a Internet por banda ancha, conforme a las necesidades de
uso de los puestos de trabajo, y con la mayor velocidad disponible en la
zona.

« Router inalambrico compatible con la necesidad de trabajo de cada
oficina.

s Servicios de correo interno y externo, de correspondencia por bolsines
entre las oficinas involucradas en la ejecucién y control del Contrato de
Concesion.

El equipamiento de comunicaciones que sea entregado por la CONCESIONARIA,
ante los requerimientos de la SUPERVISION, debera corresponderse con las
necesidades y caracter(sticas técnicas (marca, capacidad, funciones, efc.) indicadas
por la misma, como asl también, la empresa prestataria considera més conveniente
por la misma.

6.4. Equipamientos varios

La CONCESIONARIA debera asegurar a la SUPERVISION DE CORREDORES
VIALES NACIONALES TRAMOS VI la disponibilidad, durante todo el plazo de la
concesion, del equipamiento de seguridad y sefialamiento que se detalla a
cenfinuacion;

+ Chalecos reflectivos normalizados.

+ Camperas reflectivas.

» Equipos impermeables completos,

» Conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura.

¢ Conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m, de altura

e Equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m. y cufia graduada
para medicion de ahueliamiento, cintas métricas y odémetro manual.

£l equipamiento detallado precedentemente serd solicitado por la SUPERVISION
DE CORREDORES VIALES NACIONALES TRAMOS Vil, conforme la necesidad y
condiciones gue la misma exija.

6.5. Movilidades

A partir de la toma de posesién, la CONCESIONARIA deberd suministrar
1F-2020-90089321-APN-PYCHDNV
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movilidades que podran tener hasta 3 afios de antigliedad siempre que no superen
los 150,000 kildmetros. Las mismas deberan contar con todos los elementos de
seguridad exigidos en el presente articulo, mas aguelios nuevos dispositivos que al
respecto ofrezca el mercado automotor al momento de ia provisién,

La CONCESIONARIA deberd proveer OCHO (8) vehiculos para el control de los
CORREDORES VIALES NACIONALES, con las siguientes caracteristicas:

s Cuatro (4) puertas (tipo sedan) y/o utilitarlo, si en particular fuera
reguerido.

» Motor a nafta de 16 valvulas con potencla minima de 110 CV.

» Aire acondicionado.

+ Radio incorporada, con entrada auxiliar y puertc USB.

+ Equipamiento de Posicionamiento Satelital (GPS) integrado.

e Sistema incorporado de airbags frentales y laterales, para conductor y
acompafiantes.

s Luces antinjebla, delanteras y traseras,

¢ Sistema de frenos a disco, con sistema ABS, control de traccion y de
estabilidad en curvas.

» Cierre centralizadc de puertas, con comando a distancia.

La CONCESIONARIA tendra a su cargo los costos de conservacion, mantenimiento,
services de rutina, reparacion y consumos de combustibles a lo largo de todo el
plazc de Concesién. La cobertura de gastos derivados del uso de todas unidades,
son extensivos a: guarda nocturna, patentes, seguros ¢f todo rlesgo p/ transportados
y no transportados, franquicias de accidentes, efc.

En aguellos casos que las movilidades provistas por la CONCESIONARIA se

encuentren en periodos de reparacion prolongada que inhabilite el normal desarrollo

de las tareas, la SUPERVISION podra requerir, a cargo de la CONCESIONARIA, la

disposicién de un vehiculo de alquiler sustituto, de similares caracteristicas que el
}f\ original, hasta tanto se produzca ia restitucion del mismo.

Las movilidades deberdn ser rencvadas cada tres (3} afios, a partir de la fecha de
entrega de las mismas o cuando alcancen la suma de 200.000 Km. de recorrido,
segun ocurra primero.

" La CONCESIONARIA podra alquilar al Contratista PPP saliente y/o a un tercero, las
movilidades a las que se refiere el presente articulo.

ARTICULO 7. ILUMINACION

T e

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA debera reparar,
conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos
que demande el consumo de energla eléctrica duranie el plazo de Conceslén, son
los que se listan a continuacion:
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Rotonda inAters'ecci‘énmlﬂ?N N° 6 ’

285,30

Subterrdnea

61,87 62,00 Subterranea
' ' Interseccion con RN N° 205,
3 63,00 83,81 Subterranea FF.CC. y acceso a Cafiuelas
‘ Comienzo autovia RN N° 3 -
3 67,00 - Subterréneé Acce_so a Caﬁuelas
3 76,00 77,45 Subt_errénea Estacion de peaje Carfiuelas
3 - 92,00 Subterranea Acceso Abott
3 104,80 105,00 Subterranea Rotonda interseccién RP N° 41
3 118,00 116,90 Subterranea | Estacién de peaje S. M. del Monte
3 192,32 192,32 Subterrdnea | Rotonda interseccion RP N° 30/61
3 293,53 293,89 | Subterranea | Interseccion con RP N° 60 - Azul
3 298,50 - Subterranea Campamento Azul
3 298,70 - Subterranea Rotonda acceso Azul -
3 307,00 307,25 Subterranea Rotonda interseccion RP N° 226
226 6,95 7,10 - Acceso sur al mercado Procosud
| Acceso norte al mercado Procosud
226 7,95 8,10 ) y cementerio Parque
226 18,95 19,10 - Acceso sur al barrio Colinas Verdes
998 20,05 21,10 ) Acceso norte al barric Colinas
Verdes
Rotonda de acceso a planta Sierra
226 21,85 22,20 - | de los Padres
206 23,90 24,10 ) Interseccidn con acceso a Colinas
‘ Verdes
226 31,05 31,85 Subterranea Estacion de peaj_e El Dorado
226 35,40 35,60 - Acceso a El Dorado
226 39,15 39,45 - Acceso a laguna La brava
Interseccidn en acceso a Estacién
226 48,00 48,20 ) Terrena de Bee.
226 60,90 61,20 - Interseccién planta Mc Cain
Adtovia (incluye Colectora zona El
Cruce, Colectora Barrio Pologna El
226 62,70 64,10 ) Cruce, Rotonda km 63 y zona
urbana Balcarce km 63,5}
226 64,10 64,30 Adrea Rotonda interseccion RP N° 55
228 73,00 74,10 - Acceso at INTA
2286 89,80 80,20 Subterranea Rotonda interseccion RP N° 29
226 120,00 120,40 Subterrdnea Rotonda interse_ccién RP N°® 227
226 163,10 _ 153_,50 Subterranea Estacion de peaje Vasconia
‘226 164,60 165,00 S_ubterrénea Rotonda interseccion RP N° 74
226 164,25 164,35 Subterranea Rotonda calle Falucho
' N Rotonda calle Dinamarca y
226 167,50 167,70 Subterrgnea | Aercnautica Argentina
228 260,10 260,30 Subterranea Rotonda interseccién RP N° 51
226 276,00 276,30 Subterranea Estacién de peaje Hinojo
296 285,18 Interseccidn con RN N° 226 y

acceso a Sierras Bayas
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296 288,50 289,00 Subterranea Rotonda interseccion RP N° 76

226 292,10 297,90 | Subterranea Zona urbana Olavarria
' " Interseccion con RP N° 6 (incluye
rulos y ramas)
205 82,70 83,30 - __Estacién de peaje Uribelarrea
Interseccién alto nivel sobre FF.CC.
y RP N° 41 (incluye torres sobre

205 61,00 62,20 Subterranea

205 101,80 102,80 Subterradnea RN N° 205, RP N° 41 y acceso a
Lobos)

205 106,00 106,40 | Subterranea Estacién de pesaje Lobos

205 111,20 111,60 Subterranea Acceso a laguna de Lobos

205 138,43 138,95 | Subterranea Interseccion con RP N° 30

205 166,70 167,30 - 7 Peaje Saladillo

205 188,30 189,00 | Subterranea Rotonda RP N° 51

Cabe destacar que algunos de los Sistemas de iluminacién anteriormente detallados
podran sufrir incrementos en la cantidad de luminarias debide a la ejecucién de
futuras obras dentro de la traza, quedando a cargo de la CONCESIONARIA los
mayores gastos de mantenimiento y consumo de energia eléctrica que este
aumento de cantidad de luminarias ocasione.

Del mismo modo, debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de energia
eléctrica de los Sistemas de Huminacion que se instalen debido a la ejecucién de
futuras obras dentro de la traza; que se incorporen al CORREDOR VIAL una vez
finalizadas.

ARTICULO 8. SEMAFORIZACION

Los sistemas de semaforizacion existentes que la CONCESIONARIA debera
reparar, conservar y mantener en servicio, como asl también hacerse cargo de los
gastos que demande el consumo de energla eléctrica desde la TOMA DE
POSESION, son los que se listan a continuacién:

110 (interseccion cen calle Colorados del Monte)
3 111,30 {interseccion con acceso al barrio Unidad Nacional)
186,50 (ingreso al Parque industrial)

Cabe destacar que algunos de los Sistemas de semaforizacién anteriormente
detallados podran sufrir variaciones debido a la ejecucidn de futuras obras dentro de
fa traza, quedando a cargo de la CONCESIONARIA los mayores gastos de

IF-2020-90089321-APN-PYCHDNY
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mantenimiente y consumo de energia eléctrica gue estas variaciones ocasionen.

Del mismo modo, debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de energla
electrica de los Sistemas de semaforizacién que se instalen debido a la gjecucién de
futuras obras dentro de la traza; que se Incorporen al CORREDOR VIAL una vez
finalizadas,

ARTICULO 9. ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

La CONCESIONARIA debera operar las Estaciones de control de pesos vy
dimensiones existentes al momentc de la toma de posesidn, las que debera
mantener operativas durante el periodo de conceslén:

La CONCESIONARIA tendra ia cbligacion de disponer mensualmente en soporte
magnético 6 remitir via remota a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, la
informacién generada, con fines estadisticos en lo relativo a las aperaciones
efectuadas vy las infracciones detectadas, en todas las Estaciones de control de
pesos y dimensiones que opere a lo largo del CORREDOR VIAL,

Por ofra parte, las Estaciones de control de pesos y dimensiones existentes en &l
corredor vial al momento de la toma de posesidn se indican a continuacién, no se
encuentran aptas para operar.

3 115,8 San Migue! del Monte

205 106,00 Lobos

b5
|
‘i
H

Por tal motivo la CONCESIONARIA deber resguardar la integridad de las mismas
hasta tanto la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD proceda a retirar los
elementos componentes del pesaje. Mientras esto ccurra, la CONCESIONARIA
ejecutara las fareas de mantenimientc general tales como corte de pasto y malezas
en zonas aledafias y limpieza de las instalaciones, asf como fambién velara por la
seguridad de las instalaciones antes mencionadas, evitando el ingreso de intrusos y
actos de vandalismo en las mismas.

Finalmente, una vez que la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD haya retirado los
elementos de su propiedad; definird conjuntamente con }a CONCESIONARIA el
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destino de las instaiaciones existentes.

ARTICULO 10. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL

La CONCESIONARIA debera contar con la cantidad minima de moviles de
seguridad vial para patrultar los tramos del CORREDOR VIAL que se indican en la
siguiente tabla, de manera tal de acudir con la mayor celeridad posible en ayuda
ante emergencias que se produzcan en dichos tramos.

3y 226. Las Flores - Olavarria 1
3 . Cafiuelas - Las Flores 1
226 Mér del Pléta - Balcarce 1
226 | Balcarce - Azul 1
205 ‘Caﬁueias - Roque Pérez 1
205 .Roque Péréz - Saladillo 1

Ademas de los mdviles de seguridad vial anteriormente detaliados, la
CONCESIONARIA debera contar con la presencia de DOS (2) méviles de seguridad
para patruliar el tramo de la Ruta Nacional N* 3 comprendido entre los kilémetros
307,13 (Azul) y 589,00 {Coronel Dorrego), de manera tal de acudir con la mayor
celeridad posible en ayuda ante emergencias que se produzcan en dicho tramo.

Los méviles de seguridad vial deberan ser tipo furgdn, tres (3) plazas, una (1) puerta
lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencla minima 100 CV, volumen
estimado del compartimiento 8 a 10 m3, con una antigitedad de hasta tres (3) afios
de uso.

Todos los méviles deberén contar con chofer y acompafiante, con la capacidad y el
conocimiento suficiente para actuar ante accidentes/incidentes y deberan poseer el
correspondiente equipamiento de seguridad y de comunicacidn necesaric y
moderno para:

+ Seflalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.

» Seflalamiento luminoso en el movil ubicado en la parte superior, de manera
que permita su visualizacién a distancla.

s Socorro en emergencias.

s Atencion al usuario.

+ Sistema de comunicacién.

* Registro fotografico

3
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A continuacidn, se listan los elementos minimos con los cuales deben estar
equipados cada uno de los méviles de seguridad vial:

SISTEMA DE COMUNICACION

1 2
2 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
3 LINTERNA DE SENALES 2
4 BANDERA DE SENALES 2
5 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
6 CONOS FLASHDE 1 M 2
7 BENGALAS VIALES 4
8 ' ABSORBENTE ECOLOGICO 6
9 ~ PALA ANCHA 1
10 PALA PUNTA 1
11 PICO Y PUNTA 1
12 "~ HACHA 1
13 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
14 '~ CRIQUET CARRITO 1
15 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
16 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
17 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
18 TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
19 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
20 BARRETA GRANDE 1
21 '~ BARRETA CHICA 1
22 CINTA DE PELIGRO 2
23 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
24 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
o5 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES >
PESADOS

26 BIDON DE 20 LITROS 2
27 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
28 'LANZA DE ARRASTRE 1
29 BALDE DE 20 LITROS 1
30 RUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1
31 REFLECTORES 300 WATTS 2
32 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

ARTICUL.O 11. CONTADORES DE TRANSITO

Todos los puestos permanentes de conteo de transito ubicados en las Rutas
Nacionales que componen el presente Corredor Vial, son propledad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD y su operacién estara a cargo de la misma
durante todo el periodo de la CONCESION.

IF-2020-90089321-APN-PYCH#DNV
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Cada puesto permanente de conteo de transito consta, en la zona de camino, de
una base de hormigdn, un gabinete metalico con energia solar y la defensa flex
beam necesaria para su proteccién. Asimismo, en fa calzada se ubican dos {2}
sensores de espiras por carril de circulacién en todos los carriles de la via, con su
correspondiente cableado hasta el gabinete.

Quedara a cargo de la CONCESIONARIA la reposicion de los sensores de aspiras
de todos los puestos permanentes de conteo de transito propiedad de fa
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD ubicados en el Corredor Vial, ante cualguier
falla de las mismas durante todo el periodo de la CONCESION, a su costo. Las
fallas pueden ser producto de! deterioro por vida Util, por defectos de la calzada, por
repavimentaciones o por trabajos en banquina realizados por la CONCESIONARIA,
o cualquier otro motive que provoque fallas en el conteo automatico de vehiculos,

Toda vez que se afecte un puesto parmanente de conteo de transito propiedad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD por obras de la CONCESIONARIA, por
modificaciones que se realicen en la zona de camino, la CONCESIONARIA debera,
a su costo, reestablecer el normal funcionamiento del puesto permanente. La
afectacion abarca tanto el conteo del trénsito en todos y cada uno de los carriles de
la via, como asl también la base, el gabinete, las defensas y los accesorios.

ARTICULO 12. USUARIOS FRECUENTES

La CONCESIONARIA debera establecer un sistema de descuentos por frecuencia
de traspasos por cada una de las Estaciones de Peaje, para los usuarios que estén
dentro de la Categorfa automdviles. La implementacion de! mismo deberd realizarse
a través del TelePASE, Gnicamente para la modalidad pospago.

Los descuentos por frecuencia se ajustaran al siguiente esquema:

- QUINCE POR CIENTO (15%) de descuento sobre la tarifa vigente, para los
vehiculos que realicen mas de TREINTA Y CINCO (35) y menos de CUARENTA Y
CUATRO (44) pasadas mensuales por una misma Estaciones de Peaje dentro del
mes calendario, en ambos sentidos.

- VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de descuento sobre la tarifa vigente,
para los vehlculos que realicen mas de CUARENTA Y TRES (43) y menos de
SESENTA (60) pasadas mensuales por una misma Estaciones de Peaje dentro del
mes calendario, en ambos sentidos.

- TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de descuento sobre la tarifa
vigente, para los vehiculos que realicen mas de SESENTA (60) pasadas mensuales
por una misma Estaciones de Peaje dentro del mes calendario, en ambos sentidos.

La CONCESIONARIA podra, ademds, aplicar ctros valores a la tarifa inferiores a las
maximas establecidas en cada Estaciones de Peaje asi como también en diferentes
horarios, fijadas en consideracion a situaciones objetivas. Para ello no requerira
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autorizacion previa, aunque debera comunicarlo a fa DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, asl como a los usuarios. La rebaja tarifaria adoptada no generara, en
ningln caso, derecho a reclamo alguno por parte de la CONCESIONARIA la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y deberd implementarse a través del sistema
TelePASE.

YGonzalo R. ATANASOF
Presidente
CORREDORES VIALES SA

Br. Gabriet N, atdpedis
Ministro de Obras Pdblicaside la Naddhn
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