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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO I:

ASPECTOS GENERALES DE LA CONCESION.

ARTICULO 1: OBJETO

El objeto del presente Capitulo es establecer las condiciones para la realizacion
de las tareas de conservacion y mantenimiento a realizarse en los
CORREDORES VIALES NACIONALES, las que se ajustaran a las condiciones
de ejecucion contractual, contenidas en este Pliego y en el CONTRATO.

La CONCESIONARIA debera ejecutar los trabajos y labores necesarios para que
la/s ruta/s objeto del CONTRATO mantengan siempre las condiciones exigidas
por este Pliego, es decir que sus caracteristicas y condiciones fisicas deben
responder a exigencias que garanticen la seguridad vial y la comodidad de los
usuarios. Sera, por lo tanto, responsabilidad unicamente de la CONCESIONARIA
que la/s ruta/s bajo su CONCESION respondan a las condiciones exigidas, y
debera arbitrar las medidas y contar con los medios necesarios para que ellas se
cumplan.

Las actividades de conservacion y mantenimiento, comprenden todas aquellas
operaciones que han de realizarse a lo largo del periodo de CONCESION,
cualquiera sea el nivel de transito, las condiciones climaticas, o las solicitaciones
que tengan los caminos, con el objetivo de mantener las condiciones de disefio y
cumplir con las condiciones exigidas.

ARTICULO 2: REPRESENTACION GENERAL DE LA CONCESIONARIA

La CONCESIONARIA debera designar, para que asuman su representacion ante
el CONCEDENTE, UN (1) Representante Técnico por cada tramo que le sea
asignado, que debera poseer titulo de Ingeniero Civii o en Vias de
Comunicacion, matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieria Civil
(Jurisdiccion Nacional), y UN (1) Apoderado, ambos dotados de las facultades
suficientes en sus respectivas areas de competencia, para asumir, en su nombre
y representacion, todos los actos y decisiones que imponga la relacién
contractual. Ambas funciones pueden recaer en una misma persona que reuna la
condicién exigida para Representante Técnico.

Las designaciones deberan comunicarse de manera fehaciente a la GERENCIA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES. Dicha representacion subsistira y
IF-2020-65799834-APN-AJ#DNV
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obligara a la CONCESIONARIA hasta tanto no se comunique a la GERENCIA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de manera fehaciente la designacion de
un nuevo Representante Técnico y/o Apoderado. Cada designacion de nuevo
Representante Técnico y/o Apoderado debe comunicarse a la GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES el primer dia habil siguiente al de la
designacion.

Toda la documentaciéon técnica suministrada por la CONCESIONARIA a la
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y a la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, debera estar suscripta y con la debida aclaracion,
tanto por el Representante Técnico como por el Apoderado de la
CONCESIONARIA.
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CAPITULO Il
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

ARTICULO 3: RESPONSABILIDAD DE LA CONCESIONARIA FRENTE A
INTERSECCIONES CON OTRAS RUTAS O CAMINOS

En el caso de interseccion de los CORREDORES VIALES NACIONALES con
otras rutas o caminos mediante intercambiadores, rotondas, y otro tipo de
intersecciones, se considerara lo siguiente:

3.1 Intercambiadores de transito
3.1.1 Vinculacion de DOS (2) rutas nacionales concesionadas

En todos aquellos casos en que los distribuidores de transito vinculen DOS (2)
rutas, ambas concesionadas y en diferentes corredores viales, la responsabilidad
segun los términos del presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES sera como se indica a continuacion:

I. En el caso que la ruta de los CORREDORES VIALES NACIONALES
circule por el plano inferior, la CONCESIONARIA tendra a su cargo las
calzadas propiamente dichas, banquinas, ensanches, carriles de
aceleracién y desaceleracion, giros y toda otra superficie que se desarrolle
en dicho plano, dentro de la zona de camino, incluyendo desagies a cielo
abierto o entubados y las instalaciones de iluminacion si correspondieren,
siendo de aplicacion todo lo dispuesto en el CONTRATO en cuanto a
conservacion y mantenimiento general y responsabilidades en estos
sectores.

ll. Cuando el desarrollo de los CORREDORES VIALES NACIONALES se
produce en los planos superiores, la CONCESIONARIA tendra a su cargo,
ademas de las obras de arte respectivas, los rulos, ramas de enlace y
cualquier otro tipo de vinculacion hasta arribar al plano horizontal,
abarcando en este caso calzadas, banquinas, terraplenes, instalaciones
de iluminacion de ramas o rulos y todas las obras complementarias
existentes, siendo de aplicacién todo lo dispuesto en el CONTRATO en
cuanto a conservaciéon y mantenimiento general y responsabilidades en
estos sectores.

3.1.2 Vinculacion con otras rutas o caminos no concesionados
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Se considerara al intercambiador en su totalidad parte integrante de los
CORREDORES VIALES NACIONALES, y por lo tanto parte de la CONCESION,
inclusive cuando la progresiva de inicio del tramo concesionado se considere
desde el centro del distribuidor.

3.2 Cruces a nivel, canalizaciones, rotondas
3.2.1 Vinculacion de DOS (2) rutas nacionales concesionadas

En todos aquellos casos en que existan cruces a nivel que involucren dos rutas,
ambas concesionadas y en diferentes corredores viales, la responsabilidad
segun los términos de los CONTRATO sera como se indica a continuacion:

. Cuando los CORREDORES VIALES NACIONALES se intercepte con otro
corredor vial de menor longitud total, la CONCESIONARIA se hara cargo
del mantenimiento de calzadas (incluyendo las transversales), darsenas,
giros, cordones, ensanches, desagues, instalaciones de iluminacion si
correspondieren, obras marginales y todo otro elemento que forma parte
de las tareas de mantenimiento general en el area encerrada por la zona
de camino proyectando los alambrados en ambas direcciones, o la
superficie que se obtenga con la proyeccion de los triangulos de
visibilidad, lo que resulte mayor, siendo de aplicacion todo lo dispuesto en
el CONTRATO en cuanto a conservaciéon y mantenimiento general y
responsabilidades en estos sectores.

ll. Cuando el CORREDORES VIALES NACIONALES se intercepte con otro
corredor vial de mayor longitud total, la CONCESIONARIA limitara sus
actividades con los limites sefalados en el parrafo precedente.

Se deja aclarado que esta disposicion rige para cualquier tipo de interseccién
cuyo desarrollo se encuentre resuelto en un mismo nivel.

3.2.2 Vinculacion con otras rutas o caminos no Concesionados

Se considerara a la interseccion en su totalidad parte integrante de los
CORREDORES VIALES NACIONALES, y por lo tanto parte de la CONCESION.
Se deja aclarado que esta disposicion rige para cualquier tipo de interseccién
cuyo desarrollo se encuentre resuelto en un mismo nivel.

ARTICULO 4: TAREAS DE VERIFICACION ULTERIOR IMPOSIBLE
La CONCESIONARIA debera dar aviso escrito a la SUPERVISION con una

anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo
trabajo cuya calidad, cantidad y/o correcta ejecucién no pudiera ser verificada
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después de ejecutado a fin de que la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES pueda efectuar las verificaciones
pertinentes a través de sus servicios técnicos.

ARTICULO 5:EXTRACCION Y DEPOSITO DE MATERIALES DENTRO DE LA
ZONA DE CAMINO

Queda prohibida la extraccién de suelo de la zona de camino con destino a
tareas ajenas a la concesion.

No se permitira la extraccion de suelo lateral para ejecutar el calce de banquinas
o aporte de suelo para banquinas en obras de repavimentacion, como asi
tampoco para las tareas de conservacion y mantenimiento. La
CONCESIONARIA debera proveer a su costo, en calidad y cantidad suficiente el
suelo necesario para la realizacion de las mencionadas tareas.

Cuando no resultare factible la extraccion de suelos necesarios de la zona de
camino, la CONCESIONARIA debera proveer a su costo, en calidad y cantidad
suficiente.

Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realizacion
de trabajos efectuados en la zona de camino, deberan ser utilizados para rellenar
excavaciones o depresiones existentes o depositarlos y acondicionarlos
convenientemente dentro de la zona de camino. La alteracion de esta norma o
sus excepciones deberan contar con la expresa autorizacion de la
SUPERVISION.

ARTICULO 6: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO

La CONCESIONARIA se hara cargo hasta el fin de la CONCESION de la
totalidad de los gastos que demande el mantenimiento y pago de los servicios e
impuestos de las propiedades de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD que
le fueran cedidas en comodato y que se listan en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

La CONCESIONARIA debera colocar a su nombre la titularidad de todos los
servicios e impuestos mencionados, para lo cual se otorgara un plazo de TRES
(3) meses contados a partir de la Toma de Posesion. Sin perjuicio de lo
expuesto, la CONCESIONARIA debera hacerse cargo de los gastos
mencionados a partir de la Toma de Posesion.

La CONCESIONARIA debera presentar ante la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, DOS (2) meses antes de la finalizacion del
CONTRATO DE CONCESION, la documentacion que acredite el pago de todos

IF-2020-65799834-APN-AJH#DNV

Pégina 9 de 98



los servicios e impuestos nacionales, provinciales y/o municipales de la totalidad
de las dependencias e inmuebles cedidos en comodato.

La documentacion correspondiente a los DOS (2) ultimos meses de concesion
debera presentarse conjuntamente con la documentacién de cierre del
CONTRATO DE CONCESION.

Al finalizar la CONCESION, dichos bienes seran restituidos en las mismas
condiciones de mantenimiento y conservacion que fueron recibidos, libres de
todo intruso, ocupante u oposicién de terceros.

Si la CONCESIONARIA deseara realizar mejoras en las instalaciones existentes,
las mismas deberan ser sometidas previamente a la autorizacion de la
GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y en caso de
ser aprobadas pasaran a ser propiedad de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD al finalizar la CONCESION, sin ningin tipo de resarcimiento
econémico a la CONCESIONARIA.

Si durante el transcurso de la CONCESION fuera necesario ejecutar la
demolicion de alguna instalacion, la CONCESIONARIA debera requerir la previa
autorizacion de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, quién dara intervencion a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.

ARTICULO 7: TAREAS DE INVENTARIO

A los efectos de la transferencia temporaria de los bienes muebles e inmuebles
que forman parte de los CORREDORES VIALES NACIONALES, el
CONCEDENTE hace entrega de los elementos existentes dentro de la zona de
camino de los tramos de rutas que se establecen en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES que componen los
CORREDORES VIALES NACIONALES, de propiedad del ESTADO NACIONAL,
en el lugar y estado en que se encuentren al momento de la Toma de Posesion.
El tipo de bien y lugar de ubicacion se indica en el inventario que como Anexo
formara parte del Acta de Toma de Posesion. Dentro de los SESENTA (60) dias
contados a partir de la Toma de Posesion, la CONCESIONARIA y la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES verificaran el inventario de
bienes antes referido.

Asimismo, dentro de los SESENTA (60) dias contados a partir de la Toma de
Posesién, la CONCESIONARIA y la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES verificaran el inventario vial existente
(inventario y tablas de inventario por progresivas), adjunto como Anexo del Acta
de la Toma de Posesion, incorporandole todas las modificaciones que se hayan
producido.
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Dentro de los DOCE (12) meses contados a partir de la Toma de Posesion, la
CONCESIONARIA debera presentar a la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES un inventario fisico de los CORREDORES
VIALES NACIONALES, mediante vistas generales de la zona de camino, con la
aplicacion de un sistema de imagenes digitalizadas, nitidas y sin distorsiones,
para lo cual debera utilizar camaras de alta resolucion.

La CONCESIONARIA queda obligada a entregar a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, en el primer mes de cada Afo de
CONCESION, un nuevo inventario por progresivas completo y actualizado, que
contenga todas las modificaciones que se hayan producido durante el Afo de
CONCESION anterior.

El inventario por imagenes digitales geo referenciadas debera actualizarse cada
DOS (2) afios hasta la fecha de vencimiento del plazo de la CONCESION.

SEIS (6) meses antes del vencimiento del plazo de la CONCESION la
CONCESIONARIA, con intervencion de la SUPERVISION, dara comienzo al
inventario de los bienes (muebles, inmuebles y viales), que debera quedar
concluido DOS (2) meses antes de la fecha de vencimiento del plazo de la
CONCESION.

El Inventario asi actualizado servira de base para la devolucion al
CONCEDENTE de los bienes al término de la CONCESION.

ARTICULO 8: TRABAJOS DE CONSERVACION Y OBRAS DE CORRECCION
SUPERFICIAL

La CONCESIONARIA debera ejecutar todos los trabajos de conservacion en los
CORREDORES VIALES NACIONALES, tales como, corte de pastos y malezas;
calce de banquinas, perfilado de taludes y zonas marginales; limpieza y
mantenimiento de desagues, alcantarillas y obras de arte mayores; limpieza de la
zona de camino; limpieza y reposicion de sefiales camineras; mantenimiento de
la demarcacion horizontal; reparacion y reposicion de barandas de defensas;
mantenimiento de los sistemas de iluminacion y semaforizacion; mantenimiento
de los sistemas de control y gestion de transito, tareas de despeje de calzada
(obstaculos, agua); y las obras de correccidn superficial de calzadas tales como,
bacheo superficial y profundo, eliminacién de deformaciones (ahuellamiento y
desplazamientos de borde), correccion de textura superficial, renovacion de
carpeta de rodamiento, y toda otra tarea que resulte necesaria para que los
CORREDORES VIALES NACIONALES brinde a los usuarios adecuadas
condiciones de seguridad vial y confort.
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Cabe destacar que las tareas resefadas en el parrafo precedente son
meramente indicativas, ya que la responsabilidad de la CONCESIONARIA es
cumplir con las condiciones exigidas en el presente contrato.

ARTICULO 9: CONDICIONES A CUMPLIR EN LAS TAREAS DE
CONSERVACION

9.1 Conservacion de obras de arte mayores y menores

La CONCESIONARIA debera mantener limpias y sin obstrucciones las secciones
de escurrimiento de la totalidad de las alcantarillas transversales y longitudinales
y obras de arte mayores y menores existentes dentro de la zona de camino
correspondiente a los CORREDORES VIALES NACIONALES vy, toda aquella
obra de arte prevista a construir o construida mediante contratos con terceros,
toda vez que se formalice la Recepcion Definitiva de las mismas.

La CONCESIONARIA debera prestar colaboracion a los requerimientos de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD para el desarrollo del programa SIGMA
Puentes, que es llevado adelante por esta reparticién.

A tales efectos, la CONCESIONARIA debera efectuar los trabajos de
conservacion necesarios que coloquen a las estructuras de las obras de arte
mayores Yy alcantarillas transversales, en buen estado de conservacién y
mantenimiento. Es decir, la CONCESIONARIA debera realizar la reparacion de
las losas de aproximacién, limpieza y reposicion de juntas, reparacion de
socavaciones, ya sea en los cauces (cuando exista peligro para la estructura) o
en los conos de defensa, reparacion de corrosion de armaduras, pintado de
barandas y cabeceras de alcantarillas, reparacién de barandas o cabeceras
deterioradas por choques, reposicidn de losetas de proteccion de conos,
reparacion de veredas peatonales, reparacion o restitucion de la carpeta de
desgaste, conservacion y mantenimiento de la sefalizacion horizontal y vertical,
conservacion y mantenimiento del sistema de iluminacion, y limpieza general de
los distintos elementos que componen las obras de arte.

En los puentes sobre cauces de agua, la CONCESIONARIA debera realizar
batimetrias para registrar los niveles de fondo en perfiles a ambos lados del
puente. Dichas batimetrias deberan realizarse durante el transcurso del Ano
UNO (1) de concesién y durante el ultimo afo de la misma. Se mantendra un
archivo ordenado de estas batimetrias indicando en cada caso las cotas y tipo de
fundacién, la fecha de realizacion de las mediciones y el correspondiente nivel de
las aguas. En el caso de crecientes importantes y cuando la SUPERVISION lo
considere necesario, se realizaran batimetrias adicionales a las indicadas y seran
informadas inmediatamente a la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
Y CONCESIONES.
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Las batimetrias adicionales deberan ser informadas dentro de los TREINTA (30)
dias siguientes al de su produccién.

La CONCESIONARIA debera presentar un informe anual sobre el estado de las
obras de arte mayores y los trabajos de mantenimiento y conservacion
realizados. Este informe incluira las planillas de las batimetrias mencionadas en
el parrafo previo y todas las observaciones sobre el estado del puente que se
consideren de importancia e incluira una propuesta de solucién, en caso de ser
necesario. La SUPERVISION, en caso de detectarse fallas de conservacion,
intimara a la CONCESIONARIA para que realice los trabajos correctivos
necesarios, cuyo plazo dependera de la gravedad que revista la falla encontrada.

9.2 Conservacioén de desagles

La CONCESIONARIA debera efectuar el mantenimiento de los desagles
ubicados dentro de la zona de camino tanto a cielo abierto como entubados. En
lo que respecta a los desagues a cielo abierto debera efectuar la correccion del
perfil transversal y longitudinal existente de manera que se logre el correcto
escurrimiento de las aguas con el fin de evitar dafios al camino, y/o peligro a los
usuarios del mismo y/o vecinos frentistas, salvo que la traza atraviese esteros,
ollas, bafados o cuencas cerradas.

La CONCESIONARIA realizara todas las gestiones necesarias ante organismos
municipales, provinciales y nacionales para mejorar el funcionamiento de los
desagules ubicados proximos a la zona de camino, que incidan en el sistema de
drenajes propio de la ruta concesionada.

Debera efectuar periddicas limpiezas para evitar embanques, sedimentaciones,
crecimiento de malezas. En los casos de cunetas revestidas realizar la
permanente reparacion y/o reposicion del material con que estdn construidas
(lajas, hormigén, etc.).

En lo que respecta a los desagues entubados, ademas de las tareas de limpieza
y desobstruccion, debera realizar la reposicion y/o reparaciéon de cafios rotos,
dafos en camaras de inspeccién o tapas de las mismas, sumideros y toda otra
tarea que haga al correcto funcionamiento del desague y a la seguridad vial de
los usuarios.

9.3 Semaforizacion

La CONCESIONARIA realizara el mantenimiento de los sistemas de
sqmaforizacién existentes listados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES. Dicho mantenimiento consistira en la ejecucion de
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todos los trabajos de reparacidén y de reposicion de materiales y de elementos
deteriorados, necesarios para que dichas instalaciones cumplan eficientemente
su cometido de manera permanente, no admitiéndose la existencia de
desperfecto alguno en su funcionamiento.

Estaran también a cargo de la CONCESIONARIA, los gastos que demanden los
consumos de energia eléctrica de los sistemas implantados ante referidos.

Las columnas de los sistemas de semaforos deberan estar limpias, con la pintura
en buen estado y no podran presentar golpes. Los artefactos deberan estar
limpios y en buen estado de funcionamiento. Todas las columnas y tableros de
los mismos seran conectados a tierra.

9.4 lluminacion
9.4.1 Sistemas de Alumbrado existentes

La CONCESIONARIA debera mantener en servicio permanente los sistemas de
alumbrado existentes en la zona de camino a la fecha de Toma de Posesion,
detallados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
y los sistemas de iluminacién existentes en las estaciones de Pesaje y de Peaje
de los CORREDORES VIALES NACIONALES, respetando como minimo las
caracteristicas y calidad de las luminarias existentes.

Todas las columnas y tableros de comando seran conectados a tierra, y deberan
cumplimentar la normativa establecida por la Asociacion Electrotécnica Argentina
(AEA).

Las luminarias a utilizar para el correcto funcionamiento del sistema de
iluminacion, seran de marca reconocida y responderan a lo establecido en las
normas IRAMAADL J2020, J2021 y J2022-1 y sus modificaciones posteriores,
debiendo estar provistas de compartimiento para alojamiento de equipos
auxiliares. Las luminarias seran de tipo semiapantallado (semicut-off) segun
prescripciones de la Comisioén Internacional de Alumbrado (C.I.E.) para evitar
radiaciones luminicas para angulos de OCHENTA (80°) grados a OCHENTA Y
OCHO (88°) grados.

9.4.2 Condiciones generales de limpieza y funcionamiento.

Quedaran a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos que demanden la
conexion, reconexion, mantenimiento y consumo de energia eléctrica de todo el
sistema de iluminacion existentes, detallados en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, asegurando un
funcionamiento completo y ajustado a las condiciones de visibilidad.
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Las columnas del sistema de alumbrado a cargo de la CONCESIONARIA
deberan estar limpias, con la pintura o galvanizado en buen estado y no podran
presentar golpes. Los artefactos deberan estar limpios y en buen estado de
funcionamiento.

9.5 Corte de pastos y malezas

Se debera mantener cortado el tapiz vegetal en toda la superficie de la zona de
camino, incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desagules, bajo baranda de
seguridad, alrededor de sefales camineras y mojones, cunetas, obras de arte,
accesos en zona de camino, etc. En zonas inundadas, esteros, bafiados, etc.,
donde los equipos convencionales no pueden operar, deberan cortarse el pasto y
las malezas DOS (2) veces por ano con equipos apropiados (desbrozadoras
manuales, etc.). En aquellos sectores donde por razones ambientales, estéticas
o de otro orden, la SUPERVISION considere que no es necesario efectuar estos
dos cortes, los mismos no deberan ejecutarse.

El pasto y las malezas en ninguin momento del afio deberan superar los QUINCE
(15) centimetros de altura sobre el nivel del suelo en banquinas, taludes y areas
de descanso; mientras que, en las zonas comprendidas entre el pie del talud y el
alambrado, no debera superar los TREINTA (30) centimetros.

En el caso de tramos de autopistas, autovias y travesias urbanas; la zona de
camino en su totalidad debera mantenerse con una altura de pasto inferior a
QUINCE (15) centimetros en todo momento del afio.

Para el caso que en determinadas épocas del afio existan tramos o0 areas con
alta peligrosidad de ocurrencia de incendios, se deberan intensificar los cortes de
pasto y malezas a efectos de mitigar su probabilidad de ocurrencia. Ademas, en
estas zonas deberan ejecutarse contrafuegos de 15 metros de ancho teniendo la
precaucion que los mismos se extiendan hasta 1 metro antes del alambrado que
delimita la zona de camino.

Queda absolutamente prohibida toda quema de pastos y malezas, asi como el
producto de su corte, dentro de la zona de camino, bosquecillos o terrenos del
CONCEDENTE, debiendo recolectarse el producto del corte cuando exista
peligro de incendio o pueda crear inconvenientes al transito o a terceros.

9.6 Limpieza general del tramo
Toda la superficie de la zona de camino debera estar libre de escombros,

recipientes en desuso, basura en general (trapos, papeles, bolsas, etc.), partes
mecanicas, sustancias grasosas que dificulten la adherencia al pavimento,
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aceites, cauchos, carrocerias y todo tipo de residuos de cualquier naturaleza. En
las zonas urbanas se debera intensificar la periodicidad de la limpieza.

En el caso de las carrocerias ubicadas dentro de la zona de camino, la
CONCESIONARIA debera realizar las gestiones ante las autoridades que
correspondan, a efectos de obtener autorizacion para su posterior traslado a
depdésito por parte de la misma.

El mantenimiento de las cunetas y cordones cunetas de isletas, rotondas,
retornos, accesos y calles colectoras debera permitir el libre escurrimiento de
manera adecuada en todo momento.

Cuando la CONCESIONARIA detecte o reciba avisos sobre la presencia de
animales atropellados sobre la calzada o banquinas, deberan ser retirados.

El producto de la limpieza se trasladara fuera de la zona de camino a lugares
habilitados, segun la legislacion jurisdiccional vigente, para su posterior
tratamiento y/o disposicion final.

La CONCESIONARIA no depositara ningun material en terrenos de propiedad
privada sin la previa autorizacion del duefio, y la conformidad de la
SUPERVISION.

9.7 Mantenimiento de la Forestacion

Todos los ejemplares aislados o que formen bosquecillos y/o grupos de arboles
y/o arbustos y/o herbaceas existentes en la zona de camino de los
CORREDORES VIALES NACIONALES a la firma del Acta de Toma de
Posesion, deberan ser objeto de un adecuado mantenimiento, como asi mismo
los predios adyacentes al mismo, propiedad del CONCEDENTE vy las
instalaciones que eventualmente existieran en ellos. El uso de plaguicidas en
general debera respetar lo prescrito por la legislacion vigente referida a
agroquimicos. A los fines de garantizar la seguridad de los usuarios y operarios,
durante los trabajos de mantenimiento se debera disponer de la sefalizacién
pertinente.

Las condiciones que se exigiran para estas tareas, seran las siguientes:

1) Corte de pastos y malezas dentro de los bosquecillos y alrededor de los
mismos hasta una distancia minima de CUATRO (4) metros, de modo que la
cobertura cespitosa nunca supere los TREINTA (30) centimetros de altura y
su limpieza general. Para estas tareas rigen las mismas especificaciones que
para “Corte de pastos y malezas” y “Limpieza general del tramo”.
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2) Poda de ramas secas o enfermas (no recuperables) como asimismo se
efectuaran podas de formacion para que quede la copa equilibrada cuando
por cualquier motivo se corten o desprendan ramas grandes, o0 simplemente
la SUPERVISION lo considere conveniente por otros motivos.

3) En la zona de alta peligrosidad de incendios, la CONCESIONARIA debera
realizar una arada o rastreada contra fuego de aproximadamente DIEZ (10)
metros de ancho alrededor de los bosquecillos. Debera tener la precaucion de
no alterar el libre escurrimiento de las aguas en la zona de camino.

4) Respecto a los ejemplares de gran porte preexistentes en la zona de camino,
la CONCESIONARIA debera realizar podas de formacién y equilibrio cuando
la SUPERVISION lo considere conveniente por razones de seguridad. En el
caso que la CONCESIONARIA considere por su cuenta o por solicitud de
terceros, la necesidad de realizar alguna poda de estos ejemplares, debera
solicitar autorizaciéon la SUPERVISION. Del mismo modo se deberan retirar
aquellos ejemplares que por uno u otro motivo se encuentren secos, ya sea
caidos o en pie.

9.8 Seinalamiento Vertical
9.8.1 Seialamiento vertical lateral

Se refiere al conjunto de senales verticales de reglamentacién, prevencion e
informacion colocado a los costados de la calzada y que estan construidos sobre
chapas de aluminio y/o galvanizadas revestidas con laminas reflectivas.

La CONCESIONARIA debera, dentro de los NOVENTA (90) dias corridos a partir
de la firma del Acta de Toma de Posesion, reparar el sefialamiento existente.

Asimismo, la CONCESIONARIA tendra un plazo de CIENTO OCHENTA (180)
dias corridos, para completarlo en caso de ser necesario, de conformidad con lo
establecido en el Sistema de Senalamiento Vial Uniforme (Ley Nacional de
Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamentacién presente o futura) y en
el MANUAL DE SENALAMIENTO y Especificacion Técnica Particular vigente en
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y el MANUAL DE SENALAMIENTO
VIAL TRANSITORIO PARA CAMINOS CONCESIONADOS aprobado por
Resolucion OCCOVI N° 165/2001 incluyendo el emplazamiento de los mojones
kilométricos deteriorados o faltantes y toda aquella sefial que sea necesaria.

Todas las sefales nuevas que se emplacen o existentes que se reemplacen

durante el periodo de CONCESION, deberan responder a las normas vigentes en
lo que hace al disefio, medidas, formas, colores y materiales constitutivos.
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Si la realizacion de trabajos en banquinas impusiera la necesidad de retirar
sefales, ellas deberan ser reemplazadas por sefales provisorias mientras duren
los trabajos y tan pronto éstos hayan sido terminados, se debera reponer el
sefalamiento original.

En todo momento la sefializacién vertical debe estar completa, sin faltantes y en
buenas condiciones de mantenimiento y debe conservar su visibilidad diurna y su
reflectancia en horas de la noche. Las sefales deberan estar siempre limpias,
libres de tierra, polvo o grasitud, grafitis, papeles pegados y todo otro elemento
que obstaculice su correcta visualizacion y/o lectura.

Se deberan realizar limpiezas periddicas de las sefales, en forma cuidadosa
para evitar infringir deterioros a sus elementos reflectantes, por lo que no se
podra utilizar ningun tipo de limpiadores abrasivos. Con el propésito de proteger
la superficie de la senal y mantener su reflectancia, se le podra aplicar por
pulverizacion una mano de una laca transparente adecuada.

El dorso de las placas y los postes de sostén deberan estar perfectamente
pintados, por lo que se repintaran toda vez que sea necesario.

En todos aquellos casos en que la chapa se encuentre en perfectas condiciones,
se permitird la reprocesamiento, siempre y cuando la sehal terminada cumpla
con las exigencias de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, la que se reserva el derecho de rechazar y disponer el retiro de
aquellas sefiales que no cumplan con las citadas normas.

Toda iniciativa de modificaciones, referente a cambios de emplazamiento y/o
materiales constitutivos, debera ser sometida a aprobacién de la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

Los requerimientos efectuados por terceros para el emplazamiento de senales
deberan ser expresamente autorizados por la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y sus costos seran soportados por el
solicitante.

El MANUAL DE SENALAMIENTO y la Especificacion Técnica Particular vigentes
de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, seran de aplicacién en todo
aquello que no esté contemplado o modificado en el presente texto.

9.8.2 Seialamiento aéreo

Consiste en las senales emplazadas sobre la calzada, utilizando como soporte
de las mismas, columnas de UNO (1) o de DOS (2) brazos, o pérticos de distinta
luz acorde a las medidas de la via, y estan construidas sobre chapas de aluminio
y/o galvanizadas revestidas con laminas reflectivas.
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La CONCESIONARIA debera, dentro de los NOVENTA (90) dias corridos a partir
de la firma del Acta de Toma de Posesion, reparar el sefialamiento existente que
estuviese en mal estado.

Asimismo, la CONCESIONARIA tendra un plazo de CIENTO OCHENTA (180)
dias corridos, para completarlo en caso de ser necesario, de conformidad con lo
establecido en el Sistema de Sefialamiento Vial Uniforme (Ley Nacional de
Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamentacién presente o futura) y en
el MANUAL DE SENALAMIENTO y Especificacion Técnica Particular vigente en
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y el MANUAL DE SENALAMIENTO
VIAL TRANSITORIO PARA CAMINOS CONCESIONADOS aprobado por
Resolucion OCCOVI N° 165/2001 incluyendo el emplazamiento de los mojones
kilométricos deteriorados o faltantes y toda aquella sefial que sea necesaria.

Toda vez que a los CORREDORES VIALES NACIONALES se le introduzcan
modificaciones que impliquen alteraciones en el sefialamiento aéreo, se deberan
retirar de inmediato todas las sefiales que hayan perdido vigencia.

Las estructuras deberan mantenerse siempre en buenas condiciones, para lo
cual se les aplicaran tratamientos antiéxido y pinturas con la periodicidad que
resulte necesaria.

Las senales deberan en todo momento, estar perfectamente sujetas a las
estructuras, mediante los dispositivos utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o
desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, debera ser reparada
de inmediato.

Cuando una estructura de sostén deba ser reemplazada por rotura u
obsolescencia, la nueva debera ser de forma y disefio similar a las restantes ya
emplazadas con el objeto de guardar el criterio estético de la via y cumplir con
las verificaciones fisicas y estructurales vigentes.

En lo que hace a la conservacion y renovacion de sefales ubicadas en las
estructuras, es de aplicacién lo expresado sobre el particular en el punto
correspondiente al senalamiento vertical lateral.

Toda iniciativa de modificaciones, referente a cambios de emplazamiento y/o
materiales constitutivos, debera ser sometida a aprobacién de la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

Los requerimientos efectuados por terceros para el emplazamiento de sefales
deberan ser expresamente autorizados por la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y sus costos seran soportados por el
solicitante.
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9.8.3 Paneles de Mensajes Variables

Los Paneles de Mensaje Variable existentes a la firma del Acta de Toma de
Posesion, deberan funcionar de acuerdo a los requerimientos establecidos y
conservarse libre de obstaculos que impidan su correcta visualizacién. Las
columnas, gabinetes, ménsulas y demas partes metalicas del sistema deberan
estar limpias, con la pintura y/o galvanizado en buen estado, y no podran
presentar golpes.

Los médulos o caracteres alfanumeéricos fuera de servicio o defectuosos deberan
ser reemplazados, por lo que la CONCESIONARIA debera contar con modulos
de repuesto en cantidad suficiente para tal fin.

9.9 Senalamiento horizontal

Se refiere a las lineas y simbolos que se demarcan sobre la calzada.
Actualmente se realizan con material termoplastico reflectante con sembrado de
microesferas de vidrio, aplicado por pulverizacion o extrusién segun corresponda,
para una excelente visualizacién diurna y nocturna. Asimismo, se podra utilizar
otro material para la demarcacién de pavimentos ya sea que exista actualmente
o pueda surgir en el futuro, en tanto cumpla con los parametros de calidad
exigidos.

Durante el periodo de concesién la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
tendra a su cargo la ejecucion del repintado de la sefializacion horizontal de los
CORREDORES VIALES NACIONALES en aquellos sectores que asi lo
requieran, independientemente que el tramo involucrado sea posteriormente
afectado por la realizacién de una obra. Asimismo, cada vez que se ejecute una
obra, el CONCEDENTE tomara a su cargo la ejecucion de la sefalizacion
horizontal correspondiente.

Quedara a cargo de la CONCESIONARIA la ejecucion de la sefalizacion
horizontal provisoria de las obras, como asi también aquella sefializacion
horizontal provisoria que resulte necesaria luego de ejecutar tareas de
mantenimiento en la calzada. La CONCESIONARIA podra realizar senalizacion
horizontal definitiva, sélo cuando la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD se lo
instruya.

Cuando se ejecuten obras y/o tareas de conservacion que cubran el
sefialamiento existente se debera colocar cada TRES (3) kilbmetros, mientras
perdure tal situacién y hasta el momento que se efectiue el sefialamiento
horizontal definitivo, senales preventivas de SETENTA Y CINCO (75)
centimetros por SETENTA Y CINCO (75) centimetros, confeccionadas en
laminas reflectivas color naranja y letras y bordes color negro con la leyenda
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"CALZADA SIN PINTAR", y se debera, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas de ejecutada la seccioén diaria de trabajo, demarcar en forma provisoria el
eje de la calzada. Como se sefalare precedentemente, se admitira para esta
pintura provisoria, la utilizacion de material en frio.

9.10 Barandas de defensa

Se refiere a los dispositivos destinados a encauzar y contener a los vehiculos
que, por situaciones de emergencia, puedan abandonar descontroladamente las
calzadas de circulacion.

La CONCESIONARIA debera mantener (por reemplazo o por reparacion) el
conjunto de barandas de defensa existentes en los CORREDORES VIALES
NACIONALES.

Las barandas de defensa deberan estar completas y en condiciones de
funcionalidad. Cuando las barandas de defensa sean dafadas por choque o
cualquier otra circunstancia deberan ser reemplazadas. Cuando se trate de
barandas tipo “flex beam” se permitira el uso de elementos reacondicionados
siempre que, a juicio de la SUPERVISION, esos elementos retinan condiciones
técnicas y estéticas semejantes a las exigidas para barandas nuevas.

Todas las barandas, tanto las existentes como las que se repongan, deberan
estar provistas de elementos reflectivos para indicar su presencia en horas
nocturnas, pudiéndose utilizar arandelas “L” recubiertas de lamina reflectiva para
las de tipo “flex beam” o elementos catadioptricos (“ojos de gato”) en los
restantes tipos de baranda, que iran adosados a las mismas en coincidencia con
los respectivos bulones.

Las barandas a reemplazar deberan responder a las normas de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

9.11 Mantenimiento y protecciéon de taludes

La CONCESIONARIA debera mantener el perfil del talud del terraplén de manera
de conservar la correcta geometria de disefio. La pendiente transversal sera
mantenida para un correcto escurrimiento de las aguas. Para el efectivo
cumplimiento de esto, la CONCESIONARIA realizara todas las tareas que sean
necesarias con el fin de evitar carcavas, erosiones y/o deslizamientos. En caso
de que éstos se produzcan, debera proceder a su reparacion.
Especial atencion se prestara, luego que se produzca una lluvia, en:

I. Conos y estribos de los puentes.

[I. Taludes, cunetas y contrataludes en sectores donde la geografia se

presenta ondulada o montafiosa, y que como consecuencia de la gran
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pendiente longitudinal puedan producirse dafios que requieran una
inmediata intervencion. ]
[ll.  Cualquier sector que la SUPERVISION, asi lo indique.

9.12 Darsenas y refugios de transporte publico de pasajeros

La CONCESIONARIA debera mantener las darsenas de ascenso y descenso de
pasajeros del transporte publico existentes en los CORREDORES VIALES
NACIONALES, debiendo cumplir el pavimento las mismas condiciones que las
exigidas para calzadas pavimentadas.

Asimismo, debera mantenerse su correspondiente sefialamiento horizontal y
vertical.

9.13 Pasarelas peatonales

La CONCESIONARIA deberd mantener y conservar en buenas condiciones
estructurales y de seguridad las pasarelas peatonales existentes en los
CORREDORES VIALES NACIONALES, incluyendo sus correspondientes
accesos, veredas, barandas peatonales y de defensa, alambrado de proteccion
lateral y superior, alambrado separador en cantero central en correspondencia
con la obra de arte.

9.14 Alambrados

La CONCESIONARIA debera mantener los alambrados existentes al momento
de la Toma de Posesion, sin que ello implique eximir al propietario del fundo
lindante de la responsabilidad que le pudiere corresponder por su obligacién de
tener alambrados que impidan el ingreso de animales a la zona de camino.

ARTICULO 10: PLAN DE INTERVENCIONES

La CONCESIONARIA recibira las rutas que integran los CORREDORES VIALES
NACIONALES en el estado en que se encuentren.

Estaran a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD la ejecucién de las
obras de repavimentacion de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 45.
OBRAS DE REPAVIMENTACION A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD del presente.

ARTICULO 11: CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS PARA LAS CALZADAS
DE RODAMIENTO.

11.1 Medicion de las condiciones técnicas de las calzadas de rodamiento.
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A los efectos del control del estado de las calzadas pavimentadas, la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD efectuara cuando lo considere
conveniente y razonable, y por lo menos UNA (1) vez por afio y en toda la
longitud de los CORREDORES VIALES NACIONALES, las mediciones
necesarias para evaluar las condiciones técnicas de las calzadas.

Se debera tener en cuenta que los equipos a utilizar en las mediciones deberan
ser preferentemente de alto rendimiento, entendiendo por tales a los que
efectian un gran numero de pruebas “in situ” produciendo la menor molestia
posible al transito.

Todos los equipos necesarios para realizar las mediciones que se indican en el
presente Articulo, deberan ser provistos por la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD la durante el plazo que demande la realizacion de las mediciones.

A los efectos de realizar la evaluacién, la SUPERVISION comunicara
fehacientemente a la CONCESIONARIA, con CUARENTA Y CINCO (45) dias
corridos de anticipacion, como minimo, la fecha de comienzo de evaluacion para
que ésta tenga prevista la provision de los equipos necesarios para realizar las
mediciones.

Sera obligacion de la CONCESIONARIA la provision de todos los elementos de
seguridad que requiera el personal de la SUPERVISION afectado a realizar las
mediciones, en cantidad suficiente y calidad adecuada para la finalidad a cumplir.

La CONCESIONARIA debera garantizar la presencia de banderilleros que
asistan al personal de la SUPERVISION durante todo el lapso de tiempo que
demanden las mediciones.

Se suscribird un Acta entre la SUPERVISION como representante de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD vy, un representante de la
CONCESIONARIA, en la que se dejara constancia, por un lado, que ambas
partes estan de acuerdo con los equipos a utilizar y, por otro, que ambas partes
intervienen en la medicién.

En aquellos tramos en los cuales se haya previsto la ejecucion de obras
conforme lo dispuesto en el ARTICULO 45. OBRAS DE REPAVIMENTACION A
CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, durante el afio
propuesto de inicio de las obras y hasta que éstas finalicen, la obligacién de la
CONCESIONARIA en dichos tramos con relacion a los parametros del presente
Articulo relacionados con el estado de las calzadas de rodamiento, sera cumplir
sélo con las exigencias de desprendimientos, baches, resaltos o hundimientos y
estado de bordes del pavimento. Una vez terminadas las obras, Ia
CONCESIONARIA debera cumplir con todas las exigencias establecidas en el
presente Articulo.
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En aquellos tramos en los cuales no esta previsto la ejecucién de obras conforme
lo dispuesto en el ARTICULO 45. OBRAS DE REPAVIMENTACION A CARGO
DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, durante el Afio UNO (1) de
CONCESION, la obligacion de la CONCESIONARIA con relacion a los
parametros del presente Articulo relacionados con el estado de las calzadas de
rodamiento, estara sujeta a los correspondientes periodos de franquicias
establecidos en el ARTICULO 106. FRANQUICIAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.

Si una vez finalizado el ano donde se habia previsto la ejecucion de las obras,
éstas no se ejecutaron por causas no imputables a la CONCESIONARIA, la
misma realizara las tareas de conservacion y mantenimiento necesarias para
cumplir con las exigencias de desprendimientos, baches, resaltos o hundimientos
y estado de bordes del pavimento.

Se realizaran determinaciones de los siguientes parametros:

11.1.1 Deformacién longitudinal (rugosidad)

Se determinara mediante la utilizacién de equipos que permitan medir el perfil
longitudinal en forma dinamica. En cualquier caso, si bien el equipo medira en
sus propias unidades, deberan ser éstas faciimente correlacionables al IRI
(Indice de Rugosidad Internacional).

Se determinara la deformacion longitudinal de la calzada mediante mediciones
que se realizaran en la huella mas deteriorada de cada trocha, a exclusivo
criterio de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

11.1.1.1 Exigencias para las calzadas existentes a partir de su
repavimentacion:

11.1.1.1.(a) Calzadas con pavimento flexible.

En el tramo evaluado, el CIEN (100%) por ciento de los valores kilométricos de
rugosidad medida en m/km debera resultar inferior o igual a 3,2 m/km (IRI).

11.1.1.1.(b) Calzadas con pavimento de hormigén.

En el tramo evaluado el CIEN (100%) por ciento de los valores kilométricos de
rugosidad medida en m/km debera resultar inferior o igual a 3,6 m/km (IRI).

11.1.1.2 Exigencias para las calzadas existentes antes de su
repavimentacion o donde no estén previstas obras en la calzada
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11.1.1.2.(a) Calzadas con pavimento flexible.

La medicion de este parametro se realizara a los fines estadisticos y a los
efectos de determinar las intervenciones en obras de repavimentacion
necesarias a ejecutar, no recibiendo la CONCESIONARIA imputacion por falta
del cumplimiento de estas exigencias.

11.1.1.2.(b) Calzadas con pavimento de hormigoén.

La medicion de este parametro se realizara a los fines estadisticos y a los
efectos de determinar las intervenciones en obras de repavimentacion
necesarias a ejecutar; no recibiendo la CONCESIONARIA imputacion por falta
del cumplimiento de estas exigencias.

11.1.2 Deformacion transversal (ahuellamiento).

Se determinard en cada trocha la deformacién transversal de las calzadas
mediante la aplicacion de una regla de CIENTO VEINTE (120) centimetros de
longitud del tipo prevista en el MANUAL DE EVALUACION DE PAVIMENTOS de
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, o también podran emplearse para la
medicion de ahuellamiento equipos de alto rendimiento.

Cuando se mida mediante la aplicaciéon de la regla de CIENTO VEINTE (120)
centimetros de longitud, las determinaciones se efectuaran cada DOSCIENTOS
(200) metros CINCO (5) mediciones por kildbmetro, sobre la huella mas
deteriorada.

Los lugares en que se realizaran las mediciones seran fijados a criterio exclusivo
de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y cada medicion sera
representativa de los DOSCIENTOS (200) metros analizados.

En el caso en que se mida la profundidad de huella mediante la aplicacion de
equipos de alto rendimiento, las determinaciones deberan dar los resultados
cada DOSCIENTOS (200) metros, sobre la huella mas deteriorada, a criterio
exclusivo la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

11.1.2.1 Exigencias para las calzadas existentes a partir de su
repavimentacion o donde no estén previstas obras en la calzada
Para un tramo continuo de longitud igual o inferior a DIEZ (10) kilébmetros, el

NOVENTA Y CINCO (95%) por ciento de los valores medidos en la trocha
analizada, deberan ser iguales o menores que DOCE (12) milimetros.
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11.1.2.2 Exigencias para las calzadas existentes antes de su
repavimentacion o donde no estén previstas obras en la calzada

En los tramos de calzada en los cuales se halla previsto la ejecucién de obras de
repavimentacion conforme lo dispuesto en el ARTICULO 45. OBRAS DE
REPAVIMENTACION A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
asi como en aquellos tramos cuyas exigencias estan sujetas a las franquicias
establecidas en el ARTICULO 106. FRANQUICIAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO, la medicion de este parametro se
realizara a los fines estadisticos y a los efectos de determinar las intervenciones
en obras de repavimentacion necesarias a ejecutar; no recibiendo la
CONCESIONARIA imputacion por falta del cumplimiento de estas exigencias.

Durante los periodos de franquicia citados en el parrafo precedente, se admitira
subsanar provisoriamente las deformaciones superficiales mediante la ejecucion
de microtexturizado (fresado con tambor de alta densidad de puntos). Los tramos
probables de intervencion, deberan ser previamente aprobados por la
SUPERVISION.

1.1.3 Fisuracion para calzadas con pavimento flexible
11.1.3.1  Formas de Medicion:

Se determinara la fisuracion en los CORREDORES VIALES NACIONALES,
como minimo una vez por afio, con equipos de alto rendimiento.

Los tramos a medir se consideran tramos independientes por cada sentido de
circulacion: ascendente y descendente: El ancho del tramo es igual al ancho del
carril, por lo cual habra tantos tramos por sentido de circulacidn como numero de
carriles en la via en consideracién. Los tramos tendran una longitud de MIL
metros (1000 m). En aquellos casos que la longitud del tramo resulte inferior, se
considerara el mismo como la parte del tramo inmediato anterior o posterior.

Se debe calcular la cantidad de metros lineales (m) acumulados de fisuras sin
sellar de ancho igual o superior a la presente exigencia.

11.1.3.2 Exigencias:

- Desde la Toma de Posesion y hasta la finalizacion del Aho Tres (3) de
Concesion se mediran las fisuras no selladas cuyo ancho sea mayor a 3 mm.

- A partir del Ao Cuatro (4) de Concesidén o en aquellos tramos donde hayan
finalizado las obras de acuerdo a lo dispuesto en el ARTICULO 45. OBRAS DE
REPAVIMENTACION A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
se mediran las fisuras no selladas cuyo ancho sea mayor a 2 mm.
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En los tramos de calzada en los cuales se halla previsto la ejecucion de obras
conforme lo dispuesto en el ARTICULO 45. OBRAS DE REPAVIMENTACION A
CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, asi como en aquellos
tramos cuyas exigencias estan sujetas a las franquicias establecidas en
ARTICULO 106. FRANQUICIAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DEL CONCESIONARIO, la medicién de este parametro se realizara a los fines
estadisticos y a los efectos de determinar las intervenciones en obras de
repavimentacion necesarias a ejecutar; no recibiendo la CONCESIONARIA
penalizacion por falta del cumplimiento de estas exigencias.

No se admitiran patrones de fisuracion del tipo “piel de cocodrilo”

11.14 Desprendimientos.
11.1.41 Formas de Medicién

La pérdida de agregado de la mezcla constitutiva de la capa de rodamiento se
define como “Desprendimiento”. En funcién de la profundidad del mismo, se
clasifica en “Peladura” y “Bache”, definiéndose a este ultimo cuando la falla tiene
una profundidad mayor o igual a DOS CENTIMETROS CON CINCO
MILIMETROS (2,5 cm).

En cada seccion de evaluacion se medira la superficie con desprendimiento,
expresandola en metros cuadrados (m?).

Cada desprendimiento o bache menor a UN (1m?) metro cuadrado, se
considerara, a los efectos de su penalizacidén, que afecta UN (1m?) metro
cuadrado de calzada.

11.1.4.2 Exigencias para las calzadas con pavimentos flexibles:

No se admitirdn peladuras ni baches descubiertos, o porcentaje alguno de
desprendimientos en la calzada considerada.

11.1.4.3 Exigencias para las calzadas con pavimentos de hormigoén:

No se admitiran losas quebradas, fisuras y/o juntas que presenten hundimientos
localizados o escalonamientos superiores a UN (1cm) centimetro. Tampoco se
admitiran losas quebradas en las cuales la superficie de las mismas resulte
dividida en 3 0 mas partes

No se admitira bacheo con materiales bituminosos, salvo pequefios sectores
localizados o trabajos previos de bacheo antes de la reparacién de las losas.
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11.1.5 Resistencia al deslizamiento (friccion).
11.1.5.1 Formas de Medicion

La resistencia que se opone al deslizamiento o resbalamiento del rodado de los
vehiculos (adherencia neumatico-calzada) estara indicada en una unidad de
referencia denominada INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFI) que
resulta como funcién de DOS (2) parametros principales, a saber: el coeficiente
de friccidn y el coeficiente de macrotextura.

La expresion del valor INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IF]) se indica
por DOS (2) valores, separados por una coma, de la siguiente forma: IFI (F60,

Ap)

Dénde: F60 depende de la friccion y la macrotextura y Ap depende unicamente
de las caracteristicas de la macrotextura superficial del pavimento.

Cualquier equipo que mida friccion y pueda establecer valores en la escala del
INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFI) sera apto para medir la calidad
superficial del pavimento con respecto al nivel de adherencia entre el rodado y la
calzada (resistencia al deslizamiento), se dara prioridad al uso de equipos tipo
SCREEM. También pueden ser utilizados equipos que, sin expresar valores en la
escala del INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFl), puedan someterse a
un proceso de correlacion con los equipos homologados para medir en la citada
escala.

Las mediciones se realizaran en aquellos tramos que indique la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD. ElI niamero minimo de valores F60 que deben
obtenerse para establecer el INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IF) sera
UNO (1) por hectometro.

Para la medicién con un equipo que no posea texturdmetro incorporado, se
procedera de la siguiente forma:

- Primero se medira la macrotextura -con parche de arena segun la norma
francesa-sobre una superficie representativa de la secciéon que se evalla, en la
misma huella en que mide la friccion el equipo disponible y en una cantidad
suficiente de puntos equidistantes entre si, a criterio de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, como para determinar un valor promedio
representativo de la seccion que sera aplicable a todo el tramo a medir.

- Luego, se mediran los valores de friccion (F60) con el equipo disponible cada
CIEN (100m) metros, como minimo, correlacionando los mismos con los valores
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del INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IF1) correspondientes, en funcién
de la macrotextura determinada para cada tramo con la metodologia del parche
de arena. Cuando se proceda a medir friccidon y al mismo tiempo la macrotextura
con un texturometro dinamico, del tipo laser u otro de similar performance,
previamente debera estar calibrado.

11.1.5.2 Exigencias para las calzadas existentes a partir de su
repavimentacion:

Todos los valores promedio por kilometro de macrotextura para todas las
calzadas, deberan ser iguales o superiores a CUATRO DECIMAS DE
MILIMETRO (0,4 mm), medidos en altura del “parche de arena” (Ap).

Todos los valores de friccion promedio por kilémetro del INDICE DE FRICCION
INTERNACIONAL (IF1) (expresados como coeficiente “F60”) deberan ser iguales
o superiores a DIECISEIS CENTESIMOS (0,16).

11.1.5.3 Exigencias para las calzadas existentes antes de su
repavimentacion o donde no estén previstas obras en la calzada:

En los tramos de calzada en los cuales se halla previsto la ejecucién de obras de
repavimentacion conforme lo dispuesto en el ARTICULO 45. OBRAS DE
REPAVIMENTACION A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
asi como en aquellos tramos cuyas exigencias estan sujetas a las franquicias
establecidas en el ARTICULO 106. FRANQUICIAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO, la medicién de este parametro se
realizara a los fines estadisticos y a los efectos de determinar las intervenciones
en obras de repavimentacion necesarias a ejecutar.

Durante los periodos de franquicia citados en el parrafo precedente, se admitira
subsanar provisoriamente las deformaciones superficiales mediante la ejecucion
de microtexturizado (fresado con tambor de alta densidad de puntos). Los tramos
probables de intervencion, deberan ser previamente aprobados por la
SUPERVISION.

11.1.6 Resaltos o hundimientos.

No se admitiran resaltos, hundimientos, ni escalonamientos, sean éstos
producidos por deformaciones, por trabajos mal ejecutados realizados sobre la
calzada, o escalonamientos producidos en las losas de hormigon. En aquellas
calzadas donde la velocidad de circulacién sea inferior a SESENTA (60km/h)
kilbmetros por hora, se admitiran descalces de hasta UN (1cm) centimetro.

1117 Estado de bordes del pavimento.
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Se define como levantamiento y/o hundimiento de borde a la deformacion con
desplazamiento de la carpeta asfaltica que afecte en forma localizada al
pavimento.

11.1.7.1 Para calzadas existentes a partir de su repavimentacion
No se admitiran levantamientos y/o hundimientos de borde.

11.1.7.2 Para calzadas existentes antes de su repavimentacion o donde no
se ejecutan obras.

Se admitiran hundimientos o levantamientos de borde de hasta 3 cm medidos
con regla de 1,20 m.

11.1.8 Capacidad estructural.

Se determinara utilizando equipos cuyo principio operativo se base en la
aplicacion de cargas dinamicas sobre el pavimento, con la aptitud de registrar las
deformaciones provocadas por aquellas ultimas, de modo de posibilitar la
evaluacion de los modulos de elasticidad de la subrasante y de las distintas
capas que conformen la estructura del pavimento, en condiciones de servicio
reales (temperatura, velocidad y magnitud de la carga).

En el transcurso del ultimo afio de la CONCESION, la CONCESIONARIA
evaluara la capacidad estructural remanente de los pavimentos de acuerdo a las
condiciones que establezca la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES.

Esta evaluacion la efectuara la CONCESIONARIA, bajo la supervision directa del
SUPERVISOR y de acuerdo a lo establecido en la AASHTO Guide for Design of
Pavement Structures — 1993 — Part |l Pavement Design Procedures for
Rehabilitation of Existing Pavements o a lo establecido en la metodologia que,
siendo de uso generalizado al momento de efectuar la evaluacion, reemplace a
la anterior, previa aprobacion de la GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES.

11.2 Banquinas

11.21 Banquinas pavimentadas.

Se definen este tipo de banquinas como aquellas que tienen una matriz
resistente de concreto asfaltico de un espesor minimo de DOS CENTIMETROS
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CON CINCO MILIMETROS (2,5 cm) y una base subyacente consolidada que
permite la compactacion.

Estas banquinas pavimentadas tendran un buen estado general, no deberan
presentar resaltos, desprendimientos, hundimientos o baches, debiendo contar,
en su lado externo, con una banquina de contencion de suelo de no menos de
CINCUENTA (50 cm) centimetros de ancho.

No se admitiran descalces entre la calzada y la banquina.

No se admitiran ahuellamientos mayores a los establecidos para las calzadas
adyacentes.

11.2.2 Banquinas de suelo y mejoradas o tratadas superficialmente con
recubrimientos superficiales asfalticos.

Las mismas responderan a un estado que resulta de una evaluacion cualitativa
de las siguientes condiciones aplicables para este tipo de banquinas, existentes
en tramos que no tienen banquina pavimentada.

a) No deberan presentar sectores con erosiones y/o ahuellamientos que afecten
su adecuada configuracion, ya sean producidos por la accion del transito o por
factores climaticos.

b) Deberan poseer una adecuada pendiente transversal conforme a las normas
de disefio vigentes en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, ancho no
inferior a lo existente en el momento del Acta de Toma de Posesion segun
Inventario Vial correspondiente y cobertura total de tapiz vegetal, enripiado u otro
consolidado, en aquellos lugares en que la vegetacion no tenga desarrollo
natural.

c) No se admitirdn sectores con pavimentos, de calzada o de banquinas,
descalzados o con desniveles superiores a DOS (2 cm) centimetros, no
admitiéndose tampoco la presencia de bordillos en la banquina que superen el
nivel de la calzada.

Cada vez que deban realizarse correcciones para evitar la existencia de
descalces superiores a los permitidos, debera emplearse material de aporte.

11.3 Calzadas colectoras.

11.3.1 Colectoras pavimentadas:
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Estas calzadas deberan mantenerse de forma tal que no existan
desprendimientos (baches o peladuras) sobre la superficie de la misma. Se
deberan rellenar todos los ahuellamientos localizados de profundidad mayor de
DOCE (12 mm) milimetros con los materiales adecuados.

11.3.2 Colectoras de suelo o ripio:

Se debera mantener la calzada de manera tal que no presente deformaciones,
pozos, serruchos, hundimientos o ahuellamientos que signifiquen perturbaciones
al transito normal.

Debera poseer una pendiente transversal adecuada de manera de asegurar el
escurrimiento de las aguas vy la transitabilidad de los usuarios y mantener como
minimo el ancho igual al existente al momento de la Toma de Posesion.

El material a reponer, si fuera necesario, sera de igual calidad (desde el punto de
vista vial) o mejor que el existente.

ARTICULO 12: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

La CONCESIONARIA debera producir el menor impacto posible sobre los
nucleos humanos, la vegetacion, la fauna, los cursos de agua, el aire, el suelo y
el paisaje durante la ejecucién de los trabajos.

Rige para los trabajos de mantenimiento el Articulo 4.3 “Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales para el Mantenimiento y Operacion”,
correspondiente al Capitulo 4 de la Seccién | (Parte B) del Manual de Evaluacion
y Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA 1), de la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD (DNV), Afro 2007, sus reglamentarias, complementarias y/o
modificatorias y la Legislacion Ambiental Nacional.

Cuando se produzcan incidentes dentro de la zona de camino que afecten al
medio ambiente o la salud de las personas, la CONCESIONARIA debera realizar
las gestiones necesarias para mitigar los efectos que éstos pueden producir y
evitar situaciones similares en el futuro.

En caso de que los trabajos de conservacion se encuentren total o parcialmente
en un Area Natural Protegida (ANP), la CONCESIONARIA debera presentar ante
la autoridad que administra el ANP, la programacién de dichos trabajos a fin de
obtener la conformidad ambiental de los mismos.

En el caso que eventualmente se deban talar y retirar arboles debera solicitarse
la correspondiente autorizacién de la SUPERVISION. Los mismos deberan ser
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repuestos en la forma y cantidad segin normativa vigente de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) dias corridos contados a partir de la fecha
de Toma de Posesion, la CONCESIONARIA debera presentar para su
aprobacién a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD un Plan de Manejo
Ambiental para la Operacion (PMAo) y otro para el Mantenimiento (PMAm). El
primero de ellos tiene por objeto detallar los procedimientos y metodologias de
operacion y de control de la obra vial y su area de influencia, de forma tal que
permitan garantizar el uso y funcionamiento de la via con el minimo impacto
ambiental posible. EI segundo, tiene por objeto detallar el conjunto de actividades
que se ejecutan dentro de la zona de camino tendiente a mantener los distintos
elementos que componen la obra vial en condiciones satisfactorias de servicio
para brindar la mayor seguridad a los usuarios del camino.

El PMAo debe contener todas las medidas de manejo ambiental especificas para
las actividades directa e indirectamente relacionadas con la operacién, tales
como la circulacién de vehiculos de pasajeros, transporte de carga, transporte de
sustancias peligrosas, cruce de peatones y animales, etc.. Las medidas deberan
tender a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos que resulten focos de
conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-
econdmico.

El PMAm incluye Programas y Subprogramas de caracter rutinario o preventivo
que se realizan para mantener la utilidad del camino. La periodicidad de su
ejecucién dependera de las caracteristicas de la zona. En términos generales
consiste en actividades de limpieza de cunetas y alcantarillas, corte de ramas,
corte de pasto, malezas y arbustos, bacheo menor y remocion de pequeios
derrumbes.

Rige para la elaboracion del Programa de Monitoreo el ANEXO XI “Propuesta de
Monitoreo Ambiental Basico” de la Seccion | del MEGA 1l de la DNV. Para cada
proyecto se deberan adaptar las condiciones especificas de muestreo
(parametros, sitios y frecuencia de muestreo, duraciéon del monitoreo, etc.)
tomando como referencia los contenidos del citado documento.

ARTICULO 13: PROVISION DE MOVILIDAD Y OFICINA POR LA
CONCESIONARIA

La CONCESIONARIA debera suministrar durante todo el periodo de la
CONCESION y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las oficinas,
movilidades y equipamiento en general, que se detallan en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, con destino a la
SUPERVISION.
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ARTiICULO 14: INFORMES DE TAREAS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO

Mensualmente, dentro de los primeros VEINTE (20) dias de cada mes, la
CONCESIONARIA debera entregar en las oficinas de la SUPERVISION el
informe con las tareas de conservacion y mantenimiento realizadas durante el
mes anterior en los CORREDORES VIALES NACIONALES, indicando las
progresivas y tipo de trabajo.

Este informe debera contener los datos registrados hasta el ultimo dia del mes
anterior al de la fecha de presentacion.

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES podra
requerir en cualquier momento la entrega de informes parciales, urgentes o
extraordinarios, los que deberan ser presentados por la CONCESIONARIA
dentro del plazo que se le fije al efecto. Los informes mensuales y anuales que
deba presentar la CONCESIONARIA deberan ser entregados en formato digital.
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CAPITULO llI:

OBRAS A CARGO DE LA CONCESIONARIA

ARTICULO 15: OBRAS A CARGO DE LA CONCESIONARIA

La CONCESIONARIA podra realizar las obras de refuerzo estructural y obras
nuevas que le instruya el CONCEDENTE, cumpliendo con las condiciones
establecidas en el presente Capitulo.

ARTICULO 16: ANTEPROYECTOS TECNICOS.

La CONCESIONARIA debera presentar los Anteproyectos Técnicos a
consideracion de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES para su aprobacion, con la debida antelacion para poder dar
cumplimiento a los plazos de obras establecidos.

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES podra
disponer las modificaciones que estime necesarias para el mejor logro de los
fines del CONTRATO DE CONCESION.

La CONCESIONARIA elaborara los Proyectos Ejecutivos de las OBRAS, a partir
de los Anteproyectos Técnicos y de las pautas consideradas para los mismos.

ARTICULO 17: PROYECTOS EJECUTIVOS.

La CONCESIONARIA estara a cargo de la elaboracion de los Proyectos
Ejecutivos de las OBRAS a cargo de la CONCESIONARIA, a realizarse en los
CORREDORES VIALES NACIONALES, los que deberan ajustarse a los
Anteproyectos Técnicos correspondientes, previamente aprobados.

La CONCESIONARIA debera presentar a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, con copia a la SUPERVISION, los Proyectos Ejecutivos de cada obra
a cargo de la CONCESIONARIA antes de los SEIS (6) meses de la fecha
prevista para el inicio de cada una de ellas.

Los Proyectos Ejecutivos de las OBRAS a cargo de la CONCESIONARIA, se
confeccionaran con sujecion a las normas, especificaciones y reglamentos
vigentes en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD u otras normas emanadas
de Entidades y Organismos Nacionales o Internacionales de reconocida

idoneidad en la materia.
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Los Proyectos Ejecutivos deberan contener la documentacion que la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD considere necesaria para evaluar técnica
y econdmicamente las obras propuestas.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podra requerir aclaraciones o
ampliaciones a la documentacion presentada, de acuerdo a la complejidad de los
distintos proyectos.

La aprobaciéon de los Proyectos Ejecutivos por parte de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD no eximira a la CONCESIONARIA de su
responsabilidad sobre los mismos. En ningun caso el CONCEDENTE sera
responsable por las consecuencias derivadas de los trabajos efectuados por la
CONCESIONARIA.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podra efectuar una aprobacion
preliminar del Proyecto Ejecutivo, la que habilitara a la CONCESIONARIA a
celebrar el Contrato con el tercero y/o al inicio de los trabajos. A tales efectos, la
CONCESIONARIA aceptara previamente y sin condicionamientos las
observaciones y modificaciones que la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
pudiera efectuar al Proyecto Ejecutivo presentado, en vistas de su aprobacién
definitiva.

ARTICULO 18: PLAN DE TRABAJOS E INVERSION

La CONCESIONARIA debera presentar para aprobacion de la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, TREINTA (30) dias
corridos antes del inicio de cada obra, el Plan de Trabajos e Inversiones
Definitivo de la obra estipulada, con ajuste a los plazos totales consignados en el
Cronograma de Obras aprobado segun articulo precedente.

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES podra
solicitar que la CONCESIONARIA realice un reajuste del Plan de Trabajos e
Inversiones cuando asi lo considere.

El plan de trabajos y la curva de inversion aprobados formaran parte de la
documentacién accesoria del CONTRATO.

ARTICULO 19: PLANOS CONFORME A OBRA.

Una vez finalizadas cada una de las obras y realizadas las habilitaciones al
transito de las mismas con la conformidad de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, la CONCESIONARIA entregara los planos conforme a obra
ejecutada, confeccionados segln las normas vigentes de la DIRECCION
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NACIONAL DE VIALIDAD o a las instrucciones que en cada caso imparta la
SUPERVISION y/o la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, acompanados del correspondiente informe de ingenieria.

ARTICULO 20: SEISJALIZACI()N, DESVIOS Y _MANTENIMIENTO DEL
TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y LAS
TAREAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

20.1 Habilitacion de desvios.

En ningun caso la CONCESIONARIA podra interrumpir el transito vehicular y
debera asegurar libre circulacion en todo momento. Toda vez que para ejecutar
trabajos deba ocupar la calzada, debera habilitar o construir vias provisorias de
circulacion, que deberan ser mantenidas en condiciones de transitabilidad bajo
toda circunstancia climatoldgica (inexistencia de baches y huellas, ancho y perfil
adecuado, sefialamiento adecuado y continuo) durante todo el tiempo que se
utilicen, salvo en el caso de obras de repavimentacibn o trabajos de
mantenimiento de calzada en los que se permitira el paso por media calzada con
las correspondientes medidas de seguridad (banderilleros, balizas, carteles, etc.).

Los trabajos se programaran y ejecutaran de modo de ocasionar las menores
molestias a los usuarios y a los frentistas adoptando todas las medidas
necesarias para brindar a ambas condiciones 6ptimas de seguridad y confort,
siendo a la vez la CONCESIONARIA responsable de los deterioros que se
ocasionen en las vias indicadas como desvios en razon del transito desviado,
aun cuando éstas no pertenezcan a la jurisdiccién de la CONCESION.

Estara a cargo de la CONCESIONARIA el consumo de energia eléctrica o
combustible a emplear en la senalizacion luminosa que se utilice para la
seguridad de la obra y desvios.

20.2 Plan de seialamiento y construccion y/o habilitaciéon de desvios y
vias provisorias.

CINCO (5) dias antes de su implementacion, la CONCESIONARIA presentara a
la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, el plan de
sefialamiento y construccion y/o habilitacion de desvios o vias provisorias de
circulacion, que resulten necesarios para el mantenimiento del transito durante la
ejecucion de la Obra. La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES vy la Inspeccién de Obra podran efectuar las observaciones que
se consideren pertinentes. La presentacion mencionada no libera a la
CONCESIONARIA de la responsabilidad por dafios y perjuicios segun las leyes
vigentes y lo establecido en el CONTRATO DE CONCESION.
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20.3 Senalamiento de obras y/o desvios.

La CONCESIONARIA debera colocar y mantener en perfecto estado funcional
todos los carteles, sefales y balizas que se requieran para sefializar todo el
recorrido de los desvios y caminos auxiliares que se adopten, asegurando su
eficacia con sefales que no generen dudas, asi como la formulacién de toda
advertencia necesaria para orientar y guiar al usuario en forma segura, tanto de
dia como de noche. En este ultimo caso sera obligatorio el uso de sefales y
balizas luminosas; adaptadas a las especificaciones fijadas en la Seccién L-19
del Pliego de Especificaciones Técnicas de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD - Edicién 1998.

Se debera respetar, cuando se trate de autopistas, el MANUAL DE
SENALAMIENTO VIAL TRANSITORIO PARA CAMINOS CONCESIONADOS
aprobado por Resolucion OCCOVI N° 165/2001 y lo establecido en la Ley de
Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamentacién presente o futura.

Queda prohibida la utilizacion de balizamiento que implique el consumo de
material carburante.

Las sefales luminicas deberan funcionar con un maximo de DOCE (12) voltios.

La CONCESIONARIA debera contar con un generador a los efectos de
garantizar el funcionamiento de la sefializaciéon luminosa en caso de eventuales
cortes de suministro de red.

En caso de que el plan de sefializacion y desvios requiera la presencia de
personal de seguridad durante las VEINTICUATRO (24) horas, la
CONCESIONARIA debera contar con la cantidad necesaria para garantizar los
relevos que correspondan al sélo criterio de la SUPERVISION.

20.4 Precauciones en zonas de obras en construccion.

La CONCESIONARIA impedira que los usuarios puedan transitar por tramos de
camino que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas
inconclusas de obras en ejecucién que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo
efecto dispondra letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces.

20.5 Responsabilidad por desvios deficientes.
Queda establecido que la CONCESIONARIA no tendra derecho a reclamar
indemnizacion ni resarcimiento alguno de parte del CONCEDENTE ni la

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en concepto de dafios y perjuicios
producidos por el transito en las obras que se ejecuten, quedando el
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CONCEDENTE y la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD eximidos de toda
responsabilidad por accidentes que se produzcan.

La CONCESIONARIA mantendra indemne tanto al CONCEDENTE como a la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD de cualquier reclamo indemnizatorio o
resarcimiento en concepto de dafios y perjuicios producidos en las obras que se
ejecuten y/o en los desvios, quedando el CONCEDENTE y la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD eximidos de toda responsabilidad por los hechos
dafosos que se produzcan.

20.6 Suspension de tareas por desvios deficientes.

Si la CONCESIONARIA no cumpliera con sus obligaciones relativas a la
habilitacion de desvios y su sefalizaciéon, la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD no permitira la prosecucion de los trabajos a ejecutar o en ejecucion,
tareas a realizar o deficiencias que impidan su habilitacion.

ARTICULO 21: VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE.

La CONCESIONARIA tendra a su cargo la vigilancia continua de la obra. Debera
adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar la sustraccion, dafo o
deterioro de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos.

En los sectores de obra que fuere necesario iluminar, la CONCESIONARIA
debera proveer la mano de obra, artefactos e instalaciones que sean necesarios
para tal fin, incluyendo su mantenimiento y consumo.

Debera, asimismo, adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la
produccion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del
ESTADO NACIONAL o de terceros, mientras se desarrollan los trabajos.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira a la
CONCESIONARIA de su responsabilidad por los danos que pudieren derivarse.

ARTICULO 22: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS.
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

La CONCESIONARIA debera cumplir con todas las disposiciones
reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las
obras. Debera, asimismo, procurarse las autorizaciones, habilitaciones y demas
tramites exigidos por entes nacionales, provinciales y municipales o empresas
prestadoras de los servicios, abonar todos los impuestos, tasas, contribuciones,
aranceles y cualquier otro derecho que surja como consecuencia de la ejecucion
de las obras.
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ARTICULO 23: DIRECCION e INSPECCION DE LAS OBRAS

La CONCESIONARIA ejercera la direccion y control de las obras a su cargo, por
medios propios, sin perjuicio de las facultades de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD en la materia.

La CONCESIONARIA elevara un Informe mensual de avance de las OBRAS
ejecutadas en cada periodo, que debera ser presentado a la SUPERVISION, los
primeros CINCO (5) dias habiles del mes siguiente al cual corresponde el
informe pertinente.

La Direccion y Control a cargo de la CONCESIONARIA comprende:

a) La direccion y el seguimiento de las obras, ajustados a los PROYECTOS
EJECUTIVOS aprobados.

b) La inspeccion de las OBRAS.

c) La elaboracion de la documentacion auxiliar de proyecto y tramitacion de
obras adicionales que sean necesarias ejecutar.

d) La medicidon del avance de obra con intervencion del Supervision.

e) El control y aseguramiento de la calidad de los trabajos y materiales
incorporados a la infraestructura.

f) La supervisién del cumplimiento de las Normas de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente, como asi también de Seguridad Vial para los usuarios y
terceros.

g) La recepcion y habilitacion parcial o total de las OBRAS, con la
conformidad de la SUPERVISION y/o la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.

ARTICULO 24: SUPERVISION DE LAS OBRAS

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, tendra a su cargo la Supervisién
General de las Obras a cargo de la CONCESIONARIA conforme las facultades y
competencias que le son propias.

ARTICULO 25: MEDICION DE LAS OBRAS

Los trabajos correspondientes a las OBRAS a cargo de la CONCESIONARIA
ejecutadas de acuerdo al PROYECTO EJECUTIVO aprobado, y a las demas
condiciones establecidas en el CONTRATO DE CONCESION, seran medidos
por la Supervision de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD vy el
Representante Técnico de la CONCESIONARIA, por periodos mensuales
calendarios, lo que permitira determinar el avance de la misma.

ARTICULO 26: ADICIONALES Y MODIFICACIONES DE OBRAS
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Todo trabajo adicional o modificacién de obra que sea necesaria ejecutar a juicio
de la CONCESIONARIA, debera estar debidamente justificado y documentado, y
debe ser aprobado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

ARTICULO 27: ACTA DE INICIO DE OBRA

Con motivo de la iniciacién de cada obra, se labrara la correspondiente Acta de
Inicio de Obra, fecha a partir de la cual la CONCESIONARIA queda obligada a
comenzar los trabajos.

El plazo de ejecucién de la obra comenzara a correr a partir de la fecha en que
se suscriba el Acta que se labre.

ARTICULO 28: ACTA DE FINALIZACION DE OBRA.

La CONCESIONARIA notificara en forma fehaciente a la SUPERVISION el
momento en que considera, a su juicio, que las obras estan terminadas de
acuerdo al CONTRATO.

En caso de no encontrarse objeciones a la terminacion de los trabajos, la
SUPERVISION vy el Representante Técnico de la CONCESIONARIA suscribiran
el Acta de Finalizacion de Obra, en donde constara la fecha de efectiva
terminacion de los trabajos.

28.1 Plazos de inicio, ejecucion y finalizaciéon de las obras.

La CONCESIONARIA debera iniciar y finalizar las obras dentro del plazo previsto
y sus prorrogas otorgadas por causas justificadas a juicio de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

28.2 Calidad de las obras y especificaciones técnicas.

Todas las obras deberan ser ejecutadas por la CONCESIONARIA con materiales
de la mejor calidad entre los de su clase y conforme a las reglas del buen arte de
construir.

Las Especificaciones Técnicas para la ejecucion de las obras a cargo de la
CONCESIONARIA seran las contempladas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD vigentes.

La CONCESIONARIA es responsable del control de la calidad de las obras que
ejecute durante la CONCESION, de la adquisicion de materiales, organizaciéon
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del trabajo, programacion de los equipos, seleccion y capacitacion del personal.
También puede elegir los métodos de trabajo, los medios y procedimientos que
va a usar en cuanto cumplan con las normas establecidas en el CONTRATO.

28.3 Ensayos y pruebas.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, a su criterio, podra efectuar ensayos
o solicitar la ejecucién a terceros, con el fin de satisfacer sus inquietudes en lo
referente a la no obtencion de la calidad de lo ejecutado.

ARTICULO29: RECEPCION DE LAS OBRAS A CARGO DE LA
CONCESIONARIA

A medida que la CONCESIONARIA reciba los tramos de OBRAS ejecutados y/o
los habilite al transito, los mismos deberan cumplimentar las condiciones de
mantenimiento y/o conservacion establecidas en el CONTRATO DE
CONCESION.

ARTICULO 30: INSTALACIONES AEREAS Y SUBTERRANEAS EXISTENTES
EN LA ZONA DE CAMINO. Instalaciones existentes.
Recaudos.

La CONCESIONARIA debera adoptar los recaudos que impongan las
circunstancias para evitar causar dafios a las instalaciones, aéreas o
subterraneas, existentes en las superficies afectadas a las obras (gasoductos,
lineas de energia eléctrica, telefonicas o de otros medios de comunicacion,
acueductos, etc.). Sera responsabilidad de la CONCESIONARIA informarse y
consignar todos los bienes y hechos fisicos existentes, previo a cualquier
intervencion, siendo responsable de los dafos que sus actos u omisiones
pudieren ocasionar.

ARTICULO 31: MEDIO AMBIENTE

31.1 Objeto

La CONCESIONARIA debera cumplir con lo establecido en el Manual de
Evaluaciéon y Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA 1) de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD vigente y con las Leyes Nacionales de Medio

Ambiente y particularmente con las condiciones surgidas en la ejecucion de las
obras.
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La CONCESIONARIA, cuando corresponda, debera elaborar el Estudio de
Impacto Ambiental de la obra a ejecutar y presentarlo conjuntamente con el
Proyecto Ejecutivo correspondiente.

31.2 Plan de Manejo Ambiental para la etapa de Construccion (PMAc)

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos, contados a partir del Acta de
Inicio de Obra, la CONCESIONARIA debera presentar para cada una de las
obras, un Plan de Manejo Ambiental especifico para la etapa de construccion
(PMACc).

La CONCESIONARIA debera producir el menor impacto posible sobre los
nucleos humanos, la vegetacién, la fauna, los cursos y depésitos de agua, el
aire, el suelo y el paisaje durante la ejecucién de las obras. Rigen para la etapa
de construccién las Medidas de Mitigacién derivadas del Estudio de Impacto
Ambiental correspondiente a la obra, el MEGA |l y las condiciones para la
realizacién de los trabajos contenidos en las Resoluciones, y/o Dictamenes de
aceptacion que emitan las Autoridades Ambientales competentes.

La CONCESIONARIA desarrollara y ejecutara un Plan de Manejo Ambiental
especifico para cada una de las obras (PMAc) basado en las presentes
especificaciones, en las recomendaciones del Estudio de Impacto Ambiental.

El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y
metodologias constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecucion de
los trabajos con el minimo impacto ambiental posible.

31.2.1 Responsabilidad

Los dafos causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las

actividades de construccion, son responsabilidad de la CONCESIONARIA, quien
debera remediarlos a su exclusivo costo.
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CAPITULO IV

ARTICULO 32: SISTEMA DE PERCEPCION DE PEAJE.
32.1 Sistema de cobro.

Se aplicara un sistema abierto, vale decir que todos los usuarios abonaran la
tarifa establecida para la categoria de sus respectivos vehiculos, cada vez que
traspongan una estacion de peaje, independientemente del recorrido que vayan
efectivamente a realizar en los CORREDORES VIALES NACIONALES
concesionado.

Las estaciones de peaje podran operar con:

Vias Manuales: en éstas el usuario pagara en efectivo el importe correspondiente
a su categoria.

Vias con cobro mediante identificacion automatica de vehiculos (IAV): este
sistema de percepcion permite el control del paso de los vehiculos y de
facturacién del peaje sin que éstos se detengan en la barrera o transpongan una
estacion de peaje.

Vias Manuales-IAV: vias que pueden operar en forma manual y/o mediante
identificacion automatica de vehiculos, indistintamente.

Todas las vias de cobro de cada estacibn de peaje habilitadas en los
CORREDORES VIALES NACIONALES deberan encontrarse permanentemente
en perfecto estado de operatividad, debiendo cumplimentar las condiciones y
especificaciones establecidas en el presente Capitulo.

Los sistemas nuevos que la CONCESIONARIA implemente, debera contar con la
aprobacion previa de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES y seran de aplicacion las caracteristicas enunciadas a
continuacion.

32.2 Caracteristicas de los sistemas IAV

32.2.1 Requerimientos desde el inicio de la CONCESION.

La CONCESIONARIA debera mantener como minimo los sistemas instalados en
las Estaciones de Peaje a la fecha de Toma de Posesion, asegurando en todo
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momento, que los sistemas informaticos de recoleccion de datos y los circuitos
habilitados para las interfases con los procesos administrativos y contables de
ingresos y facturacion, garanticen confiabilidad, disponibilidad e integridad en la
informacion que generan.

El equipamiento a utilizar debera garantizar facilidad, flexibilidad y economia en
la operacion de pago, ademas de confiabilidad, exactitud y rendimiento.

El Sistema de Percepcion, debera registrar el paso de todos los vehiculos
pasantes que atraviesen todas las vias de cada Estacion de Peaje, junto con la
tarifa cobrada y la forma de pago utilizada en el cobro de la misma.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD se reserva la facultad de dictar
normas que, de acuerdo al desarrollo tecnolégico y a las necesidades tarifarias,
surjan en determinado momento.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podra tener acceso al Sistema de
Percepcion en todas las Estaciones de Peaje en el momento en que lo requieran,
asi como también podran visualizar lo que acontece en tiempo real en todas las
vias de cada estacién y generar reportes estadisticos y listados de transito
individual, por categoria, concepto tarifario y forma de pago, por cada una de las
cabinas de cobro.

32.2.2 Exigencias durante el periodo de CONCESION

Durante todo el periodo de CONCESION, la CONCESIONARIA debera mantener
los requerimientos informaticos establecidos para la fecha de inicio de sus
actividades, asegurando que el equipamiento que compone la totalidad del
Sistema de Percepcién de Peaje no se torne obsoleto.

Todas las Estaciones de Peaje deberan mantener buenas condiciones operativas
e informaticas, asegurando similares procedimientos de validacioén, control y
uniformidad en el suministro de la informacion alli producida.

El Sistema de Percepcion electrénico implementado para el cobro de peaje,
debera incluir la capacidad de realizar tareas de validacion, administracion,
supervision y auditoria sobre la informacion.

32.2.2.1 Sistemas Operativos
La CONCESIONARIA podra utilizar Linux, Unix, Novell Netware, Microsoft
Windows u otros sistemas operativos de amplio uso comercial y debera disponer

de las licencias de uso, tanto de los servidores como de las estaciones de
trabajo, en los casos que asi se requiera.
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El sistema operativo utilizado, en los servidores y en las estaciones de trabajo,
no debera permitir bajo ninguna circunstancia que un operador no autorizado
pueda acceder a los archivos de los equipos informaticos.

32.2.2.2 Software del Sistema de Percepcion

La CONCESIONARIA debera utilizar un software que registre como minimo, con
el paso de cada uno de los vehiculos que traspasan la Estacion de Peaje, lo
siguiente:

Cddigo de Estacion de Peaje

Numero de via

Sentido (ascendente, descendente)

Tipo de via (tabulada, dinamica, manual)

Fecha de pase

Hora de pase

Forma de pago (efectivo, prepago, post pago, sin pago)

Descripcion de la tarifa (contractual, diferencial, reducida, exenta,
fugas y/o violaciones)

Categoria detectada por los sensores del DAC (Detector
Automatico de Categorias)

Categoria tabulada por el peajista

Categoria validada por el responsable del turno

Tipo de comprobante (fiscal, no fiscal)

Numero de comprobante fiscal y su correspondiente punto de venta

Cadigo de certificado o tarjeta de descuento.

La CONCESIONARIA, tendra la responsabilidad de que la totalidad de las ventas
manuales realizadas, queden asentadas dentro del Sistema de Percepcién antes
de que se produzca el cierre de cada turno, las mismas deberan estar vinculadas
con la categoria detectada por los sensores del DAC.

El Sistema debera poseer la flexibilidad para conectarse a diferentes unidades
provenientes de sistemas externos, a través de controladores o interfaces, y ser
capaz de compatibilizar y adaptarse a las modificaciones funcionales y de
explotacion, que pueda solicitar la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

El sistema debera tener la capacidad de operar, en las terminales de via, sin

conexion al servidor, para que, en el caso de que el mismo no esté disponible,
las terminales puedan continuar con su normal funcionamiento.
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Debera existir en cada Puesto de Peaje, una estacion de trabajo con acceso a
todas las funciones del Sistema y de los diferentes subsistemas, a la cual podra
tener acceso la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD siempre que éste asi lo
solicite, desde donde deberan poder imprimirse y escanearse los documentos y
reportes que se requieran.

El sistema debera permitir monitorear en todo momento, desde cualquier
estacion de trabajo, el estado y actividad de las vias de cobro y todos los
subsistemas asociados a ésta, previa autenticacion y autorizacion del usuario. El
software debera considerar la capacidad de visualizar las estadisticas de transito
en cada via. Los datos se deberan desplegar en forma numérica en forma
detallada o agrupada, teniendo la posibilidad de solicitar informes para una via
especifica, un grupo o la totalidad de las mismas, filtrando por un periodo de
fechas seleccionado por el usuario.

32.2.2.3. Subsistema de detecciéon automatica de categorias (DAC).

La CONCESIONARIA debera especificar, en los manuales técnicos y operativos,
el sistema con el cual detecta y clasifica los vehiculos. Para ello debera indicar
claramente la forma en que lo realiza y los sensores utilizados, respondiendo
siempre a las necesidades de categorizacién vigentes para esta CONCESION.

32.2.2.4 Servidores.
Los servidores de cada Estacion de Peaje, deberan centralizar toda la
informacion suministrada por los equipos de las vias de cobro.

32.3 Propiedad del CONCEDENTE.

Las instalaciones, sistemas y equipamiento de las Estaciones de Peaje y Pesaje
quedaran en propiedad del CONCEDENTE, asi como también toda otra
instalacion que la CONCESIONARIA realizare para la explotacion de la
CONCESION, una vez extinguida la misma por cualquier causa.

32.4. Interoperabilidad.

El sistema automatico de identificacion de vehiculos debera ser interoperable con
la red de autopistas existentes y los corredores viales nacionales y adoptara el
nombre de TelePASE. La CONCESIONARIA debera aplicar el manual de
identidad de TelePASE y disponer en todas las ESTACIONES DE PEAJE puntos
de colocacion para el TAG y/o brindar al USUARIO otras alternativas.
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La solicitud de adhesién, el primer dispositivo TAG por vehiculo, su colocacion,
renovacién, cancelacion, reposicion y gastos administrativos, deberan ser
gratuitos para el USUARIO y deberan contener una carga inicial minima de
TRES (3) pases sin cargo. Todos estos costos estaran a cargo de la
CONCESIONARIA.

La CONCESIONARIA debera implementar la interoperatividad de los Sistemas
Automaticos de Identificacion de Vehiculos existentes en las ESTACIONES DE
PEAJE a fecha de TOMA DE POSESION INICIAL, dentro del plazo de TRES (3)
meses contados a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.
ARTICULO 33: TARIFAS. CATEGORIAS DE LOS VEHICULOS.

33.1. Cuadro tarifario.

Entiéndase por cuadro tarifario a las distintas tarifas segun categorias y
Estaciones de Peaje de los CORREDORES VIALES NACIONALES.

Escala Tarifaria

Categoria | Tarifa

Tarifa basica x 1
Tarifa basica x 2
Tarifa basica x 3
Tarifa basica x 4
Tarifa basica x 5

AR IWN =~

La AUTORIDAD DE APLICACION podra disponer las modificaciones en los
Cuadros Tarifarios que estime necesarias, tendientes a alcanzar los multiplos
especificados en la escala tarifaria precedente para cada categoria, respecto de
la categoria 1.

33.2. Categoria de los vehiculos.

Los vehiculos abonaran en cada barrera de peaje, la tarifa que corresponda a su
respectiva categoria, segun la siguiente clasificacion:

Descripcién
Categoria 1: Vehiculos de hasta 2 ejes y hasta 2,30m de altura y sin rueda doble.

Categoria 2: Vehiculos de hasta 2 ejes y mas de 2,30m de altura y/o con rueda
doble.
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Vehiculos de mas de 2 ejes y hasta 4 ejes y de menos de 2,30m de
altura y sin rueda doble.

Categoria 3: Vehiculo de mas de dos ejes y hasta 4 ejes inclusive y mas de
2,30m de altura y/o con rueda doble.

Categoria 4: Vehiculos de mas de 4 ejes y hasta 6 ejes.
Categoria 5: Vehiculos de mas de 6 ejes.

Los vehiculos con dimensiones y cargas extraordinarias deberan contar con el
permiso excepcional otorgado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

33.3. Rebajas Tarifarias.

El cuadro tarifario aprobado representara los valores maximos que podra cobrar
la CONCESIONARIA, con excepcion de lo previsto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES para las tarifas diferenciales.

La CONCESIONARIA podra, ademas, aplicar otras tarifas inferiores a las
maximas establecidas en cada Estacion de Peaje, asi como también en
diferentes horarios, fijadas en consideracion a situaciones objetivas. Para ello no
requerira autorizacion previa, aunque debera comunicarlo a la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, asi como a los usuarios.
La rebaja tarifaria adoptada no generara, en ningun caso, derecho a reclamo
alguno por parte de la CONCESIONARIA al CONCEDENTE.

33.4. Usuarios frecuentes.

La CONCESIONARIA debera establecer un sistema de descuentos por
frecuencia de traspasos por cada una de las ESTACIONES DE PEAJE, para los
USUARIOS que estén dentro de la Categoria automdviles. La implementacion
del mismo debera realizarse a través del TelePASE, unicamente para la
modalidad pospago.

Los descuentos por frecuencia se ajustaran al siguiente esquema:

- QUINCE POR CIENTO (15%) de descuento sobre |la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO vigente, para los vehiculos que
realicen mas de TREINTA Y CINCO (35) y menos de CUARENTA Y CUATRO
(44) pasadas mensuales por una misma ESTACION DE PEAJE dentro del MES
CALENDARIO, en ambos sentidos.
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- VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de descuento sobre Ila
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO vigente, para los vehiculos que
realicen mas de CUARENTA Y TRES (43) y menos de SESENTA (60) pasadas
mensuales por una misma ESTACION DE PEAJE dentro del MES
CALENDARIO, en ambos sentidos.

- TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de descuento sobre la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO vigente, para los vehiculos que
realicen mas de SESENTA (60) pasadas mensuales por una misma ESTACION
DE PEAJE dentro del MES CALENDARIO, en ambos sentidos.

La CONCESIONARIA podra, ademas, aplicar otros valores a la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO inferiores a las maximas establecidas
en cada ESTACION DE PEAJE asi como también en diferentes horarios, fijadas
en consideracion a situaciones objetivas. Para ello no requerira autorizaciéon
previa, aunque debera comunicarlo al ENTE CONTRATANTE, asi como a los
USUARIOS. La rebaja tarifaria adoptada no generara, en ningun caso, derecho a
reclamo alguno por parte de la CONCESIONARIA al ENTE CONTRATANTE vy
debera implementarse a través del sistema TelePASE.

ARTICULO 34: MODIFICACION DE BARRERAS DE PEAJE.

Si con posterioridad al otorgamiento de la CONCESION, la CONCESIONARIA
propusiese el cambio de ubicacidbn o supresion de barreras de peaje, el
CONCEDENTE, podra autorizar dichas modificaciones, a su sélo juicio y sin
derecho a reclamo alguno de parte de la CONCESIONARIA, en caso de que no
sea aceptada su propuesta.

ARTICULO 35: EXCEPCIONES AL PAGO DE PEAJE.

Seran exceptuados del pago de peaje unicamente los vehiculos que
taxativamente se enumeran a continuacion:

- Las ambulancias.

- Las motocicletas

- Los vehiculos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad de la Nacion cuya cédula
de identificacion vehicular esté a nombre de la institucion exceptuada.

- Los vehiculos de servicio contra incendio (bomberos).

- Los vehiculos al servicio de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

- Personas con discapacidad que acrediten el cumplimiento de la normativa
vigente.

- Los vehiculos de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
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ARTICULO 36: SERVICIOS A BRINDAR A LOS USUARIOS DE LOS
CORREDORES VIALES NACIONALES

La CONCESIONARIA queda obligada a brindar a los usuarios de los
CORREDORES VIALES NACIONALES, por si o mediante contratos con
terceros, los servicios que se detallan en este Articulo.

36.1 Con caracter gratuito.

La CONCESIONARIA dotara de aquellos medios y servicios necesarios que
contribuyan eficazmente a satisfacer las necesidades del transito, la seguridad y
la comodidad del Usuario, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO DE
CONCESION, debiendo informar adecuadamente sobre la existencia de los
mismos.

En particular, la CONCESIONARIA estara obligada a prestar gratuitamente a los
Usuarios por si o mediante contratos con terceros los siguientes servicios:

36.1.1 Servicio de remolques o gruas para despeje de las calzadas

En caso de que se produzcan accidentes o incidentes a lo largo del CORREDOR
VIAL la CONCESIONARIA debera, por si o a través de terceros, despejar la
ZONA DE CAMINO vy trasladar los vehiculos livianos y pesados involucrados
hasta la localidad mas proxima y/o cualquier destino anterior a dicha localidad, a
eleccion del USUARIO, donde pueda encontrar asistencia mecanica.

Informacion a los usuarios y tiempos de respuesta.

La CONCESIONARIA queda obligada a informar a los usuarios los tiempos de
respuesta del servicio de auxilio y la cantidad de pasajeros que podra transportar
en el vehiculo de remolque. En caso de no ser suficiente el espacio para
pasajeros en la grua, la CONCESIONARIA proveera de otro medio para
transportar al resto de los pasajeros del vehiculo averiado hasta la localidad mas
préoxima.

Parametros Técnicos.

El servicio de remolque debera contar con méviles apropiados para enganche,
remolque y despeje de calzada de todo tipo de vehiculos. Estos méviles estaran
dotados de elementos de auxilio, a fin de asegurar el traslado eficaz de los
vehiculos.

Parametros de Desemperfio.
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a) Servicio de Remolques o Gruas para despeje de las calzadas de vehiculos
livianos: en aquellos casos que exista interrupcion de uno o mas carriles de la
calzada principal, la CONCESIONARIA debera prestar el servicio de Gruas y
Remolques para despeje de calzada de vehiculos livianos en un tiempo maximo
de TREINTA (30) minutos en al menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) de las
ocurrencias mensuales y de CUARENTA (40) minutos en un maximo del DIEZ
POR CIENTO (10%) de las ocurrencias mensuales. El tiempo de llegada sera
evaluado desde el momento de identificaciéon del hecho hasta el momento de
llegada del vehiculo al lugar de concurrencia.

b) Servicio de Remolques o Gruas para despeje de las calzadas de vehiculos
pesados: en aquellos casos que exista interrupcion de uno o mas carriles de la
calzada principal, la CONCESIONARIA deberd presentar el servicio de
Remolques o Gruas para Despeje de las Calzadas de vehiculos pesados en un
tiempo maximo de SESENTA (60) minutos en al menos el NOVENTA POR
CIENTO (90%) de las ocurrencias mensuales y SETENTA Y DOS (72) minutos
en un maximo de DIEZ POR CIENTO (10%) de las ocurrencias mensuales. El
tiempo de llegada sera evaluado desde el momento de identificacion del hecho
hasta el momento de llegada del vehiculo al lugar de ocurrencia.

36.1.2 Méviles de Seguridad Vial.

La CONCESIONARIA en los tramos de autopista debera contar con los moviles
cuya cantidad, caracteristicas, y equipamiento se indican en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, para la pronta atencién de
los incidentes y/o accidentes.

Los moviles de seguridad vial deberan encontrarse permanentemente en
perfecto estado de mantenimiento y conservacion, y contar con Sistema GPS.

Asimismo, los méviles deberan realizar recorridas peridédicas del tramo a cargo y
relevamientos de rutina. Intervendran cuando se detecte la presencia de
animales sueltos en la ruta dando aviso a las autoridades competentes y
tomando los recaudos necesarios para garantizar la seguridad vial de los
usuarios. Asi también, intervendra en todas aquellas tareas asignadas en los
Manuales de Contingencias.

La CONCESIONARIA debera implementar un registro de Partes Diarios en los
que asentara diariamente las tareas realizadas por los moviles de seguridad vial,
incluyendo numero de movil, patente, franja horaria, tramo asignado,
responsable a cargo, kildbmetros recorridos, descripcion de la contingencia
atendida, observaciones, etc. firmado por el operador del mdvil, la que estara a
entera disposicion de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD a su solo
requerimiento.
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36.1.3. Primeros auxilios, transporte sanitario y servicio de extinciéon de
incendios.

Se debera prestar un servicio de primeros auxilios y transporte sanitario a los
fines de la atencion y traslado sanitario al Centro de Salud Publico mas préximo.

Se debera contar con botiquines de primeros auxilios en las estaciones de peaje.

La CONCESIONARIA debera contar con el minimo de extintores reglamentarios
para cubrir emergencias en las areas de peaje y en el resto de sus instalaciones.

Los vehiculos de seguridad vial deberan contar con matafuegos y otros
elementos necesarios para asistir las emergencias.

Asimismo, se debera darse urgente aviso al Cuerpo de Bomberos
correspondiente, segun la proximidad con la contingencia.

Los tramos a cargo de los diferentes Cuerpos de Bomberos deberan encontrarse
detallados en el Manual de Contingencias.

36.2 Con caracter oneroso.

a) Servicio de mecanica ligera y de remolque en caso de que el usuario requiera
se lo traslade a un destino diferente al sefialado en Punto 36.1.1. del presente
ARTICULO.

b) Otros servicios que la CONCESIONARIA decidiera brindar a los usuarios de
los CORREDORES VIALES NACIONALES con previa autorizacion de la
SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO.

36.3 Servicios complementarios que se deberan brindar en las Estaciones
de Peaje.

La CONCESIONARIA debera brindar en las areas ocupadas por las estaciones
de peaje, los siguientes servicios:

36.3.1 Sanitarios Publicos.

Alcances de la prestacion.

El CONCESIONARIA debera disponer de sanitarios publicos para mujeres, para
hombres y para personas con movilidad reducida o discapacidad, en todos los
CAU (Centros de Atencién al Usuario), ESTACIONES DE PEAHE (excepto en
las ESTACIONES DE PEAJE Automaticas No Canalizadas) y areas de servicio a
lo largo de la traza.
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El ingreso y permanencia transitoria en las instalaciones sanitarias sera libre y
gratuito, debiendo los USUARIOS utilizar las instalaciones y servicios para los
fines destinados, reservandose el CONCESIONARIA el derecho de admision y/o
permanencia en caso contrario.

Los mismos deberan estar instalados en ambos sentidos de circulacion.

Seifalizacion de sanitarios publicos.

Deberan estar senalizados mediante carteleria informativa segun formato y
ubicacioén indicada en Manual de Identidad Institucional, previamente aprobado
por el AUTORIDAD DE APLICACION.

Disponibilidad y Accesibilidad.

Deberan encontrarse disponibles y habilitados las VEINTICUATRO (24) horas,
los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias del afio en las ESTACIONES
DE PEAJE (excepto las ESTACIONES DE PEAJE Automaticas No Canalizadas)
y areas de servicio.

Asimismo, se debera prever su uso y accesibilidad para personas con movilidad
reducida o discapacidad.

Los sanitarios deberan estar instalados en ambos sentidos de circulacion y
deberan estar correctamente sefalizados con la anticipacién debida previendo su
uso y accesibilidad para personas con discapacidad y sector de estacionamiento
para los vehiculos de los usuarios debidamente sefializados segun formato y
ubicacion estipulada en el Manual de Identidad Institucional previendo sector
exclusivo para uso y accesibilidad para personas con discapacidad.

Equipamiento.

Todos los sanitarios publicos deberan contar con el equipamiento basico
necesario, y con un sector con cambiador y sanitario para nifios.

Condiciones de higiene e insumos.

Debera garantizarse optimas condiciones de higiene y deberan estar abastecidos
de todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos.

Controles.

La CONCESIONARIA debera verificar al menos CUATRO (4) veces al dia que
los sanitarios publicos se encuentren en perfectas condiciones de higiene, asi
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como también debera verificar el correcto abastecimiento de insumos. Se debera
dejar asentado dicha revision en una planilla, la cual debera estar exhibida detras
de la puerta de cada sanitario publico y suscripto por el agente que realiz dicho
control.

La CONCESIONARIA debera ajustarse a un Plan de Mantenimiento vy
Conservacion el cual estara sujeto a revision permanente de la AUTORIDAD DE
APLICACION vy podra ser modificado a requerimiento del mismo en caso de
considerarlo a los fines de que los sanitarios mantengan 6ptimas condiciones de
conservacion y mantenimiento.

36.3.2 Estacionamiento

Alcances de la prestacion.

La CONCESIONARIA debera disponer en todos los CAU (Centros de Atencion al
Usuario), ESTACIONES DE PEAJE y areas de servicio a lo largo de la traza,
espacios destinados a estacionamiento para los USUARIOS previendo un sector
exclusivo para aquellos con movilidad reducida y/o discapacidad.

Los mismos deberan estar instalados en ambos sentidos de circulacion.

Seifalizaciéon de los estacionamientos.

Deberan estar sefalizados mediante carteleria informativa segun formato y
ubicacién indicada en Manual de Identidad Institucional previamente aprobado
por el AUTORIDAD DE APLICACION.

Disponibilidad y Accesibilidad.

Deberan encontrarse disponibles y habilitados las VEINTICUATRO (24) horas,
los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias del afio en las ESTACIONES
DE PEAJE y areas de servicio.

Asimismo, se debera prever el uso y accesibilidad de los estacionamientos para
personas con movilidad reducida o discapacidad.

ARTICULO 37: CANALES DE COMUNICACION DISPONIBLES PARA EL
USUARIO

La CONCESIONARIA debera brindar un servicio de atencion al usuario de
calidad, comprendiendo a este como eje central de sus gestiones,
comunicaciones y prestaciones. La CONCESIONARIA debera asegurar una
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experiencia oOptima integral, orientada a fomentar y respetar las normas de
seguridad vial, asi como la gestion eficiente y efectiva de la atencioén y servicios
para el usuario de las trazas.

Se entendera por calidad de atencion al usuario en los canales de atencion al
proceso de satisfaccion total de sus requerimientos y necesidades, implicitas o
explicitas, garantizando procesos de gestion transparente y resolucién en funcién
de la normativa vigente.

La AUTORIDAD DE APLICACION podra solicitar al CONCESIONARIA certificar
calidad mediante normas ISO, IRAM o las correspondientes en materia de
Atencién al Usuario.

Asimismo, las respuestas a brindar por parte de la CONCESIONARIA deberan
contar con elementos probatorios suficientes, y tanto la atencion como la
resolucion de la incidencia deberan prestarse en los plazos descriptos en el
presente articulo, entendiendo como Tiempo de Atencion (TA), como el periodo
de tiempo que transcurre desde la recepcion de la consulta/ queja/ reclamo/
gestion del usuario hasta la confirmacion de la recepcion por parte de la
CONCESIONARIA y el envio del numero de gestion correspondiente. Y Tiempo
de Respuesta (TR), el periodo comprendido entre la recepcion de la consulta/
queja/ reclamo/ gestion del usuario hasta la fecha de recepcién de la respuesta
con la resolucion del mismo.

CANAL TA TR
TERMINALES DE INMEDIATA 5 DIAS
AUTOGESTION / HABILES

LIBRO DE QUEJAS
FORMULARIO WEB | INMEDIATA /24 5 DIAS

HS HABILES
LINEA GRATUITA O - | INMEDIATA/ 24 5 DIAS
800 HS HABILES
ATENCION INMEDIATA 2 DIAS
PERSONALIZADA HABILES
CORREO POSTAL 24 HS 5 DIAS
HABILES

Los plazos de respuesta podran ampliarse por un plazo igual, cuando resultare
necesaria una mayor sustanciacion para brindar elementos probatorios en sus
respuestas, previa notificacién al usuario de tal circunstancia.
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La CONCESIONARIA debera asegurar que el personal de Atencion al USUARIO
se encuentre correctamente capacitado y en conocimiento de todos los manuales
y procedimientos de gestion de atencion a los USUARIOS. Asimismo, se debera
contar con todas las herramientas y competencias necesarias para brindar
adecuadamente las respuestas a los USUARIOS a través de los canales de
atencion. Se debera guardar un trato cordial con los USUARIOS.

37.1 Numero corto 140.

Consideraciones Generales.

La CONCESIONARIA debera habilitar e implementar la linea gratuita unica 140
de atencion al USUARIO a los fines de brindarle asistencia, ya sea por incidentes
y/o accidentes en la traza, el cual debera ser gratuito para el USUARIO.

La CONCESIONARIA garantizara la disponibilidad del servicio a todos los
usuarios, haciéndose responsable de la contratacidén, implementacion, desarrollo
y mantenimiento de la prestacién con todas las compafias de telefonia movil
existentes y futuras, entre las cuales como minimo deben estar las siguientes:
Personal, Movistar y Claro para implementar el presente servicio.

Parametros Técnicos.

La CONCESIONARIA debera almacenar el 100% de las grabaciones de las
llamadas entrantes y salientes de los USUARIOS en el sistema CRM indicado,
por un periodo de UN (1) afio. En el asimismo, el CONCESIONARIA debera
brindar al AUTORIDAD DE APLICACION las herramientas necesarias que
permitan monitorear las grabaciones en forma remota con acceso ilimitado a las
mismas.

La CONCESIONARIA debera disponer de un sistema de telefonia que le permita
realizar simultdneamente llamadas salientes a fin de solicitar en tiempo real los
servicios de grua, asistencia y/o aviso de emergencia que ingresen al Contact
Center.

La CONCESIONARIA debera desarrollar la tarea con un Nivel de Servicio: 80/30.
Deberan atenderse efectivamente el 80% de las llamadas entrantes antes de los
30 segundos de espera. A la vez, debera garantizar que el abandono de
llamadas sea menor al 7%. Se consideraran las llamadas no atendidas.

La CONCESIONARIA debera garantizar un indice de Satisfaccion del usuario
(minimo) = 85%.
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La CONCESIONARIA debera poseer un sistema de Discador Automatico que
cuente con la posibilidad de seleccionar el tipo de discador que se adapte a cada
necesidad, a saber: Asistido, Progresivo o Automatico y Predictivo.

La CONCESIONARIA debera contar con un sistema de contingencia ante un
imprevisto tecnolégico o de cualquier tipo, que permita la continuidad
interrumpida del servicio (non stop).

La CONCESIONARIA debera poseer una Central Telefonica IP, GSM vy digital.

Enrutamiento de celdas.

La CONCESIONARIA debera implementar un sistema de enrutamiento de las
llamadas de los USUARIOS a través de celulares hacia un numero no geografico
y contar con identificacion de localizacién de la llamada mediante celdas que
permitan derivar la llamada a la central telefonica, correspondiente del area de su
jurisdiccién en la que se encuentre el USUARIO.

Sistema de gestion telefonica.

La CONCESIONARIA debera contar con un sistema de gestion telefénica tipo
contact center que permita derivar llamadas dentro y fuera del circuito telefénico,
solicitar servicios de acarreo y/o la asistencia o intervencion de la Autoridad
pertinente simultaneamente a la llamada del USUARIO vy, en el primer caso,
comunicar el tiempo de respuesta al mismo, otorgar al USUARIO un numero de
gestion telefonica y poder contabilizar las llamadas recibidas.

Fallas del sistema.

En caso de registrarse fallas en el funcionamiento del sistema, a través del
sistema CRM indicado, la CONCESIONARIA debera notificar de forma inmediata
al AUTORIDAD DE APLICACION, detallando los motivos de las deficiencias, las
medidas adoptadas hasta tanto se regularice la situacién y el tiempo estimado de
restauracion del servicio involucrado.

Parametros de Desemperio.

La linea gratuita 140 debera ser atendida por personal capacitado las 24 horas
del dia los 365 dias del afo, sin distincion de la compafia telefénica que
disponga el USUARIO vy sin necesidad de crédito cursando las llamadas incluso
con sefal “Solo Emergencias” o “SOS”.
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La CONCESIONARIA debera ingresar en el sistema CRM indicado
anteriormente en tiempo real todo contacto efectuado por el usuario.

En ningun caso se admitira que el Sistema de Atencion Telefonico sea atendido
totalmente por recursos automatizados (contestador automatico, llamados en
espera, transferencia de llamadas) o cualquier otra modalidad que no implique la
intervencion de una persona durante el horario de atencion exigido

37.2 Linea gratuita de atencion (0800).

La CONCESIONARIA debera habilitar a los fines orientativos, comerciales e
informativos una linea gratuita de atencién al USUARIO que sera atendida por
personal capacitado de lunes a viernes (dias habiles) de 8 a 14 hs.

La CONCESIONARIA debera implementar la linea gratuita de atencion (0800)
dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la TOMA DE
POSESION.

37.3 Formulario web.

La CONCESIONARIA debera contar en su Sitio Web con un Formulario Digital,
previamente autorizado por la DIRECCCION NACIONAL DE VIALIDAD donde el
USUARIO podra ingresar sus sugerencias, quejas o cualquier tipo de consultas
y/o reclamos.

37.4 Sistema de gestion telefénica.

La CONCESIONARIA contara con un sistema de gestion telefénica que permita
derivar llamadas dentro y fuera del circuito telefonico, solicitar servicios de
acarreo y/o la asistencia o intervencion de la Autoridad pertinente
simultdaneamente a la llamada del USUARIO vy, en el primer caso comunicar el
tiempo de respuesta al mismo, otorgar al USUARIO un numero de gestion
telefonica y poder contabilizar las llamadas recibidas.

37.5 Centros de atencion al usuario — CAU.

La CONCESIONARIA efectuara las tareas de conservacion, mantenimiento, y
operacion de los CAU (Centros de Atencion al Usuario), los cuales tendran como
funcién principal recibir a los usuarios, a fin de canalizar, mediante la atencion
personalizada y/o los elementos tecnoldgicos a disposicion, todos los reclamos,
consultas, quejas, sugerencias y tramites. Asimismo, se debera brindar
asistencia a los USUARIOS frente a cualquier incidente que ocurra en la traza de
los CORREDORES VIALES NACIONALES.
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Deberan estar senalizados mediante carteleria informativa, con indicacion de
dias y horarios de atencién al publico.

Debera garantizarse 6ptimas condiciones de higiene y deberan estar abastecidos
de todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos.

37.6 Libro de quejas — sugerencias y/o Terminales de Autogestion.

La CONCESIONARIA debera disponer las 24hs de los 365 dias del afio de un
Libro de Quejas/sugerencias o Terminal de Autogestién en cada Centro de
Atencién al Usuario (CAU).

Consideraciones generales. Libro de quejas/sugerencias.

Cada CENTRO DE ATENCION AL USUARIO y Estacion de Peaje contara con
un ejemplar del Libro de Quejas y Sugerencias rubricado por la SUBGERENCIA
DE ATENCION AL USUARIO, a disposicion de los USUARIOS las
VEINTICUATRO (24) horas del dia para formular quejas contra la
CONCESIONARIA o contra sus agentes o contra las sociedades unidas por
contrato a la CONCESIONARIA, o bien para presentan sugerencias destinadas a
mejorar la prestacion de los servicios o cualquier otro tipo de reclamo relacionado
con el objeto de la CONCESION. Toda queja asentada en el referido libro debera
ser puesta en conocimiento de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, dentro
de los CINCO (5) dias de realizada, juntamente con el descargo que realice la
CONCESIONARIA. Dicho descargo debera ser puesto en conocimiento de los
usuarios a través de medio fehaciente dentro de los CINCO (5) dias de
recepcionada la queja.

El Libro de Quejas y Sugerencias esta compuesto por formularios - por triplicado
foliados y rubricados por la SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO, con
numeracion correlativa, quedando el original en poder de la CONCESIONARIA
para la sustanciacion del tramite, el duplicado se remitira a la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD el triplicado se entregara al USUARIO como
constancia del mismo.

Consideraciones Generales. Terminales de Autogestion.

En cada Centro de Atencion al Usuario y ESTACIONES DE PEAJE el
CONCESIONARIA habilitara gabinetes de pie con pantalla tactil los cuales
permitiran a los USUARIOS efectuar consultas, sugerencias, reclamos y realizar
gestiones comerciales las 24 hs los 365 dias del afio y brindaran un ticket con un
numero unico de registro.
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El CONCESIONARIA garantizara la presencia de personal idéoneo que brinde
soporte orientativo al momento que el USUARIO interactie con el gabinete
durante los primeros SEIS (6) meses de de lunes a sabado de 8 a 14 horas.

Implementacion.

Dentro de un plazo de NOVENTA (90) dias corridos contados a partir de la
TOMA DE POSESION la CONCESIONARIA debera ajustar la implementacion de
las Terminales de Autogestion disponibles en el CORREDOR.

La CONCESIONARIA debera contar con la confirmacién por parte de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD para el retiro definitivo de los LIBROS DE
QUEJAS/SUGERENCIAS vy la utilizacion plena de las TERMINALES DE
AUTOGESTION.

Parametros Técnicos:

El' CONCESIONARIA debera incorporar los lineamientos de disefio y
comunicacion de los demas canales digitales dirigidos al usuario, asi como las
mejores practicas de accesibilidad y usabilidad.

El CONCESIONARIA debera garantizar que todos los registros se carguen en
tiempo real en el sistema CRM.

Toda consulta, sugerencia y reclamo efectuado a través de este medio, el
CONCESIONARIA debera responderla al correo electronico o postal, indicado
por el usuario, con acuse de recibo en un plazo no mayor de CINCO (5) dias
habiles. Mencionado plazo, podra ampliarse por igual periodo, cuando resultare
necesaria una mayor sustanciacion para brindar elementos probatorios,
circunstancia ésta que debera ser hecha conocer al usuario.

Fallas de la Terminal de Autogestion:

En caso de registrarse fallas en el funcionamiento del sistema, a través del
sistema CRM indicado el CONCESIONARIA debera notificar de forma inmediata
al AUTORIDAD DE APLICACION, detallando los motivos de las deficiencias, las
medidas adoptadas hasta tanto se regularice la situacién y el tiempo estimado de
restauracion del servicio involucrado.

El CONCESIONARIA debera notificar a la empresa proveedora de las

terminales, en un plazo no mayor a CINCO (5) dias habiles, los desperfectos
ocurridos para su inmediata reparacién.
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El CONCESIONARIA debera informar al usuario las fallas existentes a través de
la carteleria ubicada a lo largo de la traza, los restantes canales de atencion y
debera ofrecerle una alternativa analégica para realizar su queja. Dicha
informacion debera ser cargada en el sistema CRM en un plazo no mayor a
TRES (3) dias habiles.

37.7 Sistema CRM (customer relationship management - gestion de
relaciones con los usuarios).

La CONCESIONARIA para todas las gestiones y contactos de los USUARIOS a
través de los diversos canales de comunicaciéon debera mantener el sistema
CRM.

Asimismo, debera poder integrarse a través de una interfaz web con la
Plataforma Integral de Atencién al Usuario del AUTORIDAD DE APLICACION.

El CRM debera operar con diferentes permisos y roles, teniendo en cuenta en
lineas generales los siguientes perfiles: representantes de atencion al usuario,
analistas, administradores, técnicos informaticos, personal del AUTORIDAD DE
APLICACION, entre otros.

El CONCESIONARIA debera ajustar la implementacion del sistema CRM dentro
de los NOVENTA (90) dias corridos contados a partir de la TOMA DE
POSESION INICIAL.

e Todos los reclamos y/o consultas efectuados por los usuarios a través de
los diversos medios de comunicacién, sus descargos y resoluciones
adoptadas. En estos casos, el usuario debera recibir por parte del
CONCESIONARIA un numero unico de registro, que le permitira identificar
y realizar un seguimiento de su consulta, queja, sugerencia, gestion, y
cualquier otro tramite que realice.

e Toda la informacion y gestiones vinculadas con la prestacion de los
servicios al usuario que se disparen a través de los canales de
comunicacion.

e Registrar en tiempo real toda la informacién relacionada con el estado de
la Traza del Corredor Vial.

o Estado de situacion de los diferentes prestadores del servicio Remolques
o Gruas para despeje de calzada, teniendo en cuenta: prestador,
cobertura indicando tramo vy tipo de vehiculo, pagos efectuados, vigencia
del contrato, entre otros.

El CRM debera generar las Planillas y/o Informes que se detallan a continuacion,

sin perjuicio que el AUTORIDAD DE APLICACION disponga la implantacién de

una nueva Planilla y/o Informe o la modificacion de alguna de ellas. A saber:
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Libro de Intervenciones y Novedades, segun el siguiente formato.

Planilla Integral de Contactos de Usuarios, segun el siguiente formato.
Informe estadistico de estado del Corredor Vial.

Planilla de estado de situacion de los prestadores del servicio de
Remolques

e Gruas para despeje de calzada.

Fallas en el Sistema CRM

En caso de registrarse fallas en el funcionamiento del sistema Ila
CONCESIONARIA debera notificar de forma inmediata al AUTORIDAD DE
APLICACION, detallando los motivos de las deficiencias, las medidas adoptadas
hasta tanto se regularice la situacién y el tiempo estimado de restauracién del
servicio involucrado.

ARTICULO 38: SITIO WEB DE LA EMPRESA CONCESIONARIA

La CONCESIONARIA debera disponer de una pagina web institucional con la
siguiente informacion:

I. Razon social.

[I. Domicilio legal, comercial, de los CAU y ESTACIONES DE PEAJE.

lll. Informacién de la podliza de responsabilidad civil con indicacién de la
empresa aseguradora; Todos los canales para efectuar reclamos,
consultas y/o sugerencias, gestiones comerciales, tramites credencial
Pase Libre, formularios Web, Linea Gratuita 0800, Correo Postal, con
sus respectivas caracteristicas y plazos de respuesta.

IV. Linea Unica 140: con sus caracteristicas.

V. Acceso a toda la normativa aplicable, informacién, obras ubicacién de los
CAU y las ESTACIONES DE PEAJE.

VI. Detalle con los servicios gratuitos y onerosos que ofrece el
CONCESIONARIO.

VIl. Accesos y/o links con las paginas web de la Direccion Nacional de
Vialidad, Ministerio de Transporte de la Nacién, Presidencia de la Nacién,
y la Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nacién;

VIII. Accesos y/o links a los canales de comunicacién que la AUTORIDAD DE
APLICACION disponga para la atencién al usuario.

IX. Cualquier otro dato que resulte de interés para el USUARIO y/o que

requiera la AUTORIDAD DE APLICACION.

ARTICULO 39: LIBRO DE INTERVENCIONES Y NOVEDADES.
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En la oficina donde se centralicen las operaciones debera conformarse un Libro
Intervenciones y Novedades y una Planilla de Contactos por Todos los Medios
digital, firmado en forma digital por la CONCESIONARIA y con el formato que
indique la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, donde se registre la hora de
recepcidon de cada aviso de servicio, datos del solicitante, el medio de deteccion
correspondiente, los datos basicos de la contingencia (hora, lugar, vehiculos
comprometidos, tipo de accidente/incidente, personal interviniente, instruccion
impartida, hora de llegada del servicio y detalle del procedimiento realizado). El
mismo debera encontrarse a disposicion de la SUPERVISION vy ser remitido a la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, quincenalmente mediante correo
electrénico que indique la SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO.

En caso que la CONCESIONARIA disponga de sistema CRM, este sistema

debera permitir la exportacion de las Planillas mencionadas en el formato
indicado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

ARTICULO 40: INFORMES RESPECTO A LOS SERVICIOS.
La CONCESIONARIA debera mantener informada a la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD sobre los servicios y los aspectos vinculados a la atencion al

USUARIO en las trazas, a través de informes y documentacion.

Tanto los informes como la documentacion a adjuntar que la CONCESIONARIA
deba entregar, lo haran en los formatos acordados y homologados previamente.

40.1 Informes Mensuales.

Transcurridos TRES (3) meses de la toma de posesiéon, la CONCESIONARIA
debera entregar del 1 al 10 de cada mes vencido la siguiente informacion:

A.1. Informe AAU 001

I.  Reporte con el detalle de los reclamos por tipo, cantidad, medio, tiempos
de respuesta y tipo de respuesta.
II.  Reporte del transito del mes.

[ll.  Informacion sobre accidentes.

IV. Solicitud de servicios.

V. Registros de los servicios de Remolques o Gruas para despeje de calzada
brindados.

VI. Registro de todos los contactos de los USUARIOS efectuados a través de
los medios de contacto, desarrollando todas las variables posibles y toda
aquella informacion que disponga la CONCESIONARIA.

VII.  Estado de carteleria informativa y tarifaria.
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VIll.  Estado de todas las areas vinculadas a los servicios y atencion del usuario
(CAU, Sanitarios y Estacionamiento).
IX. Registro de Altas, bajas y modificaciones de gestiones con TelePASE

A.2 Informe AAU 002

La CONCESIONARIA debera presentar un Informe con el estado de situacion del
servicio de Gruas o Remolques para despeje de calzada.
I. Detalle cuantitativo y cualitativo de asistencias por prestador segun ruta y
tramo.
[I. Plazos de asistencia
[ll.  Medios a través de los cuales tomo conocimiento

40.2 Informes Anuales.

Con el fin de garantizar la mejora continua tanto en los procedimientos de gestion
de USUARIOS como en el mantenimiento del estado de las trazas, la
CONCESIONARIA entregara en el mes de enero de cada afio calendario, un
informe general que incluya la siguiente informacion del afio anterior:

I. -Reporte sobre el area de atencion al usuario: caracteristicas del personal
(cantidad, perfiles, formacion, organigrama), capacitaciones realizadas y
mejoras implementadas.

II. -Informe sobre la vigencia de los contratos del servicio de gruas y
remolques para despeje de calzada. Estado de situacidén de los pagos a
cada prestador.

[ll. -Informe del mantenimiento y estado de situacién de los moéviles de
seguridad vial.

IV. -Mantenimiento y actualizacién del sistema CRM y canales de atencion al
usuario.

ARTICULO 41: MANUAL DE CONTINGENCIAS.

La CONCESIONARIA debera presentar para su aprobacién por la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, a los CIENTO VEINTE
(120) dias contados a partir de la toma de posesion, el Manual de Contingencias
que establecera los procedimientos para afrontar eventuales emergencias.

Dicho manual debera:

I. Establecer los lineamientos basicos para la adecuada atencion de las
contingencias que se pudieran producir en los CORREDORES VIALES
NACIONALES, categorizando las mismas segun la gravedad de cada
caso, y los procedimientos de respuesta.
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II. Establecer la diferencia entre procedimientos generales, que cubran
aspectos comunes a todas las contingencias de cierta gravedad; y
procedimientos particulares, que establezcan con mayor detalle las
acciones y responsabilidades que les corresponden a los diferentes
actores frente a situaciones mas puntuales.

[ll.  Mencionar los organismos involucrados y sus funciones; como asi también
la ubicacion de las bases operativas de los mismos.

IV. Establecer las acciones preventivas que se aplicaran frente a cada posible
contingencia.

V. Determinar las responsabilidades del personal a cargo de la atencién de
las contingencias y el plan de capacitacion permanente a implementarse.

La CONCESIONARIA mantendra actualizado el Manual de Contingencias
revisandolo periddicamente e informando los cambios realizados a la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

ARTICULO 42: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION DEL
ESTADO DE LA TRAZA.

42.1 Presentacion y contenido del Manual.

La CONCESIONARIA debera presentar un Manual de Procedimientos de
comunicacion del estado de la traza dentro del Ao 1 de CONCESION, el cual
debera ser presentado para su aprobacion por parte de la GERENCIA
EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACION Y
POLITICA.

Dicho Manual debera contar minimamente con la informaciéon que se detalla a
continuacion: canales de comunicacion a emplear ante diversas situaciones;
mensajes modelo por canales de comunicacion; tiempos de comunicacion en la
resolucion de diversas contingencias u ocurrencias a lo largo de la traza;
procedimientos a seguir antes dichas situaciones, entre otros.

En caso de contar a lo largo de la traza de los CORREDORES VIALES
NACIONALES, con carteleria variable, la CONCESIONARIA debera hacer uso
de la misma para informar las ocurrencias a los usuarios en tiempo real.

42.2 Implementacion.

El Manual de Procedimientos de comunicacion del estado de la traza debera ser
implementado completamente a lo largo de toda la traza en el afio 2 de
CONCESION.

ARTICULO 43: MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL.
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43.1 Presentacion del Manual.

La CONCESIONARIA debera confeccionar un Manual de Identidad Institucional
para toda la carteleria y sefalizacién de la traza respecto a los servicios al
USUARIO, el cual debera ser presentado para su aprobacion por parte de la
GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES,
COMUNICACION Y POLITICA, en el afio 1 de CONCESION.

43.2 Implementacion.

El Manual de identidad institucional debera ser implementado completamente a
lo largo de toda la traza dentro en el afio 2 de CONCESION.
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CAPITULO V

FACULTADES DEL CONCEDENTE CON RELACION A LAS OBRAS

ARTICULO 44: OBRAS A CARGO DEL CONCEDENTE.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD realizara mediante contratos con
terceros, obras de cualquier naturaleza dentro de la zona de camino dg los
CORREDORES VIALES NACIONALES durante la vigencia de la CONCESION.

Los Proyectos Ejecutivos de estas obras seran realizados o aprobados por la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD a su soélo juicio y sin derecho a reclamo
alguno por parte de la CONCESIONARIA.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD realizara, por si o a través de
terceros, la inspeccion de los trabajos y de las obras que ejecuten los terceros en
la zona de camino concesionada.

Durante la vigencia del plazo de las obras, la CONCESIONARIA debera realizar
en los CORREDORES VIALES NACIONALES todas las tareas de conservacion
y mantenimiento previstas en este CONTRATO, excepto en los sectores que se
vea impedida por motivo de las obras a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

ARTICULO 45: OBRAS DE REPAVIMENTACION A CARGO DE LA
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

La CONCESIONARIA recibira las rutas que integran los CORREDORES VIALES
NACIONALES en el estado en que se encuentren. Por lo tanto, dentro de los
CIENTO VEINTE (120) dias corridos posteriores a la Toma de Posesion, la
CONCESIONARIA en forma conjunta con la SUPERVISION, llevaran a cabo un
relevamiento del estado de los tramos de rutas que los conforman, a los fines de
determinar la necesidad de ejecutar obras de repavimentacién que permitan
cumplir con las exigencias contractuales.

En funcién del relevamiento realizado, la CONCESIONARIA en forma conjunta
con la SUPERVISION, propondran un Plan de Obras de Repavimentacion que
contemplara las intervenciones a realizarse para los Afos Uno (1) y Dos (2) de
concesion, en el cual se indiquen las fechas de inicio y finalizacién de cada una
de las Obras de Repavimentacion que se proponen.
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Dicho plan sera analizado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD para su
aprobacién, con la documentacién de respaldo necesaria que permita evaluar la
factibilidad técnica — econdémica de cada propuesta de intervencion.

NOVENTA (90) dias antes de finalizar cada afio de la CONCESION, la
CONCESIONARIA debera presentar un nuevo cronograma con las fechas de
inicio y finalizacion de las obras que corresponda realizar durante el afio préximo
de CONCESION que se inicia, en el cual podra considerar los ajustes que
deberia realizar en el plan vigente, conforme lo ejecutado a esa fecha.

45.1 Proyectos Ejecutivos

La CONCESIONARIA estara a cargo de la elaboracién de los Proyectos
Ejecutivos de las OBRAS a realizarse en los CORREDORES VIALES
NACIONALES, los que deberan ajustarse al Plan de Obras de Repavimentacion
aprobado.

La CONCESIONARIA debera presentar a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, con copia a la SUPERVISION, los Proyectos Ejecutivos de cada obra
antes de los SEIS (6) meses de la fecha prevista para el inicio de cada una de
ellas.

Los Proyectos Ejecutivos de las OBRAS, se confeccionaran con sujecion a las
normas, especificaciones y reglamentos vigentes en la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD u otras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales
o Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a
solo juicio la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

Los Proyectos Ejecutivos deberan contener la documentacion que la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD considere necesaria para evaluar técnica
y econdmicamente las obras propuestas.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podra requerir aclaraciones o
ampliaciones a la documentacion presentada, de acuerdo a la complejidad de los
distintos proyectos.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD se encargara de llevar a cabo el
proceso licitatorio correspondiente y posteriormente celebrara el Contrato con el
tercero que tendra a su cargo la ejecucién de la obra.

45.2 Inspeccion de las Obras

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD realizara por si 0 a través de terceros,
la inspeccion de los trabajos y las obras que ejecuten terceros en la zona de
camino concesionada.
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La CONCESIONARIA debera participar en la inspeccion de las Obras de
Repavimentacion, una vez terminadas, deba conservar y mantener, a efectos de
verificar la calidad de la ejecucion de las mismas, sefalando en cada caso las
observaciones que estime conveniente.

ARTICULO 46: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS
EJECUTADAS POR EL CONCEDENTE NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO

Una vez finalizadas las Obras ejecutadas por el CONCEDENTE dentro de la

zona de camino concesionada, la CONCESIONARIA debera hacerse cargo de la
conservacion y el mantenimiento de las mismas.
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CAPITULO VI

ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS

ARTICULO 47: PLAN ECONOMICO FINANCIERO

El CONCESIONARIO debera adjuntar un esquema de ingresos y egresos que
refleje a lo largo de todo el periodo de la CONCESION, la viabilidad econémico-
financiera de su propuesta, denominado PLAN ECONOMICO FINANCIERO, con
la condicion de que todos los gastos e inversiones previstos para la Concesion,
sean cubiertos con los ingresos proyectados. En el caso de la necesidad de
subsidios, este Plan Econdmico Financiero los incluira segun corresponda.

Este PLAN ECONOMICO FINANCIERO se revisara anualmente a fin de
monitorear la ecuacion econdmico financiera de la concesion.

47.1 Generalidades.

El PLAN ECONOMICO FINANCIERO debera contar como minimo con las
siguientes planillas:

I.  Flujo de ingresos y egresos propiamente dicho, el cual debe explicitar la
cobertura de los egresos con los ingresos previstos. Este flujo debera
presentarse con apertura mensual para el primer y segundo afio, y valores
anuales para los afos siguientes.

[I. Dentro de los primeros TRES (3) meses de la Toma de Posesion, la
Concesionaria presentara la Planilla de calculo de Ingresos, Gastos e
Impuestos, con desagregacion mensual.

Se presentaran impresas junto con su correspondiente soporte magnético
en Planilla de Calculo Excel, que conserve sus valores, formulas e
interrelaciones.

Si se incorporaran nuevos tramos, debera elaborarse un PLAN
ECONOMICO FINANCIERO por cada uno de ellos y consolidar con el
flujo de ingresos y egresos.

[ll. Los periodos anuales estaran definidos por afio calendario, de modo tal
que el mes de diciembre sea el limite de cada AfRo-CONCESION,
estableciendo a tal fin el mes de diciembre como fecha de cierre anual de
CONCESION independientemente de la fecha de inicio del periodo de
CONCESION de cada tramo.
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IV. Se deberan consignar solo ingresos y egresos enumerados en el
CONTRATO vy en el presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES.

V. Los valores estaran expresados en Pesos.
VI. Debera abarcar la totalidad del lapso de la CONCESION.

VIl.  Todos los ingresos y egresos consignados estaran expresados en moneda
de septiembre 2020.

47.2 Ingresos
Seran considerados los siguientes conceptos:

47.2.1Los ingresos por peaje que resulten de aplicar la tarifa al publico
estipulada para cada periodo en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES sobre el transito pagante previsto.

47.2.2Las Subvenciones, Subsidios o Transferencias del ESTADO o sus
organismos dependientes, si correspondiesen.

Estas subvenciones, subsidios o transferencias, tendran el objeto de cubrir las
erogaciones correspondientes al mantenimiento, conservacion, inversion en
obras, operacién y cargas impositivas; en caso de que tales conceptos no
pudieren ser afrontados con los ingresos por peaje.

47.2.3 Deberan explicitarse, de corresponder, “otros ingresos”, tales como
explotacion de areas de servicios y explotaciones complementarias, estos
ultimos en el porcentaje que correspondan a la CONCESIONARIA de acuerdo
con lo previsto por el Decreto N° 82/01 y normas complementarias.

47.2.4 A los fines del volumen inicial de transito se consideraran los datos
historicos suministrados por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD relativos a
las plazas de peajes actualmente existentes para cada CONCESION.

Debera explicitarse el transito pagante previsto en el CONTRATO desagregado
por categoria y por puesto de peaje.

47.3 Egresos.
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Los gastos e inversiones se indicaran en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO
con la siguiente apertura:

- Conservaciéon y Mantenimiento.
- Explotacion, Administracion y Servicios de Atencion al Usuario.
- Inversiones en Obras y otros activos amortizables.

Para cada uno de los rubros mencionados debera indicarse el monto o el
porcentaje de los mismos que resulta alcanzado por el Impuesto al Valor
Agregado.

47.4Impuestos
Seran consignados los siguientes impuestos:

- Saldo de IVA

- Ley N° 17.520

- Ingresos Brutos

- Impuesto de Sellos

- Impuesto a las Ganancias

- Impuesto a los débitos y créditos bancarios

En el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos, se debera estimar con la alicuota
correspondiente a cada jurisdiccion, como asi también, el encuadramiento
conceptual por el que tributaran.

Se explicitara la incidencia porcentual del IVA en cada uno de los rubros de
egresos presentados en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO.

47.5Mayores ingresos en las CONCESIONES Subvencionadas

A los fines del Articulo 3° de la Ley N° 17.520, en el caso de CONCESIONES
subvencionadas, si el ingreso real derivado de un mayor transito supera el
previsto en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO, el mayor ingreso producido por
ese aumento de transito debera ser contemplado a fin de adecuar tarifas,
Subvenciones, Subsidios o Transferencias; o a la ejecucion de obras o trabajos
no previstos en los CORREDORES VIALES NACIONALES, a criterio de la
AUTORIDAD DE APLICACION.

Dichos excedentes seran determinados en oportunidad de efectuarse cada

seguimiento anual del PLAN ECONOMICO FINANCIERO, conforme lo indicado
en el punto siguiente.
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47.6 Seguimiento econédmico financiero del Contrato

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES tendra a su
cargo el seguimiento de la CONCESION, vy la verificacion del mantenimiento del
equilibrio econdmico financiero del Contrato, conforme lo previsto en el PLAN
ECONOMICO FINANCIERO.

El CONCESIONARIO debera destinar sus utilidades realizadas y liquidas de
conformidad con lo establecido en la Ley 19.550 y lo establecido en el Estatuto
Social. Los dividendos de la sociedad deberan ser reinvertidos en las trazas
rutas; autopistas; accesos; corredores y cualquier otra red vial de jurisdiccion
nacional concedidas a la sociedad, debiendo los excedentes que correspondan
al accionista mayoritario restituirse al erario publico con una afectacidén especifica
para la ejecucién de obra publica.

El ESTADO NACIONAL debera garantizar el cumplimiento del plan de
subvenciones para la operacion y el mantenimiento de los tramos concesionados
y para la ejecucion del PLAN DE OBRAS propuesto en el PLAN ECONOMICO
FINANCIERO.

Se efectuara anualmente una revision del PLAN ECONOMICO FINANCIERO
bajo las pautas fijadas en este apartado, recalculando en su caso los montos de
Subvenciones, Subsidios o Transferencias, y/o tarifas, en funcién de la
necesidad de financiamiento de acuerdo a la evolucion de la CONCESION.

La CONCESIONARIA presentara dentro de los NOVENTA (90) dias corridos
siguientes a la finalizacion de cada afio de CONCESION, un PLAN
ECONOMICO FINANCIERO de seguimiento de la CONCESION, el que quedara
sujeto a la verificacion de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, quien analizara la razonabilidad y pertinencia de los conceptos
incluidos.

Hasta tanto se aprueben las modificaciones del PLAN ECONOMICO
FINANCIERO, el CONCEDENTE debera proveer los INGRESOS establecidos en
el PLAN ECONOMICO FINANACIERO adjunto como Anexo | al CONTRATO,
siguiendo la misma metodologia prescripta por el Articulo 49 que rige las
actualizaciones tarifarias.

Dicho PLAN ECONOMICO FINANCIERO sera elaborado de acuerdo con los
siguientes parametros:

47.6.1 Ingresos:
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Se tomara siempre el transito real pagante del afio de CONCESION analizado, el
que se multiplicara por las tarifas aplicadas en dicho Ao de CONCESION.

Los ingresos de los Anos siguientes se proyectaran hasta el final de la
CONCESION de acuerdo con la tasa de evolucién del transito prevista en el
PLAN ECONOMICO FINANCIERO inicial, y se multiplicaran por las tarifas que
correspondan de acuerdo al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES. Los ingresos proyectados asi obtenidos reemplazaran a los
ingresos estimados en el CONTRATO.

Si los ingresos por peaje resultaran inferiores a los previstos en el PLAN
ECONOMICO FINANCIERO, la CONCESIONARIA tendra derecho a solicitar una
subvencion mayor o un incremento de tarifas para equilibrar el déficit que pudiere
resultar por tal circunstancia.

47.6.2 Egresos:
Se computaran los egresos reales para el afio de CONCESION analizado.

Las modificaciones que pudieran sufrir las alicuotas de los impuestos
contemplados en el punto 46.4 deberan ser considerados en la revision anual del
PLAN ECONOMICO FINANCIERO. Ello, a partir del momento en que entren en
vigencia, y en su probada incidencia.

No se contemplaran en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO las erogaciones
correspondientes a las indemnizaciones del personal por cese laboral al finalizar
la concesién, en virtud del tratamiento contemplado en el CAPITULO VI
PERSONAL DE LA CONCESIONARIA.

Asimismo, los eventuales ceses laborales que se produzcan durante el desarrollo
de la CONCESION deberan ser solventados por el CONCEDENTE,
adicionalmente a los EGRESOS estimados en el PLAN ECONOMICO
FINANCIERO del CONTRATO.

47.6.3 Flujo Neto de Fondos:

Una vez aplicadas las pautas establecidas precedentemente se analizaran las
variaciones en el flujo de ingresos y egresos del proyecto, y se reestimaran los
flujos futuros a fin de prever la necesidad de tarifas o subvenciones del afo

siguiente.

Dichas subvenciones, subsidios y/o transferencias tendran por objeto cubrir las
inversiones y el eventual déficit operativo de la Concesioén, de forma tal que el
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Flujo Neto de cada ano (sumatoria de ingresos, gastos e inversiones, con el
correspondiente saldo del impuesto al valor agregado) sea CERO (0).

La AUTORIDAD DE APLICACION podra, asimismo, incrementar o suplir, total o
parcialmente, los ajustes de subvencién, subsidios y/o transferencias, por
variaciones en las tarifas previstas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, y viceversa.

47.6.4 Extincién anticipada de la CONCESION.

En caso de extincion anticipada de la CONCESION, se efectuara una revisién
final del PLAN ECONOMICO FINANCIERO, por el periodo comprendido entre el
inicio del Afio de CONCESION en curso y la referida fecha de extincién.

A tal fin, dentro de los NOVENTA (90) dias corridos siguientes a la fecha de
extincion de la CONCESION, la CONCESIONARIA presentara un PLAN
ECONOMICO FINANCIERO elaborado bajo las pautas fijadas en el articulo 46.6.
a efectos de la revision final de su flujo de fondos y cubrir eventuales
desequilibrios.

La AUTORIDAD DE APLICACION podra dictar las normas aclaratorias de este
procedimiento.

ARTICULO 48: FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Las subvenciones, subsidios y/o transferencias necesarias para el financiamiento
de la CONCESION, seran transferidas a las cuentas bancarias propias del
CONCESIONARIO.

Dichos desembolsos deberan ser transferidos de acuerdo al cronograma
establecido en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO.

El desembolso inicial correspondiente a cada tramo, debera efectuarse dentro de
los QUINCE (15) dias corridos contados desde la fecha de cada TOMA DE
POSESION respectiva.

Anualmente, se recalcularan los valores mensuales de subvenciones, subsidios
y/o transferencias, a fin de cubrir los déficits esperados.

La firma del CONTRATO implicara el compromiso de realizar las transferencias
de las subvenciones, subsidios y/u otras transferencias en tiempo y forma, de
modo de financiar las necesidades de fondos no cubiertas por el cobro de peaje
y demas ingresos de la CONCESION.
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ARTICULO 49: AFECTACION PRESUPUESTARIA

El CONCEDENTE, a través de la AUTORIDAD DE APLICACION debera tomar
todas las medidas necesarias para que, antes del 14 de septiembre de cada
ANO CALENDARIO, el ESTADO NACIONAL, pueda, en caso de corresponder,
(i) calcular el monto estimado de subvenciones, subsidios y/o transferencias del
ano calendario inmediato siguiente, (ii) incluir el citado monto de subvenciones,
subsidios y/o transferencias calculado de conformidad con el apartado (i)
anterior, en una partida presupuestaria en el proyecto de ley de presupuesto
nacional para tal ANO CALENDARIO inmediato siguiente.

ARTICULO 50: ADECUACION DE LOS VALORES TARIFARIOS

Los valores de los Cuadros Tarifarios previstos en los PLIEGOS DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, seran revisados
semestralmente a fin de determinar la incidencia de las variaciones de costos
representativos de la CONCESION vy adecuar las tarifas a fin de mantener el
equilibrio de la ECUACION ECONOMICO FINANCIERA del CONTRATO. Ello,
conforme la metodologia indicada en el presente articulo y al articulo 46.6.3 del
presente PLIEGO; contemplando a la suficiente participacion ciudadana.

Los Cuadros Tarifarios resultantes de las mismas entraran en vigencia a partir
del 1° dia habil posterior al de su publicacién conforme a lo establecido a la
CLAUSULA OCTAVA inciso 2 apartado 5 del CONTRATO DE CONCESION

De esta forma, seran de aplicacion los cuadros tarifarios que se aprueben
tomando como parametro de referencia los valores que resulten de multiplicar
cada uno de los importes de la “Tarifa del Concesionario” previstos en el Articulo
3 de los PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, por
el COEFICIENTE DE VARIACION TARIFARIA (Cvt) calculado de acuerdo a las
pautas que seguidamente se indican, a efectos de tener en cuenta las
variaciones de costos ocurridas entre el Mes Base y el mes que correspondiese
al ultimo indice publicado.

El referido COEFICIENTE DE VARIACION TARIFARIA (Cvt) a aplicar se
calculara de la siguiente forma:

Cvt (i/0) = 0,60 x MO(i/0) + 0,20 G(i/0) + 0,05 S(i/0) + 0,15E(i/0)

Donde:
MO(i/0): Coeficiente de variacién entre los indices de Mano de Obra del mes “”
con respecto al mes “0”.
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(0)= MO(i)/MO(0)

G(i/0): Coeficiente de variacion entre los indices de Gas Oil del mes “i” con
respecto al mes “0”.

(10)= (i)/G(0)

13

S(i/0): Coeficiente de variacion entre los indices de Servicios del mes “i” con
respecto al mes “0”.

(¥0)= (1)/S(0)

E(i/0): Coeficiente de variacion entre los indices de Equipos del mes “i” con
respecto al mes “0”.

(0)= (i)/E(0)

Siendo:
Mes Base: mes de septiembre 2020.

MO(0): indice de “Mano de obra” que se encuentre publicado en el Mes Base, en
el Cuadro 5 del Anexo de la publicacién “INDEC Informa".

MO(i): Ultimo indice de “Mano de obra” publicado, segin correspondiere, en el
Cuadro 5 del Anexo de la publicacion “INDEC Informa”.

G(0): indice de “Gas Oil” que se encuentre publicado en el Mes Base, en el
Cuadro 2 “indice de Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor
desagregacion disponible” segun el Cédigo CPC 33360-1 del Anexo de la
publicacion “INDEC Informa".

G(i): Ultimo indice de “Gas Oil” publicado, en el Cuadro 2 “indice de Precios

Internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregacion disponible” segun el
Caodigo CPC 33360-1 del Anexo de la publicacion “INDEC Informa".
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S(0): indice de “Energia Eléctrica” que se encuentre publicado en el Mes Base,
en el Cuadro 2 “indice de Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor
desagregacion disponible” segun el Cédigo CPC 17100-1 del Anexo de la
publicacion “INDEC Informa".

S(i): Ultimo indice de “Energia Eléctrica” publicado, en el Cuadro 2 “indice de
Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregacion disponible”
segun el Codigo CPC 17100-1 del Anexo de la publicacion “INDEC Informa".

E(0): indice de “Equipo — Amortizacion de Equipo” que se encuentre publicado en
el Mes Base, en el Cuadro 1 “Indice de Precios Internos Basicos al por Mayor
(IPIB)” inciso j del Anexo de la publicacién “INDEC Informa".

E(i): Ultimo Indice de “Equipo — Amortizacion de Equipo” publicado, en el Cuadro
2 “Indice de Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregacion
disponible” inciso j del Anexo de la publicacién “INDEC Informa".

A tal efecto se procedera de la siguiente forma:

I. El citado coeficiente se aplicara sobre los valores de la “Tarifa del
Concesionario” sin IVA indicados en Ios,Cuadros Tarifarios del Articulo 3
del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

II. Al resultado asi obtenido se le adicionara el IVA a la alicuota vigente y el
redondeo en caso de corresponder, a efectos de establecer las tarifas al
publico.

La AUTORIDAD DE APLICACION tendra también la facultad de incorporar
nuevos aumentos tarifarios en el afo, por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia, si asi lo considerase, a fin de permitir el normal desarrollo de la
CONCESION.

ARTICULO 51: APORTES PREVISTOS POR LEY N° 17.520.

Sobre el importe neto de los ingresos percibidos (excepto subvenciones) la
CONCESIONARIA debera depositar el equivalente al porcentaje establecido por
el articulo 8°, apartados 2 y 3 de la Ley 17.520, y el redondeo establecido en el
inciso f) del articulo 13 del Reglamento que como Anexo integra el Decreto N°
1994 de fecha 23 de septiembre de 1993, en una cuenta bancaria abierta
especialmente al efecto por la CONCESIONARIA que administrara por cuenta y
orden de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES,
la que se aplicara con afectacion especifica a los fines de estudio, fiscalizacion y
control de los CORREDORES VIALES NACIONALES, y a la proteccion de los
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usuarios y de los bienes del Estado, con ajuste a las previsiones de las normas
precitadas.

La liquidacion de los importes indicados precedentemente, deberda ser
presentada y depositada mensualmente antes del dia DIEZ (10) o dia habil
siguiente del mes de practicada, la cual sera validada por la GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

Si la CONCESIONARIA no efectuara el depésito dentro del plazo referido, se
aplicaran intereses a la “Tasa Activa Cartera General Diversas” o la que la
sustituya en el futuro, publicada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA
(vigente al momento del pago), por el periodo comprendido entre la fecha de
vencimiento y la del depdsito.

IF-2020-65799834-APN-AJH#DNV

- 80
Pagina 80 de 98



CAPITULO VII

PERSONAL DE LA CONCESIONARIA

ARTICULO 52: RELACIONES LABORALES.

La CONCESIONARIA se compromete a:

a) Respetar los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes aplicables a su
actividad, y la legislacion laboral correspondiente, con prescindencia de cualquier
otro régimen.

b) Reconocer las representaciones Sindicales.

c) Mantener en todo momento la vigencia del Seguro de Vida Obligatorio y del
Seguro de Riesgos de Trabajo exigidos por el CONTRATO DE CONCESION.
Ambas coberturas deberan abarcar a todo el personal de la CONCESIONARIA.

ARTICULO 53: TRANSFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

Se transferiran a la CONCESIONARIA los contratos de trabajo de todo el
personal que hasta la fecha de Toma de Posesion se encontrare en relacién de
dependencia con los Contratistas PPP predecesores de los Corredores Viales
Nacionales “E” y “F”, contemplando la antigledad adquirida a esa fecha y
respetando las demas condiciones laborales vigentes a ese momento.

Esta disposicidn no incluira al personal jerarquico que prestare servicios para
esos Contratistas PPP ni al incorporado por dichos Contratistas PPP, salvo
aquellas incorporaciones que tengan su origen en la sustitucion de puestos
operativos preexistentes a la firma de los respectivos CONTRATOS PPP, debido
a renuncia o por acceso al beneficio previsional del trabajador.
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CAPITULO VIII
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

GENERALIDADES

ARTICULO 54: OBJETO.

Los incumplimientos de la CONCESIONARIA seran sancionados de conformidad
con lo dispuesto en el presente Capitulo, sin perjuicio de las facultades
rescisorias del CONCEDENTE por incumplimientos de la CONCESIONARIA.

ARTICULO 55: SUJETO PASIVO.

Las sanciones previstas en el presente Régimen seran aplicadas con
exclusividad, a la CONCESIONARIA, aunque los incumplimientos sean
imputables a las personas fisicas o juridicas que actuen en su representacion, o
a sus dependientes.

ARTICULO 56: SUPERVISION

La SUPERVISION efectuara el seguimiento y control del cumplimiento de las
obligaciones del CONCESIONARIO.

ARTICULO 57: INFRACCIONES

A los efectos de la aplicacion del presente Régimen, denominese infraccién, a
todas las acciones u omisiones que, habiendo efectuado una comunicacion
previa, importen un incumplimiento de las obligaciones a cargo de la
CONCESIONARIA, o infrinjan las prohibiciones establecidas en las normas
legales, reglamentarias y contractuales que sean aplicables a la CONCESION.

ARTICULO 58: COMUNICACION.

Detectado cualquier incumplimiento de la CONCESIONARIA, se debera efectuar
una comunicacion con detalle del hecho detectado, intimando a la subsanacion
en un plazo razonable de conformidad con la obligacion incumplida.

ARTICULO 59: SANCIONES.

Toda infraccién, previo sumario que asegure el derecho de defensa y el debido
proceso, sera penalizada con las siguientes sanciones:
1. Apercibimiento.
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2. Multas, expresadas en “Unidades de Penalizacion” (UP). Entiéndase por
"Unidad de Penalizacion la Tarifa Basica” indicada en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, vigente a la fecha de la
Resolucion que impone la multa.

ARTICULO 60: INFRACCION. DEMORA EN LA SUBSANACION.

La verificacién de un hecho, por parte de la SUPERVISION, que implique una
posible infraccion sera pasible de sancion cuando no se hubiere subsanado en el
plazo previsto en el acta de constatacion.

En caso de existir demora en la subsanacion del hecho constatado, se le aplica
la sancion por la demora en que la CONCESIONARIA haya incurrido para
subsanar el incumplimiento verificado en el Acta respectiva.

La demora se contara a los efectos del calculo, a partir de vencido el plazo que
fije la SUPERVISION en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 61: REGISTRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

A los efectos de determinar las sucesivas sanciones que correspondan aplicar a
la CONCESIONARIA, la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES debera llevar un Registro en el que se asentaran las
infracciones cometidas y las sanciones aplicadas en virtud del presente régimen.

INFRACCIONES PARTICULARES:

ARTICULO 62: CONSERVACION DE OBRAS DE ARTE MAYORES Y
MENORES.

(Articulo 9.1 Capitulo II) SETECIENTOS CINCUENTA (750) UNIDADES DE
PENALIZACION por obra de arte menor y/o alcantarilla que no cumplan con las
condiciones exigidas, por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en iniciar o concluir los trabajos de correccién necesarios. Dicha demora
se contara a partir de vencido el plazo que se fije en el Acta de Constatacion
respectiva.

(Articulo 9.1 Capitulo Il) DOS MIL QUINIENTAS (2500) UNIDADES DE
PENALIZACION por obra de arte mayor y/o puente que no cumpla con las
condiciones exigidas, por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en iniciar o concluir los trabajos de correccidon necesarios. Dicha demora
se contara a partir de vencido el plazo que se fije en el Acta de Constatacion
respectiva.
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ARTICULO 63: CONSERVACION DE DESAGUES.

(Articulo 9.2 Capitulo 1) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por hectometro de desaglie que no cumpla con las condiciones exigidas, por
cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en iniciar o
concluir los trabajos de correccién necesarios. Dicha demora se contara a partir
de vencido el plazo que se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

(Articulo 9.2 Capitulo 1) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
cuando se constatare que alguno de los elementos integrantes de desagles
entubados (camaras de inspeccion, tapas, sumideros etc.) no se encuentra en
perfecto estado de uso y conservacién, por cada semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en su reparacion y/o reposicién. Dicha demora se
contara a partir de vencido el plazo que se fije en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 64: ILUMINACION

(Articulo 9.4 Capitulo IlI; Articulo 7 del PETP) CIEN (100) UNIDADES DE
PENALIZACION por luminaria que no funcione por cualquier causa o que no
cumpla con las exigencias establecidas, mas CIEN (100) UNIDADES DE
PENALIZACION por luminaria y por cada dia de demora en iniciar o concluir la
reparacion correspondiente. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo
que fije la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 65: CORTE DE PASTOS Y MALEZAS.

(Articulo 9.5 Capitulo Il): CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por
hectarea en que se constatare que la altura del pasto supera el maximo
especificado, mas CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por
hectarea y por cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora
en efectuar los trabajos necesarios. Dicha demora se contara a partir de vencido
el plazo que fije la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 66: LIMPIEZA GENERAL DEL TRAMO

(Articulo 9.6 Capitulo I1): UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por la
existencia de desechos de cualquier naturaleza dentro de la zona de camino,
mas TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE PENALIZACION por cada semana o
fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en retirar los mismos, contados a
partir de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.
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ARTICULO 67: MANTENIMIENTO DE LA FORESTACION.

(Articulo 9.7 Capitulo 1) CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada arbol del bosquecillo o grupo en que se verifique falta de mantenimiento o
reposicion especificados, mas DIEZ (10) UNIDADES DE PENALIZACION por
arbol por cada dia de demora en iniciar o concluir los trabajos de mantenimiento
necesarios para subsanar las deficiencias, y CINCUENTA (50) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada semana de demora en reemplazar los ejemplares
malogrados, sustraidos o perdidos por cualquier motivo. Dicha demora se
contara a partir de vencido el plazo que fije la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD en el Acta de Constatacion respectiva. No se computara la demora en
los periodos no aptos para realizar los trabajos.

ARTICULO 68: SENALAMIENTO VERTICAL LATERAL.

(Articulo 9.8.1 Capitulo IlI) se aplicara QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada sefial vertical faltante o que no cumpla con las
especificaciones de mantenimiento y conservacién indicadas (averiada,
deteriorada, faltante, sucia, con falta de reflectancia, no retirada, etc.), mas CIEN
(100) UNIDADES DE PENALIZACION por sefial vertical y por cada dia de
demora en concluir los trabajos de reparacion o reposicion de los elementos
danados o faltantes, segun corresponda. Dicha demora se contara a partir de
vencido el plazo que fije la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 69: SENALAMIENTO AEREO.

(Articulo 9.8.2 Capitulo 1) QUINIENTOS (500) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada ménsula o portico cuya senal aérea emplazada no cumpla con las
condiciones de mantenimiento y conservacién indicadas (averiada, deteriorada,
faltante, sucia, con falta de reflectancia, no retirada, etc.); mas CIEN (100)
UNIDADES DE PENALIZACION por ménsula o pértico, por cada dia de demora
en concluir los trabajos de reparacion o reposicion de los elementos danados o
faltantes, segun corresponda. Dicha demora se contara a partir de vencido el
plazo que fije la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 70: PANELES DE MENSAJES VARIABLES.

(Articulo 9.8.3 Capitulo 1) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada panel de mensaje variable que no cumpla con las especificaciones de
mantenimiento y conservacion establecidas, mas CIEN (100) UNIDADES DE
PENALIZACION por panel y por cada dia de demora en que la
CONCESIONARIA incurra para subsanar el incumplimiento. Dicha demora se
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contard a partir de vencido el plazo que fije la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTIiCULO 71: SENALAMIENTO HORIZONTAL.

(Articulo 9.9 Capitulo I1) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por metro
cuadrado de sefalizacion horizontal provisoria faltante en obra, 6 sefalizacién
horizontal faltante en zonas donde se han ejecutado trabajo de mantenimiento en
la calzada, mas CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por metro
cuadrado y por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora
en que incurra la CONCESIONARIA para subsanar el incumplimiento, contados
a partir del vencimiento del plazo otorgado por la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 72: BARANDAS DE DEFENSA.

(Articulo 9.10 Capitulo 11) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
metro de baranda tipo flex-beam, artistica de hierro, de puentes, de hormigon
tipo New Jersey, y otro tipo de barandas de defensas, deteriorada que se
constate, mas CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por cada metro
de baranda por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora
en efectuar la reparaciéon correspondiente. Dicha demora se contara a partir de
vencido el plazo que fije la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 73: FALTA DE MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE
TALUDES.

(Articulo 9.11 Capitulo Il) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por
hectémetro de talud (o la proporcidon que resulte en base a dicha unidad) en que
se verifiquen deficiencias en cuanto al estado de conservacion exigido para los
mismos, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por
hectémetro y por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora
en iniciar o concluir los trabajos de correccion, contados a partir de la fecha de
inicio y de finalizacion que fije la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en el
Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 74: ALAMBRADOS
(Articulo 9.14 Capitulo 11) DIEZ (10) UNIDADES DE PENALIZACION por metro,
por no construir los alambrados exigidos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES vy por no mantener los existentes a la Toma de
Posesion, mas CINCO (5) UNIDADES DE PENALIZACION por metro y por cada
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semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora hasta su efectivo
cumplimiento.

ARTICULO 75: DEFORMACION LONGITUDINAL (RUGOSIDAD)

(Articulo 11.1.1 Capitulo 1) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada kildmetro/carrii en donde se supere el valor maximo admisible de
rugosidad para cada tipo de calzada, por cada kilometro/carril por semana o
fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los trabajos de
correccion, dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que se fije en el
Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 76: DEFORMACION TRANSVERSAL (AHUELLAMIENTO)

(Articulo 11.1.2 Capitulo 1) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada determinacion efectuada cada DOSCIENTOS METROS (200 m) carril
en que se verifiguen ahuellamientos que superen los valores admisibles
establecidos, por semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en
repararla, contados a partir de vencido el plazo otorgado en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 77: DESPRENDIMIENTOS (PELADURAS Y/O BACHES)

Pavimento flexible

Peladuras

(Articulo 11.1.4.2 del Capitulo 1) CINCUENTA (50) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada metro cuadrado de calzada (o la proporcién que
resulte en base a dicha medida) con peladura, por semana con fraccion mayor
de CUATRO (4) dias de demora contados a partir del vencimiento del plazo que
se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

Baches

(Articulo 11.1.4.2 del Capitulo 1l) TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada metro cuadrado de calzada con bache abierto, por
cada metro cuadrado de calzada (o la proporcion que resulte en base a dicha
medida) y por dia de demora en concluir los trabajos de correccién contados a
partir del vencimiento del plazo que se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

Pavimento de hormigén

(Articulo 11.1.4.3 del Capitulo II) TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada losa con desprendimientos y/o quebrada que presente
hundimiento localizado, por cada deficiencia constatada y por dia de demora en
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concluir los trabajos de correccion contados a partir de vencido el plazo que se
fije en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 78: RESALTOS O HUNDIMIENTOS

(Articulos 11.1.6 del Capitulo [I) CINCUENTA (50) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada presencia de resaltos o hundimientos de calzada, por
cada una de estas anomalias y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4)
dias de demora en concluir los trabajos de correccién contados a partir del plazo
que se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 79: ESTADO DE BORDE DEL PAVIMENTO

(Articulos 11.1.7 del Capitulo 1I) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada deficiencia en el estado de los bordes del pavimento, por cada una de estas
anomalias y por semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en
concluir los trabajos de correccidén contados a partir del plazo que se fije en el
Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 80: BANQUINAS PAVIMENTADAS.

(Articulo 11.2.1 Capitulo II) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION
por hectémetro de banquinas pavimentadas (o la proporcién que resulte en base
a dicha unidad) en que se verifiquen deficiencias en cuanto al estado de
conservacion exigido para las mismas, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE
PENALIZACION por hectémetro y por semana o fraccién mayor de CUATRO (4)
dias de demora en concluir los trabajos de correccion, contados a partir del
vencimiento del plazo que fije la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en el
Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 81: BANQUINAS DE SUELDO.

(Articulo 11.2.2 del Capitulo 1) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
PENALIZACION por hectémetro (o la proporcién que resulte en base a dicha
unidad) de banquinas de suelo, mejoradas o tratadas superficialmente con
recubrimientos superficiales asfalticos- en que se verifiqguen deficiencias en
cuanto al estado de conservacion exigido para las mismas, mas DOSCIENTAS
(200) UNIDADES DE PENALIZACION por hectémetro y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los trabajos de correccién
contados a partir del vencimiento del plazo que fije la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD en el Acta de Constatacion respectiva.
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ARTICULO 82: CALZADAS COLECTORAS
(Articulo 11.3.1 Capitulo II)

A) CALZADAS COLECTORAS PAVIMENTADAS seran de aplicacion a los
incumplimientos de las condiciones de mantenimiento y conservacion previstas
en este Punto para Colectoras Pavimentadas, las penalidades establecidas en el
Capitulo IX “REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES” del presente Pliego
para el caso de fisuras, desprendimientos, baches y ahuellamiento en calzada
principal.

(Articulo 11.3.2 Capitulo II)

B) CALZADAS COLECTORAS DE SUELO O RIPIO UN MIL (1.000) UNIDADES
DE PENALIZACION por hectémetro (o la proporcidn que resulte en base a dicha
unidad) de calzadas colectoras de suelo o ripio, en que se verifiquen deficiencias
en cuanto al estado de conservacion exigido para las mismas, mas QUINIENTAS
(500) UNIDADES DE PENALIZACION por hectémetro y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias en concluir los trabajos de correccion, contados a
partir del vencimiento del plazo que fije la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 83: PROVISION DE MOVILIDAD Y OFICINA.

(Articulo 13 Capitulo II; Articulo 6 del PETP) DOS MIL (2.000) UNIDADES DE
PENALIZACION cuando se constatare algiin incumplimiento a las condiciones de
provision, mantenimiento o conservacion de oficina, equipamiento, movilidad o
sistema de comunicaciones especificadas, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES
DE PENALIZACION por cada dia de demora en subsanar el incumplimiento.

ARTICULO 84: MOVILES DE SEGURIDAD.

(Articulo 10 del PETP) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada movil de seguridad faltante, o que no cumpla con las caracteristicas,
equipamiento, condiciones de operacion y/o condiciones de mantenimiento y
conservacion exigidas, mas UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada dia de demora en subsanar el incumplimiento verificado, contados a partir
de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 85: SANCION RESIDUAL
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(CONTRATO PPP, PETG, y PETP) A todo otro incumplimiento contractual, cuya
penalizacion no se encontrare prevista expresamente en el presente capitulo, se
le aplicara lo siguiente:

1. DOS MIL QUINIENTOS (2.500) UP, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado en la Comunicacion Previa, cuando la obligacién incumplida estuviere
referida a un plazo; mas MIL (1.000) UP por incumplimiento y por semana o
fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en el Acta de Constatacién respectiva.

2. TRES MIL (3.000) UP, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en
la  Comunicacion Previa, para los restantes incumplimientos; mas
OCHOCIENTAS (800) UP por incumplimiento y por semana o fraccién mayor de
CUATRO (4) dias de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir
del vencimiento del plazo otorgado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
en el Acta de Constatacién respectiva.

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

ARTICULO 86: COMPETENCIA

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES sera
competente para entender en todas las cuestiones relacionadas con el
incumplimiento de los deberes y obligaciones de la CONCESIONARIA emanadas
del CONTRATO, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES vy el presente Pliego. A tal fin, queda facultado para sustanciar
el procedimiento respectivo y en su caso, elevar a la AUTORIDAD DE
APLICACION lo actuado, a fin de determinar las sanciones correspondientes.

ARTICULO 87: INICIO

El procedimiento sancionatorio podra iniciarse de oficio, o por denuncia de
terceros. El denunciante no sera parte en la sustanciacion del procedimiento. No
se admitiran denuncias andnimas, ni se considerara denuncia las informaciones
periodisticas.

ARTICULO 88: ACTOS PROCEDIMENTALES

Los actos procedimentales que no estén reglados por el presente, se regiran por
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentacion.
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ARTICULO 89: COMUNICACION PREVIA.

La comunicacion previa debera contener los elementos descriptos en el inciso 1,
2,3,4,5y6 del Articulo 74 ACTAS. FORMALIDADES.

Solo se podra labrar una Acta de Constatacion una vez emitida, notificada la
Comunicacion y vencido el plazo de subsanacion otorgado en ella, subsistiendo
el incumplimiento que originé dicha comunicacion.

ARTICULO 90: PRORROGA DE PLAZO Y PLAN DE TRABAJOS

La CONCESIONARIA podra, una vez recibida la comunicacion establecida en el
articulo anterior, solicitar el plazo necesario para la subsanacion de las
obligaciones incumplidas, acompanando un plan de trabajos en el cual se
determine la ejecucion de las tareas en plazos razonables. El supervisor a su
sélo criterio podra conceder la prorroga o suspension de plazos.

ARTICULO 91: ACTAS. FORMALIDADES

El Acta de Constatacion que se confeccione en razdn de una presunta infraccion
contendra los siguientes elementos:

1. Lugar, fecha y hora de la constatacion efectuada por parte de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD

2. Lugar y fecha de la notificacion efectuada a la CONCESIONARIA.

3. Descripcion de las circunstancias de hecho que configuran la infraccién.

4. La cita normativa respectiva del hecho incumplido y de la eventual sancién
correspondiente.

5. La intimacion de cumplimiento y el plazo acordado, si correspondiera.

6. La firma del representante designado por la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD vy del inspeccionado, con aclaracién de los nombres. La ausencia de la
firma de este ultimo, no obstara a la validez del acta.

7. La citacion para que la CONCESIONARIA produzca su descargo con
ofrecimiento de prueba, en el término de DIEZ (10) dias habiles administrativos
contados a partir de la fecha de su notificacion a la CONCESIONARIA.

Cuando las circunstancias que dieren lugar a la infraccién tuvieran origen en
hechos cuya ulterior constatacion fuere dificultosa o imposible, se adoptaran
todas las medidas preventivas necesarias a efectos de preservar la prueba de los
hechos.

El Acta de Constatacién sera notificada a la CONCESIONARIA en el asiento de
su Explotacion Principal, entendiéndose por tal la sede principal de Ia
CONCESIONARIA y a cada una de las estaciones de peaje. En cualquiera de
ellos la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD practicara las notificaciones de
las Actas de Constatacion que se labren con motivo de la aplicacion de los
procedimientos sancionatorios.

Todos los plazos concedidos en el Acta de Constatacion, se computaran a partir
de la fecha de su notificacion.
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El Acta labrada con las formalidades establecidas en el presente tendra
presuncién de verdad y sélo podra ser desvirtuada mediante prueba en contrario.

ARTICULO 92: INSTRUCCION

Con el Acta de Constataciéln, o la denuncia que al efecto le derive la autoridad
competente de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD el instructor designado,
ordenara todas las medidas que estime necesarias para la dilucidacion de los
hechos.

ARTICULO 93: INICIACION DE LA INSTRUCCION POR DENUNCIA.

Cuando la instruccion se iniciare por denuncia, el instructor debera citar a la
CONCESIONARIA para que tome vista de las actuaciones dentro del plazo de
CINCO (5) dias habiles administrativos, intimando al cumplimiento de la
obligacion incumplida por un plazo razonable.

Si luego del plazo otorgado el supervisor informa que persiste el incumplimiento,
se debera iniciar la Instruccion.

ARTICULO 94: DESCARGO

La CONCESIONARIA podra producir su descargo, alegando causales de
justificacion, ofreciendo la prueba respectiva, en el término de DIEZ (10) dias
habiles administrativos computados a partir de la notificacion del Acta de
Constatacion o vencido el plazo otorgado para el cumplimiento de la obligacion
en el caso de denuncia.

ARTICULO 95: CAUSAL DE JUSTIFICACION

Se considerara causal de justificacion la no percepcién en tiempo y forma de las
Subvenciones, Subsidios y/o Transferencias del ESTADO NACIONAL a los
CORREDORES VIALES NACIONALES establecidos en el PLAN ECONOMICO
FINANCIERO.

ARTICULO 96: APERTURA A PRUEBA.

Presentado el descargo, el instructor, en su caso, debera ordenar la produccion
de la prueba ofrecida en el plazo que el mismo determine, y desestimar
fundadamente aquélla que considere improcedente.

ARTIiCULO 97: CIERRE DE LA INSTRUCCION

Formulado el descargo, vencido el término para hacerlo, o concluido el periodo
probatorio; el instructor elevara las actuaciones a la DIRECCION NACIONAL DE
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VIALIDAD, con un informe circunstanciado sobre los actuados y las conclusiones
pertinentes, con mencion de la disposicion transgredida propiciando las medidas
que estime corresponder.

ARTICULO 98: RESOLUCION DEFINITIVA

La AUTORIDAD DE APLICACION, previo dictamen juridico, resolvera mediante
acto fundado, la aplicacion de la sancién respectiva o el archivo de las
actuaciones por falta de mérito.

ARTICULO 99: RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas
previstas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su
Decreto Reglamentario N° 1759/72 (t.0. 2017).

ARTICULO 100: REINCIDENCIA

Se considera reincidencia la reiteracion del mismo tipo de infraccion con sancién
firme en sede administrativa.

ARTICULO 101: REGISTRO
Toda sancioén debera ser anotada en el Registro llevado al efecto.
ARTIiCULO 102: MULTA

Las multas seran depositadas por la CONCESIONARIA en la cuenta establecida
en el ARTICULO 51 del presente.

La UP -unidad de penalizacion- se fija en la tarifa basica del Concesionario para
la Categoria 1 de la Estacion de Zarate.

ARTICULO 103: CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION

La aplicacién de las sanciones previstas en este Régimen no eximira a la
CONCESIONARIA del cumplimiento de las obligaciones infringidas u omitidas,
las que deberan efectivizarse en el plazo que a tal efecto fije el GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

ARTICULO 104: MORA

A todos los efectos, la mora se producira a partir del vencimiento del plazo
determinado en el Acta de Constatacion respectiva, y se extendera hasta el
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momento en que la CONCESIONARIA, con caracter de declaracion jurada,
comunique por medio fehaciente a la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES haber cumplido con la obligacion.

La declaracién jurada debera ser presentada por duplicado, entregandose uno de
los ejemplares en la Mesa de Entradas, y la otra en la Supervision que hubiere
confeccionado el Acta de Constatacion.

Recibida la declaracién jurada, o concluido el plazo otorgado en el Acta de
Constatacion para la subsanacién o correccion de la deficiencia constatada,
personal de la Supervision segun corresponda, debera presentarse en el lugar
donde se hayan efectuado los trabajos de correccion o subsanacion, a fin de
verificar la efectiva ejecucién de los mismos.

ARTICULO 105: FRANQUICIAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.

Las obligaciones establecidas en el presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, no seran exigibles para las tareas de mantenimiento y
conservacion taxativamente mencionadas en el listado siguiente por el plazo
(franquicia) indicado en el mismo para cada una de ellas. El plazo alli definido
sera computado a partir de la Toma de Posesion.

Una vez transcurrido el plazo establecido para cada una de las exigencias de
mantenimiento y conservacion listada, la CONCESIONARIA debera cumplir con
todas las obligaciones del presente pliego.

Toda vez que se detecte un incumplimiento cuya situacion represente un riesgo
potencial para la seguridad vial, la subsanacion del mismo debera ser realizada
con caracter de urgente, independientemente de las franquicias detalladas.
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ARTICULO 106:

FRANQUICIAS

ARTICULO DESCRIPCION PLAZO
9.1 CAPITULO Il | Obra de arte mayor y/o puente. 6 meses
9.2 CAPITULO Il | Desagues 3 meses
9.5 CAPITULO Il | Falta de funcionamiento de luminarias 1 mes
9.6 CAPITULO I Pastos y malezas para banquinas, taludes y 1 mes

zonas urbanas
9.6 CAPITULO Il Pastos y malgzas en la zona de camino, 2 meses
] excepto banquinas, taludes y zonas urbanas
9.7. CAPITULO Il | Limpieza general del tramo 1 mes
9.8 CAPITULO Il | Mantenimiento de la forestacion 6 meses
9.9.2; 9.9.3.; 9.5. | Columnas y porticos de sefialamiento - 1 mes
CAPITULO I iluminacion problemas estructurales
9.9.2,;9.9.3.;9.5 Qolqmng§ y porticos de . sgnalam!entp B
; iluminacion falta de mantenimiento (limpieza, 3 meses
CAPITULO Il ) : : "
] pintura, galvanizado, presencia de graffitis)
9.11 CAPITULO Il | Barandas deterioradas 1 mes
9.12 CAPITULO II Falta de mantenimiento y protecciéon de 3 meses
taludes.
Deficiencias en puentes- pasarelas peatonales
— refugios:
] Sélo para el caso de reparacion de losas de
9.14 CAPITULO Il | aproximacion, de socavaciones en los causes 2 meses
0 en los conos de defensa, reparacion de
barandas y reposicion de losetas de
proteccion.
. Deficiencias en puentes- pasarelas peatonales
9.14; 9.13 : . o
: — refugios (falta de pintura, limpieza, 6 meses
CAPITULO Il . .
galvanizado, graffitis)
] Veredas en puentes o pasarelas, salvo para el
9.14 CAPITULO Il | caso de puedan afectar la seguridad de 3 meses
quienes las utilizan.
9.15 CAPITULO Il | Mantenimiento de los alambrados 3 meses
1.1.2. le‘PITULO Deformaciones Transversal (ahuellamiento) 6 meses
11.1.4 CAPITULO II| Sélo para el caso de peladuras 3 meses
11.1.5 CAPITULO Il Friccion, sa!vo aquellos septo_res que, en razén 5 oo
de la seguridad para el transito, requieran una
[F-2020-65799834-APN-AJ#DNV
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intervencion inmediata.

Banquinas pavimentadas, salvo para el caso de
11.2.1 Capitulo Il | los descalces, los que seran exigibles a partif 3 meses
de la Toma de Posesion.

Banquinas de suelo, salvo para el caso de los
11.2.2 Capitulo Il | descalces, los que seran exigibles a partir de lag 3 meses
Toma de Posesion.

11.3.2 CAPiTULO Ill Calzadas colectoras de suelo o ripio 3 meses
13 CAPITULO Il | Provision de Movilidad y Oficina por la 3 meses
CONCESIONARIA
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CAPITULO IX

CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

ARTICULO 107: OBLIGACION DE OPERACION Y CONTROL

La CONCESIONARIA tendra a su cargo la obligacion de operacion del control de
pesos y dimensiones de los vehiculos de transporte de carga en las estaciones
de control de pesos y dimensiones y/o en cualquier otro lugar dentro de los
CORREDORES VIALES NACIONALES verificando que el peso y las
dimensiones de los mismos no excedan los pesos y dimensiones admitidos en la
Ley Nacional de Transito N° 24.449, su Decreto Reglamentario N° 779/95 con las
modificaciones introducidas por el Decreto N° 79/98, y las normas modificatorias,
reglamentarias o complementarias; o bien los insertos en los permisos en los
casos de transportes de cargas excepcionales que circulan con permiso de
transito otorgado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en balanzas que
cuenten con la aprobacion de modelo, verificacidn primitiva, verificacion periédica
y vigilancia de uso por parte del organismo competente en materia de metrologia
legal y/o quien éste designe.

Las balanzas a ser utilizadas para efectuar los controles de peso punitivos de los
vehiculos, deben cumplir con las nhormas vigentes de Metrologia Legal.

ARTICULO 108: AUXILIO DE FUERZAS DE SEGURIDAD

La CONCESIONARIA esta facultada para solicitar a las fuerzas de seguridad y
policiales, el auxilio necesario a los efectos de la detencion y obligacién del
transportista de alijar o acomodar el exceso de carga. En las progresivas de
inicio y fin de la CONCESION, asi como en las estaciones de Control de pesos y
dimensiones, la CONCESIONARIA debera colocar carteles sobre la aplicacion
de esta norma.

ARTICULO 109: FRECUENCIA DE CONTROL

La CONCESIONARIA realizara los controles de pesos y dimensiones con la
frecuencia establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

ARTICULO 110: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE CONTROL

La CONCESIONARIA debera conservar y mantener las estaciones de control de
pesos y dimensiones ya instaladas en la CONCESION vy todo lo concerniente a la
homologacion, calibracién, mantenimiento y verificacion periédica de los
instrumentos de pesaje; la provision del personal auxiliar necesario para la
ejecucién de las tareas de pesaje tales como asistentes de balanza banderilleros,
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y la coordinacion con las fuerzas de seguridad y policiales que presten auxilio al
efecto del cumplimiento de las tareas de control; la provisibn mantenimiento y
reparacion de sistemas y equipamiento auxiliar para la ejecucion de los controles
de cargas y disposicién de las playas de aligeramiento.

El software el modelo de Acta Tipo, seran equivalentes a las que utiliza la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD debera transferir y habilitar a la
CONCESIONARIA, a la fecha de la Toma de Posesion, todos los sistemas
informaticos de modo que la CONCESIONARIA pueda efectuar los controles de
pesos y dimensiones.

ARTICULO 111: CANON POR DETERIORO

La CONCESIONARIA esta habilitada al cobro del canon por resarcimiento en
compensacion por el deterioro ocasionado por el exceso de peso que establece
el Articulo 57 del Capitulo 11l del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre
de 1995, dando cumplimiento a las pautas y condiciones alli establecidas.

La CONCESIONARIA podra perseguir el cobro extrajudicial y judicial del
resarcimiento mencionado en el parrafo anterior.

ARTIiCULO 112: ALIGERAMIENTO DE LA CARGA

Los excesos de carga seran transferidos a otros vehiculos, o descargados en los
lugares que indique la CONCESIONARIA. El depdsito, vigilancia y cuidado del
exceso de carga a descargar, correra por cuenta del transportista y/o
responsable de la carga, que quedara obligado a retirarla dentro del plazo que a
tal fin se haga constar en el Acta, en funcién de las caracteristicas de la
mercaderia y la disponibilidad que presente la playa de aligeramiento.
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