



**Corredores Viales**  
Sociedad Anónima

## **Circular**

**Número:**

**Referencia:** Circular N° 3 - Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 03/2021 - EX-2021-00000773-CVSA-SC#CVSA

---

### **CIRCULAR N° 3**

#### **Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 03/2021**

Obra: Acceso al Aeropuerto de Santiago del Estero - Ruta Nacional N° 9 - KM 1147 - Provincia de Santiago del Estero - Tramo I

Expediente N° EX-2021-00000773-CVSA-SC#CVSA

#### **Consulta N° 3:**

*“...Por el presente solicitamos Prórroga para la apertura de la LPEUN N° 3/2021 “Acceso al Aeropuerto de Santiago del Estero - Ruta Nacional N° 9 - KM 1147 - Provincia de Santiago del Estero - Tramo I” -, debido a que no se cuenta con Información acerca del Ítem 6 del presupuesto "Traslado del Gasoducto". Este gasoducto es el que abastece a toda la Ciudad de Santiago del Estero.*

*Consultado a GASNOR S.A. acerca del proyecto de dicho traslado, respondieron que no existe estudio alguno de estos trabajos y que el mismo es de exclusiva responsabilidad de la empresa GASNOR S.A.*

*La empresa GASNOR S.A. informó que el proyecto de traslado estaría terminado en aproximadamente 15 días.-*

*Por lo tanto, solicitamos una Prórroga de 15 (quince) días hasta contar con la información que nos permita cotizar con la mayor precisión posible las tareas solicitada...”*

#### **Respuesta N° 3:**

Conforme lo informado por la Gerencia de Obras en el Memorándum N° ME-2021-00009742-CVSA-GO#CVSA de fecha 26 de agosto de 2021, se responde a la consulta precedente:

*“...Se establece que la nueva ubicación de la línea de gas en la obra a construir deberá ser propuesta por la contratista, gestionando la aprobación correspondiente del proyecto de reubicación que se sugiera en común acuerdo entre el contratista y el ente referente al servicio interviniente.*

*Esta tarea se desarrollará en la etapa de Proyecto Ejecutivo por lo que no se concede la prórroga de quince (15) días... ”.*