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CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA N° 37/2022

Contratación: “Servicio de Mantenimiento y Conservación en el Tramo III”.

Expediente N° EX-2022-00096543-CVSA-SC#CVSA.

Se emite la presente en atención a la consulta realizada y para conocimiento de todos los interesados.

En virtud a lo requerido en el Punto 4 del Artículo 10 “Declaración Jurada Decreto N° 202/17” (Anexo E)
del PBCP (IF-2022-00110999-CVSA-SC#CVSA), se informa que se ha designado en el cargo de Gerenta
de Administración y Finanzas a Mariana Natacha SANCHEZ MOSQUERA (DNI N° 21.657.309),
mediante el Acta N° 91 de fecha 17 de agosto de 2022 del Directorio de Corredores Viales S.A. (IF-2022-
00125666-CVSA-DACS#CVSA).

De acuerdo con lo indicado por la Subgerencia de Administración mediante el Memorándum N° ME-2022-
00128189-CVSA-SA#CVSA de fecha 22 de agosto de 2022, se informa:

Consulta N° 2:  “…En base a lo establecido en el pliego de bases y condiciones particulares, Articulo 10.
B.2. Índices Económicos financieros, Consultamos:

Capital de trabajo: Exigencia 2 x PO:

Entendemos que se trata de un error pues este índice mide el excedente de los Activos de corto plazo sobre
los pasivos de corto plazo que en definitiva refleja la capacidad que tiene una Empresa para continuar el
normal desarrollo de sus actividades. Pedir dos veces el total del contrato que se desarrollara en 12 meses
significa que la Empresa debería tener activos para responder 24 meses sin cobrar lo cual evidentemente
se trata de un desliz involuntario en el armado del Pliego. Solicitamos que se corrija los enunciados
exigiendo que el mismo verifique el PO / plazo de obra. Los pagos son a 30 días y existe un anticipo
financiero Asimismo, al tratarse de un valor que debe compararse con el PO, entendemos que debe
actualizarse los montos de cada Balance trayéndolo a la fecha de la Licitación...”

Respuesta a Consulta N° 2:  Toda vez que el capital de trabajo es una magnitud contable referida a



aquellos recursos económicos con los que cuenta una empresa dentro de su patrimonio para afrontar
compromisos de pago en el corto plazo y relacionados con su actividad económica y que, el Capital de
trabajo promedio se calcula sobre balances anuales y a valores históricos de cada ejercicio, el requisito se
definió de esta forma a efectos de cubrir la pérdida del valor histórico y corriente del capital de trabajo
exigido durante la prestación del servicio.

Conforme lo indicado por la Subgerencia de Mantenimiento y Conservación mediante los Memorándums
Nros. ME-2022-00127397-CVSA-SMC#CVSA de fecha 19 de agosto de 2022 y ME-2022-00128650-
CVSA-SMC#CVSA de fecha 23 de agosto de 2022, se informa lo siguiente:

Consulta N° 5: “...En  cuanto  al  ítem  Microaglomerado  en  frío,  ¿se  conocen  las  secciones  o 
progresivas  en  las cuales se debe realizar este trabajo, dentro de cada tramo? Solicitamos esta
información para hace run análisis más detallado y poder cotizar más adecuadamente el ítem...”

Respuesta a Consulta N° 5: A  los  fines  de  asegurar  que  los  potenciales  oferentes  puedan  conocer 
la  distribucióngeográfica de las tareas a realizar en la calzada se ha establecido el “Artículo 13 del PBCP:
Visita a la zona de trabajos”. El cumplimiento de dicho artículo es de carácter obligatorio.

Por otra parte, se aclara lo siguiente:

Consulta N° 6: “…Le consulto acerca de las licitaciones de Servicio de Conservación y Mantenimiento
tramos II a V, ¿cuál es el período de garantía de las obras, mencionado en el PUBCG folio 13?”.

Respuesta a Consulta N° 6: El periodo de garantía de la obra es de SEIS (6) meses.

Consulta N° 7: “…solicitamos el aplazamiento de la fecha de apertura de la Licitación Pública de la
Referencia atento a que el fenómeno inflacionario por el que atraviesa nuestra Economía Nacional,
repercute en el análisis a realizar para su cotización debido a la disparidad en los precios que integran los
materiales e insumos necesarios para la misma y por las restricciones existentes en el mercado para su
abastecimiento.

Vemos con optimismo las medidas que se están adoptando para revertir la tendencia en lo económico,
pero llevaran algún tiempo en surtir efectos y entendemos razonable que la postergación por quince o
veinte (15/20) días adicionales a la fecha estipulada para la apertura de la Licitación no afectará
sensiblemente al proyecto y dará bases más sólidas para cumplimentar con el cometido de la obra.”

Respuesta a Consulta N° 7: En virtud de la planificación de la Subgerencia de Mantenimiento y
Conservación respecto de los servicios de la presente Licitación, no corresponde prorrogar la fecha de
apertura de la presente Licitación.

Consulta N° 8: “…En el ANEXO B – NOTA DE OFERTA: ¿debe indicarse el monto total ofertado +IVA
por la suma de los dos renglones, en caso de participar de ambos, o debe desglosarse por
renglón/subtramo?”

Respuesta a Consulta N° 8: Conforme a lo previsto en el Articulo 8 del PBCP, y a lo indicado en el
Anexo B – Nota de Oferta y Planilla de Propuesta, en la Nota de Oferta deberá indicarse el monto Total de
su OFERTA sin IVA para la citada Licitación, ya sea que cotice por un solo renglón o por ambos renglones
que componen la Licitación y acompañar la Planilla de Propuesta correspondiente a cada Renglón por
separado.
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