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DESARROLLO DE LA REUNION

Toma la palabra el Sr. Gerente General, Lic. Leonardo Zara, quien previa verificacion de la presencia de los
miembros del Comité de Compras y Contrataciones para sesionar, abre el acto para tratar el Punto del Orden
del Dia denominado “Aprobacion de Licitacion Publica Nacional de Etapa Unica N° 8/2023 — Contratacién para
la Prestacion del Servicio de Corte de Pastos y Malezas en Tramos Ill — derivada de la Toma de Posesion de
Corredores Viales Nacionales por Monto superior a PESOS: NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 99/00 ($ 95.172.938,99). Expediente N° EX-
2022-00182438- -CVSA-SC#CVSA”.

Refiere el Lic. Zara que por Decreto N° 659 de fecha 20 de Setiembre de 2019 se otorgaron a Corredores
Viales S.A. en Concesion de obra publica por peaje, diversos Corredores Viales Nacionales y que el 31 de
enero de 2020 se firmd el Contrato de Concesién. Que este Contrato establece la obligacion de operar mas de
TRES MIL DOSCIENTOS (3.200) KILOMETROS de longitud de Corredores Viales divididos en: Tramos I:
797,83 kms.; Tramos II: 90 Kms.; Tramos Ill: 968,34 Kms.; Tramos IV: 687,95 Kms. y Tramos V: 664,25 Kms,
cuyas Tomas de Posesion segun Clausula DECIMA QUINTA se realizaron en las siguientes fechas: Tramos I:
01/02/20; Tramos Il: 01/03/20; Tramos IIl: 01/04/20; Tramos IV: 01/05/20 y Tramos V: 01/06/20.

Contintda en uso de la palabra el Lic. Zara, informando que por Memorandum N° ME-2022-00182185-CVSA-
GO#CVSA, de fecha 24 de Noviembre de 2022, y su Ampliatorio, Informe N° IF-2022-00196505-CVSA-
SMC#CVSA, de fecha 19 de Diciembre de 2022, la Gerencia de Obras y la Subgerencia de Mantenimiento y
Conservacion solicitaron a la Subgerencia de Contrataciones el Inicio el proceso licitatorio destinado a ejecutar
los trabajos citados en el Orden del Dia a fin de satisfacer expresas disposiciones contenidas en el Contrato de
Concesion y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. El Corredor Vial se ha dividido conforme se
indica a continuacion, estimandose el Costo del Servicio en la suma de PESOS: SEISCIENTOS UN
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 601.632.000) mas IVA (al mes de Octubre de 2022), de
acuerdo a precios orientativos y/o de referencia de mercado sobre distintas licitaciones y contratos
precedentes de la Compafiia:

SUBTRAMOS/RENGLONES COSTO
Ruta Nacional N° 16 del km 0,00 al km 60,00, incluyendo las

Estaciones de Peaje “Puente General Belgrano” y “Makallé” 136.656.000

ubicadas en los km 5,00 y 59,80 de la Ruta Nacional N° 16, R

respectivamente.
2 Ruta Nacional N° 16 del km 60,00 al km 176,33. 61.776.000
Ruta Nacional N° 12 del km 1325,50 al km 1641,52,

incluyendo las Estaciones de Peaje “Santa Ana” y “Colonia 403.200.000

Victoria” ubicadas en los km 1375,00 y 1551,00 de la Ruta T

Nacional N° 12, respectivamente.

TOTAL 601.632.000

Esta divisién obedece a razones técnicas de eficiencia y aseguramiento de la prestacion: implementar desde el
inicio de la ejecucion del servicio varios frentes de intervencion sobre la traza con diversas empresas
prestadoras, evitando asi depender de la eficiencia de una Unica empresa en el conjunto de los Tramos,
situacion que ante el caso de incumplimiento, podria comprometer gravemente las tareas de corte de pasto y
malezas de las rutas, disminuyendo de esta manera dicho riesgo.



En el Memorandum se detalla el Equipamiento minimo que deberan acreditar los Oferentes, debiendo indicar
si es propio, en alquiler, leasing por cualquier medio de prueba, compromiso o manifestacion fehaciente de su
disponibilidad para asignarlos al presente servicio. Se indican también los requerimientos en materia de
Recursos Humanos y la experiencia especifica que deben reunir los Oferentes en los servicios objeto de esta
contratacion. No se aceptaran Ofertas alternativas o variantes a lo indicado en las Especificaciones Técnicas
Particulares y/o en el Cémputo y Presupuesto. A su turno, el adjudicatario debera disponer de las coberturas
de seguro y VTV antes de iniciar la prestacion del servicio, por lo que no se considera obligatoria la
acreditacion de dicha documentacion en la oferta.

Los trabajos se contratardan por Unidad de Medida, y se exige Visita a la zona, por el Plazo de Ejecucién
requerido de DOCE (12) Meses, con la sugerencia de considerar un Plazo adicional por igual término,
pudiendo llegar a suceder que no se requiera la prestacion del servicio en ciertos periodos mensuales teniendo
en cuenta la particularidad del servicio y las condiciones climéticas del Tramo.

Los siguientes Anexos son los que en definitiva forman parte de la presentacion:
a) IF-2022-00182007-CVSA-SMC#CVSA - Computo y Presupuesto.
b) IF-2022-00196289-CVSA-SMC#CVSA - Especificaciones Técnicas Particulares.

c) IF-2022-00193304-CVSA-SMC#CVSA - Redeterminacion de Precios. “REGIMEN DE RENEGOCIACION Y
REDETERMINACION DE PRECIOS PARA CVSA” (ACTA DE DIRECTORIO N° 88/2022).

Toma la palabra el Sr. Gerente de Obras quien informa a continuacién que con posterioridad tomaron
intervencion, la Subgerencia de Contrataciones mediante Informe N° IF-2022-00182461-CVSA-SC#CVSA, de
fecha 24 de Noviembre de 2022, procediendo a encuadrar el Procedimiento de Contratacién, bajo la figura de
Licitacion Publica Nacional de Etapa Unica, de acuerdo con los términos del Articulo 3° del Reglamento
General de Contrataciones, y el Departamento de Presupuesto, Ingresos y Finanzas por Informe N° IF-2022-
00184818-CVSA-DTPIF#CVSA, de fecha 28 de Noviembre de 2022, donde dej6 constancia que el Gasto que
involucra esta Contratacion esta previsto en el Plan Econémico Financiero (PEF) 2022-2023. Aclar6 también la
Imputacion correspondiente: Cuenta contable: Codigo: 501020600004 — Descripcion: CORTE DE PASTO.

Y la Gerencia General, en funcién de lo actuado, decidié autorizar el Inicio del Procedimiento para efectuar la
Contratacion que nos ocupa, dando cumplimiento de esta manera al Articulo 4°, primer parrafo, del mismo
Reglamento, determinando, conforme lo estipulado por su Articulo 30° la integracion de la Comision
Evaluadora (miembros Titulares y Suplentes). Asi consta en el Informe N° IF-2022-00195085-CVSA-
GG#CVSA, de fecha 16 de Diciembre de 2022.

Consecuentemente, mediante Informe N° IF-2023-00000864-CVSA-SC#CVSA, de fecha 2 de Enero de 2023,
la Subgerencia de Contrataciones dejé constancia de las bases sobre las cuales fue elaborado el Proyecto de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2023-00000817-CVSA-SC#CVSA), y por Informe N° IF-2023-
00000889-CVSA-SC#CVSA, de la misma fecha solicité la conformidad correspondiente, la que fue otorgada
por la Subgerencia de Mantenimiento y Conservacion por Informe N° IF-2023-00001088-CVSA-SMC#CVSA,
de fecha 3 de Enero de 2023. De esta manera, mediante Informe N° I[F-2023-00001757-CVSA-SC#CVSA, de
fecha 3 de Enero de 2023 la Subgerencia de Contrataciones remiti6 el Expediente a la Gerencia de
Coordinacion Legal a fin de que tome la intervencion que resulte de su competencia.

Toma la palabra el Ing. Carlos Maknis, quien manifiesta que la Gerencia de Coordinacioén Legal luego de tomar
intervencion conforme los términos del Articulo 5°, tercer parrafo, del Reglamento General de Contrataciones,
formul6 las “RECOMENDACIONES AL TEXTO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES”
que constan el Capitulo IV del Dictamen Juridico N° IF-2023-00004197-CVSA-GCL#CVSA, de fecha 5 de
Enero de 2023, que si bien no fueron cumplimentadas en su totalidad, ya que quedé pendiente el Punto 4.6.,
la Subgerencia de Mantenimiento y Conservacion, mediante Informe N° [F-2023-00005028-CVSA-
SMC#CVSA, de fecha 6 de Enero de 2023, se pronunci6 al respecto, determinando las razones por las que no
considera pertinente ratificar la sugerencia.

Agrega que por los Informes de Firma Conjunta Nros. [IF-2023-00006219-CVSA-SC#CVSA e IF-2023-



00010426-CVSA-SC#CVSA, de fechas 9 y 13 de Enero de 2023, respectivamente, la Subgerencia de
Contrataciones, ademas de dejar constancia de las modificaciones realizadas al Proyecto, tal como surge del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares definitivo (IF-2023-00010358-CVSA-SC#CVSA), solicitd a
Gerencia General la autorizacion del mismo a fin de dar cumplimiento al Articulo 4° - segundo parrafo - del
Reglamento ya citado, la que fue otorgada por Informe N° IF-2023-00011969-CVSA-GG#CVSA, de fecha 17
de Enero de 2023.

Sefiala seguidamente que forman parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares - PBCP -; sus Anexos,
las Especificaciones Técnicas Particulares y la Circular Aclaratoria N° 1, de fecha 24 de Febrero de 2023 (IF-
2023-00037399-CVSA-SC#CVSA), a la que corresponde remitirse en mérito a la brevedad, emitida como
consecuencia de consultas formuladas por un potencial Oferente, publicada en la Pagina Web de la Empresa
(IF-2023-00037420-CVSA-DTCSB#CVSA) en cumplimiento del Articulo 18° del Reglamento General de
Contrataciones, notificada a las Camaras Sectoriales (IF-2023-00037511-CVSA-DTCSB#CVSA) vy al
Interesado (IF-2023-00037505-CVSA-DTCSB#CVSA).

Se sefiala, en relacién con la Convocatoria, cuyo Acto de Apertura fuera previsto para el dia 2 de Marzo de
2023 a las 13.00 Hs. (IF-2023-00012463-CVSA-SC#CVSA), que:

Mediante e-mail de fecha 18 de Enero de 2023 se solicit6 a la Direccion Nacional de Vialidad, la publicacién
del llamado a Licitacién en la Pagina Web del Organismo, lo que se encuentra contemplado por el Articulo 15°
(cuarto pérrafo) del Reglamento General de Contrataciones y se convocd a la Gerencia Ejecutiva de
Planeamiento y Concesiones para presenciar el Acto de Apertura (IF-2023-00013065-CVSA-DTCSB#CVSA).

Con fecha 27 de Enero de 2023 se solicitd la difusion de la Convocatoria de la Licitacion a las Camaras
Sectoriales, tal como consta en el e-mail que forma parte del Expediente (IF-2023-00020259-CVSA-
DTCSB#CVSA): Asociacion Argentina de Carreteras, Asociacion Pymes de la Construcciéon Provincia de
Buenos Aires, Camara Argentina de la Construccién, Comision Permanente del Asfalto, Federacion de
Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires y Unién Argentina de Proveedores del
Estado.

Con fechas 27 y 30 de Enero de 2023 se publicé en el Boletin Oficial de la Republica Argentina, tal como
consta en las impresiones adjuntas: IF-2023-00019669-CVSA-DTCSB#CVSA / IF-2023-00020599-CVSA-
DTCSB#CVSA, lo que se encuentra contemplado en el Articulo 21°, Apartado A - segundo parrafo, del
Reglamento.

Se dio difusion a través de la Pagina Web de la Empresa (IF-2023-00019774-CVSA-DTCSB#CVSA), lo que
consta en el Expediente, dando cumplimiento de esta manera a lo establecido por los Articulos 15° (tercer
parrafo, Incisos 1) y 2) - Pliegos -) y 22° del Reglamento.

Con fechas 27 y 30 de Enero de 2023: IF-2023-00019704-CVSA-DTCSB#CVSA [/ IF-2023-00020803-
CVSA-DTCSB#CVSA fue publicada en el DIARIO “CLARIN” tal como consta en las impresiones adjuntas,
dando cumplimiento de esta manera al Articulo 21°, Apartado A - primer parrafo, del Reglamento ya citado.

Por otro lado, informa que en fecha 21 de Febrero de 2023, la Subgerencia de Contrataciones recibié6 TRES
(3) consultas por parte de un interesado (IF-2023-00035443-CVSA-DTCSB#CVSA, IF-2023-00035683-CVSA-
DTCSB#CVSA e IF-2023-00035685-CVSA-DTCSB#CVSA), corriendo traslado de la consulta técnica ala
Subgerencia de Mantenimiento y Conservacion, la cual ha respondido mediante Memorandum N° ME-2023-
00035761-CVSA-SMC#CVSA, de fecha 22 de Febrero de 2023, por lo cual la Subgerencia de Contrataciones
emitié la Circular Aclaratoria N° 1 (IF-2023-00037399-CVSA-SC#CVSA) en fecha 24 de Febrero de 2023, la
cual fue publicada en la misma fecha en la Pagina Web de la Empresa: IF-2023-00037420-CVSA-
DTCSB#CVSA, en cumplimiento del Articulo 18 del Reglamento, notificada a las Camaras Sectoriales (IF-
2023-00037511-CVSA-DTCSB#CVSA) y a la Empresa consultante (IF-2023-00037505-CVSA-
DTCSB#CVSA).

En virtud de lo expuesto, se propone analizar en este acto, el Expediente del proceso de Contratacion,
enmarcado en la normativa ya citada, sefialando que, como podra observarse, en la fecha fijada para la
Apertura de Ofertas de la Licitacion Publica Nacional de Etapa Unica N° 8/2023, se recibieron, tal como consta



en el Acta correspondiente: ACTA-2023-00041558-CVSA-SC#CVSA - publicada en la Pagina Web de esta
Empresa: IF-2023-00041784-CVSA-DTCSB#CVSA en cumplimiento del Articulo 15 °, tercer parrafo, Inciso 4)
del Reglamento -, CINCO (5) Ofertas, que luego se detallan en la Planilla Anexa de dicha Acta, las
cotizaciones de cada oferente, que no incluyen IVA; que presentaron ANEXO “B” - “PLANILLA DE
PROPUESTA", Garantias de Mantenimiento de Oferta, Pdlizas de Seguro de Caucién. Forman parte del
Expediente las Constancias de Recepcion, donde figuran fecha y hora de presentacion (IF-2023-00041607-
CVSA-DTCSB#CVSA), tal como se encuentra previsto por el Articulo 28°, ultimo parrafo, del Reglamento:

1. VERDE INTEGRAL S.A.: (IF-2023-00041705-CVSA-SC#CVSA). Pdliza N° 868.699 emitida por Fianzas y
Crédito S.A. Compaifiia de Seguros en la suma de $ 47.318.357.- por el Renglones Nros. 1y 3.

Renglén N° 1 $ 199.878.606,72
Renglon N° 3 $ 443.116.800.-

2. INELCO S.R.L.: (IF-2023-00041722-CVSA-SC#CVSA). Pdlizas Nros. 285838 (Renglén N° 1)y 285839
(Renglén N° 2) emitidas por Cosena Seguros S.A. en las sumas de $ 8.199.360.- (Renglon N° 1) y $
3.706.560.- (Renglén N° 2).

Renglén N° 1: $ 134.237.376.-
Renglon N° 2: $ 60.310.224.-

3. ICF S.A.: (IF-2023-00041732-CVSA-SC#CVSA). Pdliza N° 868.707 emitida por Fianzas y Crédito S.A.
Compafiia de Seguros en la suma de $ 11.000.000, por los Renglones Nros. 1y 2.

Renglén N° 1 $ 130.674.885,12
Renglén N° 2 $ 66.371.179,68

4. COOPERATIVA DE TRABAJO LARA LIMITADA: (IF-2023-00041765-CVSA-SC#CVSA). Pdliza N° 52.400
emitida por Pacifico Compafiia de Seguros S.A. en la suma de $ 17.813.280.-, por los Renglones Nros. 1, 2y
3.

Renglon N° 1 $ 161.254.080.-
Renglon N° 2 $ 72.895.680.-
Renglon N° 3 $ 475.776.000.-

5. SERVIFOR S.R.L.: (IF-2023-00041753-CVSA-SC#CVSA). Pdliza N° 409.556 emitida por Federacion
Patronal Seguros S.A. en la suma de $ 20.160.000.-, por el Renglén N° 3.

Renglén N° 3 $ 322.560.000.-

Deja constancia que se ha incorporado a estas actuaciones, el Acta labrada por el Escribano Adscripto de la
Escribania General del Gobierno de la Nacion, Dr. Carlos A. MARCOVECCHIO, en el momento en que se
desarrollaba el Acto de Apertura de Ofertas de la Licitacion, donde se han recibido CINCO (5) Ofertas, y que
fuera convocado para “DEJAR CONSTANCIA” del mismo, por la Jefa del Departamento de Convenios y
Servicios Basicos (dependiente de la Subgerencia de Contrataciones), también presente. Se deja constancia
también que las ofertas econdmicas son firmadas por la requirente y el Escribano citado. Se encontraba
presente la Sra. Laura Carolina LEDESMA, por el Oferente N° 1, y el Sr. Omar Eduardo PEREZ, por el
Oferente N° 2.

Se informa seguidamente que la Comisién Evaluadora procedié al andlisis de las Ofertas recibidas, para lo
cual, y en forma previa, mediante Memorandum N° ME-2023-00052031-CVSA-SC#CVSA, de fecha 17 de
Marzo de 2023, producido por la Subgerencia de Contrataciones, habiendo culminado el Periodo de Vista de
las Ofertas, remitid el Expediente a la Subgerencia de Mantenimiento y Conservacién “... a fin de comenzar la
etapa de evaluacion.”, informando a tales efectos, que se encuentra vinculado el Cuadro Comparativo y de



Control de Presentacion (IF-2023-00052015-CVSA-SC#CVSA).

Se refiere a continuacién el Ing. Carlos Maknis al Informe Técnico N° IF-2023-00053248-CVSA-SMC#CVSA,
de fecha 21 de Marzo de 2023 producido por la Subgerencia de Mantenimiento y Conservacion, donde:

a) Ha efectuado “Consideraciones respecto al Presupuesto Oficial” sefialando que “... el calculo de
actualizacion a tener en cuenta para el importe presupuestado es de: +19,21% en funcién a los datos
disponibles de la Variacion Acumulada del indice de Costo de la Construccién (ICC) para los meses de
noviembre y diciembre del afio 2022, enero y febrero del afio 2023, resultando el presupuesto actualizado por
renglon de la siguiente manera;: Rengléon N°1. en PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 92/100 + IVA ($ 162.910.997,92+IVA)
Renglén N°2: en PESOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 69/100 + IVA ($73.644.697,69+IVA) Renglon N°3: en PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 56/100 + IVA ($480.664.693,56+IVA)..."”; por lo que, luego de comparar - conforme el
Cuadro que forma parte integrante del Informe -, los Importes ofertados con los calculados, concluye en que
las ofertas presentadas por las firmas: VERDE INTEGRAL S.A., INELCO S.R.L., ICF S.A. y SERVIFOR S.R.L.,
resultan econémicamente convenientes en tanto y en cuanto son razonables respecto a los valores de
mercado.

b) En lo que respecta al andlisis practicado sobre la base de los antecedentes y capacidad técnica que surge
de las Ofertas presentadas; los requisitos técnicos exigidos por el PUBCG; el PBCP y sus Especificaciones
Técnicas, ha concluido en que se deberan solicitar las Subsanaciones que en cada se indica a las Firmas
VERDE INTEGRAL S.A.; INELCO S.R.L. y SERVIFOR S.R.L., en tanto que la Firma ICF S.A. ha dado
cumplimiento a lo exigido, razén por la cual no se le deberan solicitar Subsanaciones.

Refiere seguidamente la Sra. Gerenta de Administracion y Finanzas al Informe Contable N° IF-2023-
00057285-CVSA-DCI#CVSA de fecha 28 de Marzo de 2023, del Departamento de Contabilidad e Impuestos
donde, practicado el analisis de las Ofertas sobre la base de los requisitos contables y los Indicadores
econdémicos-financieros-patrimoniales plasmados en el PBCP y sus Especificaciones Técnicas y el PUBCG, ha
concluido en lo siguiente:

a) La firma VERDE INTEGRAL S.A. cumple con la presentacién de la Documentacién inherente a la capacidad
econdmica financiera (Articulo N° 10 del PBCP) y los Indicadores econdmicos financieros de Solvencia,
Liquidez Corriente e Importancia del Pasivo, pero no cumple para el Renglén N° 3 con el Indicador econémico
financiero de Capital de Trabajo. Al respecto debe tenerse presente que el Articulo N° 10, Apartado 1, Inciso
b) - b2) estipula que “Se considerara que los OFERENTES han acreditado capacidad econdémico financiera
suficiente si, cumpliendo en forma excluyente con el indice de liquidez corriente, el resultado del analisis de los
indices promedio de los TRES (3) ultimos ejercicios arrojan valores admisibles en por lo menos DOS (2) de
los TRES (3) indicadores restantes.”

b) La Firma INELCO S.R.L. presenta de forma incompleta la Documentacién inherente a la capacidad
econdmica financiera (Articulo N° 10 del PBCP), debiendo solicitarse subsanaciones.

¢) La Firma ICF S.A. cumple con la presentacion de la Documentacién inherente a la capacidad econémica
financiera (Articulo N° 10 del PBCP) y los Indicadores econdmicos financieros de Solvencia, Liquidez
Corriente, Importancia del Pasivo, y Capital de Trabajo.

d) La Firma SERVIFOR S.R.L. cumple con la presentacion de la Documentacién inherente a la capacidad
economica financiera (Articulo N° 10 del PBCP) y los Indicadores econémicos financieros de Solvencia,
Liquidez Corriente e Importancia del Pasivo, pero no cumple con el Indicador econémico financiero de Capital
de Trabajo, teniéndose presente lo establecido por el Articulo N° 10, Apartado 1, Inciso b) - b2).

e) Tal como surge de los Comprobantes emitidos a partir del Sitio Web de AFIP (IF-2023-00057113-CVSA-
DCI#CVSA; IF-2023-00057187-CVSA-DCI#CVSA e IF-2023-00057219-CVSA-DCI#CVSA) las Firmas VERDE
INTEGRAL S.A., ICF S.A. y SERVIFOR S.R.L., no registran deuda.



f) Tal como surge del Comprobante emitido con fecha 28 de Marzo de 2023 a partir del Sitio Web de AFIP (IF-
2023-00057173-CVSA-DCI#CVSA) la firma INELCO S.R.L. registra deuda. Luego de la solicitud de
Subsanaciones, ain mantiene Deuda, tal como surge de la nueva consulta efectuada con fecha 12 de Abril de
2023 al Sitio Web de AFIP (IF-2023-00064903-CVSA-DCI#CVSA).|

Ademas, conforme surge de los Informes Técnico y Contable, la Pdliza N° 52400 emitida por Pacifico
Compafia de Seguros S.A. acompafiada por COOPERATIVA DE TRABAJO LARA LIMITADA (IF-2023-
00041765-CVSA-SC#CVSA) corresponde a la presentada para la Licitacion Publica Nacional de Etapa Unica
N° 7/2023, razén por la cual, de acuerdo con lo dispuesto por el Inciso a) del Articulo 17 del PUBCG,
corresponde la Desestimacion de su Oferta, ya que no ha presentado Garantia de Mantenimiento de Oferta
para la presente Licitacion.

Y es asi que la Comision Evaluadora de Ofertas, mediante Memorandum N° ME-2023-00061483-CVSA-
SPEE#CVSA, de fecha 4 de Abril de 2023 solicité a la Subgerencia de Contrataciones, sobre la base de los
Informes precedentes y lo requerido por el PUBCG; del PBCP y sus Especificaciones Técnicas, y el control de
los requisitos administrativos por parte de la Comisién, que se intimara a VERDE INTEGRAL S.A., INELCO
S.R.L. y SERVIFOR S.R.L. a subsanar sus Ofertas, dentro del plazo de TRES (3) dias habiles (Articulo 27 del
PUBCG). Efectuados los requerimientos mediante e-mail de la misma fecha (IF-2023-00061599-CVSA-
SC#CVSA, IF-2023-00061604-CVSA-SC#CVSA e IF-2023-00061610-CVSA-SC#CVSA, respectivamente), las
Empresas INELCO S.R.L., VERDE INTEGRAL S.A. y SERVIFOR respondieron mediante e-mails de fecha 11
de Abril de 2023 (IF-2023-00064286-CVSA-DTCSB#CVSA, IF-2023-00064583-CVSA-SC#CVSA e IF-2023-
00064576-CVSA-DTCSB#CVSA, respectivamente), adjuntando documentacion.

Corresponde resaltar que la Comision Evaluadora de Ofertas mediante el Memorandum N° ME-2023-
00072020-CVSA-SPEE#CVSA de fecha 24 de Abril de 2023, solicité a la Subgerencia de Contrataciones
requiera aclaraciones a SERVIFOR S.R.L. respecto del subcontratista informado, lo que tuvo lugar mediante
correo electronico de la misma fecha (IF-2023-00072061-CVSA-SC#CVSA), dando respuesta dicho oferente el
mismo dia (IF-2023-00072170-CVSA-DTCSB#CVSA).

En uso de la palabra el Ing. Maknis se refiere al Acta de Firma Conjunta N° ACTA-2023-00073575-CVSA-
SPEE#CVSA, “Acta de Preadjudicacion” de fecha 26 de Abril de 2023, publicada en el pagina Web de la
Empresa: IF-2023-00073728-CVSA-SC#CVSA en cumplimiento del Articulo 15°, tercer parrafo, Inciso 5), del
Reglamento General de Contrataciones y Articulo 31 (primera parte) del PUBCG y notificada en la misma
fecha a los Oferentes segun el e-mail agregado al Expediente: IF-2023-00074313-CVSA-DTCSB#CVSA:
cumplimiento del Articulo 31 (segunda parte) del mismo Pliego, y de conformidad con las atribuciones y
responsabilidades asignadas por los Articulos 29°, 30°, 31° 34° y concordantes del Reglamento General de
Contrataciones y Articulo 25 del PUBCG y después de haber realizado un pormenorizado andlisis de las
Ofertas recibidas; de la verificacion del cumplimiento por parte de los Oferentes de la documentacién
relacionada con el PUBCG; el PBCP; y de la documentacién complementaria requerida, que no constituye
causal de desestimacion automatica, destinada a subsanar deficiencias determinadas, se expidid, en sintesis,
conforme los Capitulos: 2. “ANALISIS DE LAS OFERTAS”, 3. “ANALISIS DE LAS OFERTAS - CONCLUSION”
y 4. “PREADJUDICACION ORDEN DE MERITO?”, de la siguiente manera:

3.1.- OFERTAS ADMISIBLES/ACEPTADAS:

Oferente N° 1. VERDE INTEGRAL S.A.

Oferente N° 3: ICF S.A.

Oferente N° 5: SERVIFOR S.R.L.

3.2.- OFERTA INADMISIBLE/DESESTIMADA:

Oferente N° 2: INELCO S.R.L. por no dar cumplimiento a lo requerido en el Inciso b.1 del Punto 5 del Articulo
10, los Puntos 8 y 10 del Articulo 10, Punto 15.2 del Articulo 15, el Inciso b.1 del Punto 1 del Articulo 10 y el

Punto 3 del Articulo 10, todos del PBCP.

Oferente N° 4: COOPERATIVA DE TRABAJO LARA LIMITADA por no dar cumplimiento con lo requerido en



Inciso a) del Articulo 17 del PUBCG, ratificando lo vertido en los Informes de naturaleza contable y técnica.
4. PREADJUDICACION — ORDEN DE MERITO

La Oferta de la Firma indicada, en funcién de lo establecido en el Articulo 31° del Reglamento General de
Contrataciones y Articulo N° 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Renglon N° | Orden de Mérito Proveedor Monto
1 ICF S.A. 130.674.885,12
VERDE INTEGRAL S.A. || 199.878.606,72

1

2 1 ICF S.A. 66.371.179,68

SERVIFOR S.R.L. 322.560.000,00
VERDE INTEGRAL S.A. || 443.116.800,00

Agrega la Dra. Sanchez Mosquera que de esta manera, el Importe total de la PREADJUDICACION asciende a
la suma de PESOS: QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y CUATRO
CON 68/00 ($ 519.606.064,80), mas IVA.

Con posterioridad, la Subgerencia de Contrataciones, mediante Informe N° IF-2023-00076162-CVSA-
SC#CVSA, de fecha 3 de Mayo de 2023, habiendo concluido el Plazo de impugnacién del Acta de
Preadjudicacion, y en cumplimiento de lo estipulado por el Articulo 35° del Reglamento General de
Contrataciones elevé el Expediente a la Gerencia de Coordinacién Legal.

Toma la palabra el Sr. Gerente General, para informar que la Gerencia mencionada se expidi6 mediante
Dictamen Juridico N° IF-2023-00083752-CVSA-GCL#CVSA, de fecha 16 de Mayo de 2023, cuyos términos
se comparten, y al que corresponde remitirse en mérito a la brevedad, considerando especialmente lo
expresado en el Capitulo Il - “MARCO NORMATIVO”, ya que alli se describen en forma amplia y precisa los
fundamentos de la Contratacion, tanto desde el punto de vista Estatutario, como del Contrato de Concesion
suscrito y del Reglamento General de Contrataciones.

Ha formulado también las “RECOMENDACIONES” que constan en el Capitulo 1V, a saber:

i. “En virtud del control de legalidad asignado funcionalmente a esta Gerencia y con base en la compulsa de
las actuaciones este servicio juridico considera aconsejable recomendar que, oportunamente, se realice el
control de las condiciones de los equipos y magquinarias presentados en las respectivas ofertas a fin de
mantener durante su ejecucion el cumplimiento los extremos fijados en el Pliego de Condiciones Particulares,
(concretamente el articulo 12- Anexo K).”

ii. “Corresponde propiciar oportunamente una nueva intervencion de la Gerencia de Administracion y Finanzas
atento que el monto preadjudicado es inferior a la previsién presupuestaria oportunamente informada.”

Al respecto, corresponde informar lo siguiente:

1. La Recomendacion que consta en el Punto i., serd de aplicacion en el momento que corresponda.

2. Con relacién a la Recomendacion que consta en el Punto ii., el Departamento de Presupuesto, Ingresos y
Finanzas, por Informe N° IF-2023-00086641-CVSA-DTPIF#CVSA, de fecha 19 de Mayo de 2023, dejé
constancia de la actualizacion del Gasto que involucra esta Contratacion, en el Plan Econdémico Financiero
(PEF) 2023, aclarando la Imputacién correspondiente: Cuenta Contable: Codigo: 501020600004 — Descripcion:
CORTE DE PASTO.

Ademas, ha emitido opinion, expresando, en sintesis, y en lo sustancial, que:



a) Aplicando el Articulo 4° del Reglamento mencionado, el Inicio del Proceso fue correctamente autorizado por
la Gerencia General, quien resulta el 6rgano autorizante para operaciones del monto involucrado en la
presente Contratacion.

b) Conforme los términos del Articulo 3° del Reglamento citado, resulta procedente el encuadre (como
Licitacion Publica Nacional de Etapa Unica) impulsado por el area técnica.

¢) Los funcionarios actuantes en el Procedimiento de seleccion aplicable han sido los facultados y han obrado
en el marco de las responsabilidades atribuidas, cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia, economia
y ética.

d) Analizadas las actuaciones y segun el desarrollo efectuado en el Dictamen, con las recomendaciones
formuladas “...no encuentra Obice para proceder a adjudicar el procedimiento aqui en tramite conforme la
propuesta vertida por la Comisién Evaluadora en su Dictamen de Evaluacion...”.

e) En lo que respecta “... a las autoridades intervinientes para la adjudicacion de la contratacion propuesta
debera remitirse a las previsiones del articulo 6° del Reglamento General de Contrataciones.” Es decir, deben
intervenir el Comité de Compras y Contrataciones y el Directorio en forma conjunta y sucesiva.

Finalmente, estas actuaciones fueron elevadas a Gerencia General.

Luego de un intercambio de opiniones, los miembros del Comité resuelven APROBAR la Contratacion, a
nombre de las Firmas citadas, por los Importes indicados por resultar las Ofertas mas convenientes para
Corredores Viales S.A.. Ello, en total coincidencia con el Acta de Preadjudicacion de la Comisién Evaluadora
de Ofertas. Los presentes declaran haber examinado exhaustivamente la documentacion obrante en el
Expediente de Contratacion y en consecuencia le prestan conformidad a todos sus términos. Debe intervenir el
Directorio de la Empresa.

FIRMAS:
1. Gerente General:
2. Gerente de Administracion y Finanzas:

3. Representante del Area solicitante, Gerente de Obras:
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