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ARTICULO 1. CORREDORES VIALES NACIONALES TRAMOS VIli

El

presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

corresponde a la denominada Concesion de CORREDORES VIALES NACIONALES
TRAMOS VIII, integrado por los tramos de Rutas Nacionales detallados en el siguiente

cuadro:
RN PK PK Long
57 N° Inicial Final DS gest Km)
7 | 6320 | 653,94 Empa'meLAungfso Oeste | | imite Cordoba/San Luis | 590,74
VITE 7 1 865,49 | 997,70 | Limite San Luis/Mendoza San Martin 132,21
Longitud Total (Km) 722,95

ARTICULO 2. ESTACIONES DE PEAJE

En la planilla siguiente se detalla la ubicacion de las plazas de peaje que recibira la
CONCESIONARIA, las cuales no podran modificarse en su ubicacién, ni aumentarse
en nimero salvo expresa autorizacion de la AUTORIDAD DE APLICACION.

RN N° | Progresiva I/?;zl Sentido Denominacion
7 87,50 10 Ambos Villa Espil
7 272,00 4 Ambos Junin
7 592,00 4 Ambos Vicufa Mackenna
7 899,00 6 Ambos La Paz

ARTICULO 3. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR

3.1.A la fecha de TOMA DE POSESION seran de aplicacion los Cuadros Tarifarios,
gue se encuentren vigentes en el Corredor Vial. Actualmente, los Cuadros Tarifarios en

vigencia son los siguientes:
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Estacion de Peaje VILLA ESPIL

Categoria Tarlf-a del ) IVA Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto | IVA s/Redondeo | Tarifa al Publico
Concesionario
1 64,48 13,54 78,02 1,98 1,64 0,34 80,00
2 93,79 19,70 113,49 1,51 1,25 0,26 115,00
3 105,51 22,16 127,67 2,33 1,93 0,40 130,00
4 140,68 29,54 170,22 4,78 3,95 0,83 175,00
5 175,85 36,93 212,78 2,22 1,83 0,39 215,00

Estacion de Peaje JUNIN (RN 7)

Categoria Tanf.::\ del ) IVA Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto | IVA s/Redondeo | Tarifa al Publico
Concesionario
1 57,85 12,15 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
2 82,06 17,23 99,29 0,71 0,59 0,12 100,00
3 93,79 19,70 113,49 1,51 1,25 0,26 115,00
4 105,51 22,16 127,67 2,33 1,93 0,40 130,00
5 128,95 27,08 156,03 3,97 3,28 0,69 160,00

Estacion de Peaje VICUNA MACKENNA
Tarifa del

Categoria . ) IVA Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto | IVA s/Redondeo | Tarifa al Publico
Concesionario
1 57,85 12,15 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
2 82,06 17,23 99,29 0,71 0,59 0,12 100,00
3 93,79 19,70 113,49 1,51 1,25 0,26 115,00
4 105,51 22,16 127,67 2,33 1,93 0,40 130,00
5 128,95 27,08 156,03 3,97 3,28 0,69 160,00

Estacion de Peaje LA PAZ

Categoria Tanf.::\ del ) IVA Tarifa c/IVA Redondeo Redondeo Neto | IVA s/Redondeo | Tarifa al Piblico
Concesionario
1 64,48 13,54 78,02 1,98 1,64 0,34 80,00
2 93,79 19,70 113,49 1,51 1,25 0,26 115,00
3 105,51 22,16 127,67 2,33 1,93 0,40 130,00
4 140,68 29,54 170,22 4,78 3,95 0,83 175,00
5 175,85 36,93 212,78 2,22 1,83 0,39 215,00

3.2. Las Tarifas arriba consignadas estan expresadas en pesos y contienen LLV.A. a la
alicuota vigente.

3.3. Dichas Tarifas seran actualizadas con la metodologia y en las oportunidades
previstas en el Articulo 50 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo precedente y de lo dispuesto en el Articulo
3.1. del presente Pliego, la AUTORIDAD DE APLICACION queda facultada para
disponer modificaciones en los Cuadros Tarifarios, en las oportunidades que estime
pertinente, con el objeto de disminuir los subsidios necesarios para el cumplimiento
del objeto del CONTRATO.

3.4. El monto de la tarifa establecido para cada Estacion de peaje y para cada
categoria de los vehiculos que utilicen el CORREDOR VIAL (conforme lo estipulado
en los puntos 3.1. y 3.3.) serd el maximo que podra percibirse en cada una de las
barreras de peaje instaladas, independientemente del recorrido que realicen.

ARTICULO 4. TARIFA DIFERENCIAL

Se mantendrd la aplicacién de las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de
peaje que componen este corredor, a la fecha de TOMA DE POSESION. Durante el
plazo de Concesion, las tarifas diferenciales deberan mantener la proporcionalidad
con las Tarifas del Concesionario de la Estacion de Peaje a la que correspondan.
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No obstante, la AUTORIDAD DE APLICACION, a solicitud de la CONCESIONARIA
podra realizar una revision de cada tarifa diferencial, a efectos de verificar si
subsisten las condiciones particulares que motivaron el otorgamiento de la misma a
los USUARIOS que resultaron beneficiarios (alta frecuencia de viajes y corta
distancia entre el domicilio del usuario y la Estacién de Peaje).

ARTICULO 5. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) DIAS desde la Toma de Posesion se realizara
un relevamiento en forma conjunta entre la CONCESIONARIA y la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES para verificar el estado de los
bienes que se listan a continuacién y definir el uso y tenencia de los mismos.

Ruta . .. . :
Nacional N° Ubicacién (Km) Lugar Tipo de inmueble
7 210,84 Chacabuco Sub-campamento
7 904,76 La Paz Sub-campamento

Con relacion a aquellos bienes que sean cedidos a la CONCESIONARIA, la misma
gueda obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de los gastos que
demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que corresponda, en
un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 6 del Capitulo Il del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 6. PROVISION DE EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES.

La CONCESIONARIA debera proveer el equipamiento y movilidades conforme el
detalle y condiciones que se fijan en los Puntos 6.1 a 6.5 del presente, como asi
también afrontar los costos operativos que estos demanden, a fin de posibilitar el
cumplimiento de las tareas de la SUPERVISION DE CORREDORES VIALES
NACIONALES TRAMOS VI, desde la fecha de toma de posesion del CORREDOR
VIAL y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento.

La obligacion contractual comprenderd la conservacion, mantenimiento y/o
reemplazo, de acuerdo a los criterios y fundamentos que eleve la SUPERVISION
GENERAL DEL CORREDOR sobre el tema, conforme a condiciones incluidas en el
presente Pliego, para cada uno de ellos.

6.1. Oficinas

La CONCESIONARIA proporcionara oficinas en las estaciones de peaje y/o en los
obradores/campamentos a su cargo para el correcto funcionamiento de la
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SUPERVISION GENERAL DEL CORREDOR VIAL NACIONAL, incluyendo la
custodia y conservacion de los archivos que correspondiera.

La disponibilidad podra comprender la puesta en valor y mantenimiento de las
oficinas que se pongan a disposicion de la supervision, dentro de inmuebles,
campamentos, estaciones de peaje, etc., que sean propiedad de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD en el tramo de concesion.

Los espacios de trabajo, deberan contar con protecciones de seguridad y alarma
completa para todo el edificio.

En el caso particular, de ubicaciones suburbanas o con riesgos de vandalismo,
debera asegurarse la presencia de personal de seguridad y/o vigilancia permanente.

En aquellos casos que pudieran compartirse predios entre la CONCESIONARIA Y la
SUPERVISION, el servicio de vigilancia podra estar unificado y los espacios de
estacionamiento, compartidos.

El costo de mantenimiento, servicios publicos, de limpieza e insumos, que los
mismos demanden, deberan ser a cargo de la CONCESIONARIA durante todo el
periodo de concesion.

6.2. Equipamiento informatico

La CONCESIONARIA deberéa proveer, conservar, mantener y/o reemplazar, durante
todo el periodo de concesion, el equipamiento indicado en el presente apartado.

Los equipos que se reemplacen deberan ser nuevos no discontinuados y se
proveeran con su correspondiente documentacion en castellano, manuales de uso y
conectores originales.

Todos los equipos deberan entregarse con el software del sistema operativo
instalado, paquetes de programas de servicios (procesador de textos, planillas de
calculos, bases de datos, disefio grafico, arquitectura e ingenieria, etc.)
preinstalados, en idioma castellano, con sus correspondientes discos de instalacion,
manuales operativos, licencias de uso y certificados de autenticidad (COA).

Consideraciones generales:

e Deberan acreditarse de forma fehaciente la denominacion del fabricante
y lugar de origen de todos los equipos.

e Los equipos deberan ser originales de fabrica y su modelo no
encontrarse discontinuado.

e Se proveeran todos los cables necesarios para las interconexiones de
los equipos.

e Todos los equipos serdn de alimentacion por linea de CA y deberéan
operar con una alimentacion de 220 VCA 50hz, monofasico con toma
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de tres (3) patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin
transformador externo de 110/220.

e La provisién del equipo, su mantenimiento y reparaciones de cualquiera
de sus partes serd a cargo de la CONCESIONARIA, para su correcto
funcionamiento.

Equipos incluidos que deberan reemplazarse cada tres (3) afios:

e Diez (10) computadoras portatiles

e Diez (10) equipos de almacenamiento externo de capacidad considerable.
e Insumos y elementos accesorios informaticos.

e Seis (6) impresoras multifuncién

¢ Fuentes de estabilizacién de tension, etc.

Los equipos de impresién deberan posibilitar la reproduccion en tamafios A4 y A3.

6.3 Equipamiento de comunicaciones

Respecto al equipamiento informatico, telefonia movil y lineas fijas, la
CONCESIONARIA debera asegurar los costos operativos, conservacion de lineas
preexistentes, mantenimiento y/o actualizacion de equipos, centrales telefonicas,
etc.

Equipos incluidos:

e Cuatro (4) equipos de telefonia fija.

e Una (1) central telefénica para lineas externas e internas, segun la
necesidad.

¢ Veinte (20) equipos de telefonia mévil, que deberan ser reemplazados
cada tres (3) afios.

e Conexion a Internet por banda ancha, conforme a las necesidades de
uso de los puestos de trabajo, y con la mayor velocidad disponible en la
zona.

e Router inalambrico compatible con la necesidad de trabajo de cada
oficina.

e Servicios de correo interno y externo, de correspondencia por bolsines
entre las oficinas involucradas en la ejecucion y control del Contrato de
Concesion.

El equipamiento de comunicaciones que sea entregado por la CONCESIONARIA,
ante los requerimientos de la SUPERVISION, deberd corresponderse con las
necesidades y caracteristicas técnicas (marca, capacidad, funciones, etc.) indicadas
por la misma, como asi también, la empresa prestataria considera mas conveniente
por la misma.

6.4. Equipamientos Varios
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La CONCESIONARIA debera asegurar a la SUPERVISION DE CORREDORES
VIALES NACIONALES TRAMOS VI, la disponibilidad durante todo el plazo de la
concesion, del equipamiento de Seguridad y Sefialamiento, que se detalla a
continuacion:

e Chalecos reflectivos normalizados.

¢ Camperas reflectivas.

e Equipos impermeables completos.

e Conos reflectivos de balizamiento de 0,80 m. de altura.

e Conos reflectivos de balizamiento de 1,20 m. de altura

e Equipos completos de regla de aluminio de 1,20 m. y cufia graduada
para medicion de ahuellamiento, Cintas Métricas y Odometro Manual.

El equipamiento detallado precedentemente, sera solicitado por la SUPERVISION
DE CORREDORES VIALES NACIONALES TRAMOS VI, conforme la necesidad y
condiciones, que la misma exija.

6.5. Movilidades

A partir de la toma de posesion, la CONCESIONARIA deberd suministrar
movilidades que podran tener hasta 3 afios de antigliedad siempre que no superen
los 150.000 kildbmetros. Las mismas deberan contar, con todos los elementos de
seguridad exigidos en el presente articulo, mas aquellos nuevos dispositivos que al
respecto, ofrezca el mercado automotor al momento de la provision.

La CONCESIONARIA debera proveer OCHO (8) vehiculos para uso del personal
abocado al Control de CORREDORES VIALES NACIONALES, con las siguientes
caracteristicas:

e CUATRO (4) puertas (tipo sedan) y/o utilitario, si en particular fuera
requerido.

e Motor a NAFTA de 16 Valvulas con Potencia Minima de 110 CV.

¢ Aire acondicionado.

¢ Radio Incorporada, con entrada auxiliar y Puerto USB.

¢ Equipamiento de Posicionamiento Satelital (GPS) integrado.

e Sistema incorporado de Airbags Frontales y Laterales, p/conductor y
acompanfantes.

e Luces Antiniebla, delanteras y traseras.

¢ Sistema de Frenos a disco, con sistema ABS, Control de Traccion y de
Estabilidad en Curvas.

¢ Cierre Centralizado de Puertas, con comando a distancia.

La CONCESIONARIA tendré& a su cargo los costos de conservacion, mantenimiento,
services de rutina, reparacion y consumos de combustibles, a lo largo de todo el
plazo de Concesion. La cobertura de gastos derivados del uso de todas unidades,
son extensivos a: Guarda nocturna; Patentes; Seguros c¢/ Todo Riesgo
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p/transportados y no transportados; Franquicias de accidentes; etc.

En aquellos casos que las movilidades provistas por la CONCESIONARIA, se
encuentren en periodos de reparacion prolongada que inhabilite el normal desarrollo
de las tareas, la SUPERVISION podra requerir a cargo de la CONCESIONARIA, la
disposicién de un vehiculo de alquiler sustituto, de similares caracteristicas que el
original, hasta tanto se produzca la restitucién del mismo.

Las movilidades, deberan ser renovadas cada TRES (3) ANOS, a partir de la fecha
de entrega de las mismas o, cuando alcancen la suma de 200.000 Km. de recorrido,
seguln ocurra primero.

La CONCESIONARIA podra alquilar al Contratista PPP saliente y/o a un tercero, las
movilidades a las que se refiere el presente articulo.

ARTICULO 7. ILUMINACION

Los sistemas de alumbrado existentes que la CONCESIONARIA debera reparar,
conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos
que demande el consumo de energia eléctrica, durante el plazo de Concesion, son
los que se listan a continuacion:

Progresivas
Ruta Inicio Fin . L Observaciones
Instalaciéon Eléctrica
Km Km

7 63,200 74,000 Subterrdnea Variante de paso por Lujan
7 85,800 85,800 Aérea Refugio Peatonal
7 87,250 87,750 Subterranea Estacién de Peaje Villa Espil
7 76,450 Subterranea Intercambiador Cortines
7 86,293 Subterrdnea Puente Esperanza
7 90,100 90,200 Subterranea Intercambiador Espil
7 90,400 90,600 Subterranea Intercambiador Espil
7 90,800 90,900 Subterranea Intercambiador Espil
7 90,350 Subterranea Intercambiador Espil
7 98,500 106,500 Subterranea Variante Giles
7 101,85 103,250 Subterranea Rotonda S.A de Giles -

Colectoras y ramas

. Interseccion
7 103,750 103,850 Subterranea RP N°41
. Rotonda Interseccién Acceso a
7 139,240 Subterranea Carmen de Areco
7 142,250 142,350 Aérea Interseccion RP N* 51
7 147,900 148,00 Adrea Interseccion RP N° 31
7 201,000 201,100 Subterranea Acceso a Cucha Cucha
7 201,400 202,850 Subterranea Interseccion RP N* 30
7 202,850 202,950 Subterranea Rotonda Interseccién Acceso a
Chacabuco
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Progresivas

Ruta Inicio Fin ., o Observaciones
Instalacion Eléctrica
Km Km
7 207,460 207,660 Subterranea Intersecciéon RP N°30
7 211,200 211,300 Aérea/Subterranea Interseccion Acceso a
Chacabuco
7 212,600 212,800 Subterranea Acc. a Chacabuco- C. Pellegrini
7 258,350 258,550 Subterranea Interseccion RP N* 65
7 258,600 261,150 Subterranea Puente Sobre Rio Salado
H o
7 263,640 Subterranea Intercambladlggsobre RN N
7 264,000 264,350 Subterranea/Aérea Acceso Planta YPF
7 272,000 Subterranea Estacion Peaje Junin
7 301,320 301,380 Adrea IntersecmoRI:r(;ceso a L.N.
1A o
7 311,110 311,550 Subterranea Rotonda Interseccion RP N° 50
7 312,50 314,00 Subterranea Pasaje e mte\r/see d(‘}glon Acceso a
7 315,500 315,550 Aérea Interseccion Acceso a Vedia
7 340,600 341,300 Subterranea Interseccion Acceso a Alberdi
7 342,390 Aérea/Subterranea Interseccidén Ruta a Germania
7 368,950 369,050 Aérea Interseccion RP N* 14
1A o
7 423,320 Subterranea Rotonda Interseccién RN N° 33
7 489,900 489,100 Aérea Intersecciéon Acceso a
Laboulaye
Subterranea Interseccién Acceso a
7 490,700 490,900 Laboulaye Oeste
7 540,150 540,250 Subterranea Interseccion RP N°10
. Acc. a Mackenna y Rotonda
7 586,30 587,60 Subterranea Interseccién RN N° 3
Estacion Peaje V. Mackenna
7 591,600 592,000 Subterranea
7 898,700 899,100 . Estacién Peaje La Paz
Subterranea
7 900.75 Subterranea Interseccion Canalizada Acceso
Este a La Paz
7 905 Subterranea Interseccion Canalizada Acceso
Oeste a La Paz
7 940,41 Subterranea Interseccion Canalllzada Acceso
La Dormida
7 954,12 Subterranea Interseccion Acceso alLas
Catitas
7 965,400 998,770 Subterranea Doble Via Santa Rosa - San
Martin (Mdza)

Cabe destacar que algunos de los Sistemas de iluminacion anteriormente detallados
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podran sufrir incrementos en la cantidad de luminarias debido a la ejecucién de
futuras obras dentro de la traza, quedando a cargo de la CONCESIONARIA los
mayores gastos de mantenimiento y consumo de energia eléctrica que este
aumento de cantidad de luminarias ocasione.

Del mismo modo, debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de energia
eléctrica de los Sistemas de lluminacién que se instalen debido a la ejecucion de
futuras obras dentro de la traza; que se incorporen al CORREDOR VIAL una vez
finalizadas.

ARTICULO 8. SEMAFORIZACION

Los sistemas de semaforizacion existentes que la CONCESIONARIA debera
reparar, conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los
gastos que demande el consumo de energia eléctrica, desde la TOMA DE
POSESION, son los que se listan a continuacion:

Ruta Nacional N° Kilbmetro

87,65; 99,89; 103,83 (Cruce RP N°41); 114,00; 178,90; 204,62;
258,02; 258,380; 258,44 (Cruce RP N°65); 258,56; 259,13
(Interseccién Av. Circunvalacion); 259,73 (Interseccion B. de
Miguel); 260,26 (Interseccion R. Hernandez); 261,15 (Interseccion
RP N°65); 264,30; 265,50; 266,05; 311,80; 312,80; 314,090; 314,29;
489,90

Cabe destacar que algunos de los Sistemas de semaforizacion anteriormente
detallados podran sufrir variaciones debido a la ejecucion de futuras obras dentro de
la traza, quedando a cargo de la CONCESIONARIA los mayores gastos de
mantenimiento y consumo de energia eléctrica que estas variaciones ocasionen.

Del mismo modo, debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de energia
eléctrica de los Sistemas de semaforizacién que se instalen debido a la ejecucién de
futuras obras dentro de la traza; que se incorporen al CORREDOR VIAL una vez
finalizadas.

ARTICULO 9. PANELES DE MENSAJE VARIABLE

La CONCESIONARIA debera mantener y reparar desde la TOMA DE POSESION,
los paneles de mensajes variables existentes (uno por sentido de circulacion) en las
Estaciones de Peaje Villa Espil, Junin, Vicufia Mackenna y La Paz del CORREDOR
VIAL TRAMOS VIII.
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ARTICULO 10. OBRAS EN EJECUCION PREVIO A LA TOMA DE POSESION

La CONCESIONARIA debera mantener en los términos del presente contrato, los
tramos que no se encuentren afectados por obras en ejecucién previo a la TOMA
DE POSESION.

A continuacion, se listan los tramos del Corredor Vial que previamente a la TOMA
DE POSESION se encontraban con obras en ejecucion; detallando el Contratista a
cargo de la Obra y una breve descripcién de las tareas que incluye la misma:

RUTA DESCRIPCION CONTRATISTA

TRAMO: SAN ANDRES DE GILES- JUNIN- SECCION: | SUPERCEMENTO-DYCASA-
CHACABUCO KM. 219- JUNIN KM. 258,70 CHEDIACK

Con relacibn a los tramos citados precedentemente, la obligacion de la
CONCESIONARIA es realizar todas las tareas detalladas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y el presente PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES para garantizar las 6ptimas
condiciones de transitabilidad y seguridad del CORREDOR VIAL; siempre que tales
tareas no se encuentren contempladas dentro de los contratos de las OBRAS EN
EJECUCION PREVIO A LA TOMA DE POSESION.

ARTICULO 11. ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

La CONCESIONARIA debera operar las Estaciones de control de pesos y
dimensiones existentes en el corredor vial al momento de la toma de posesion, las
gue deberd mantener operativas durante el periodo de concesion en forma
permanente:

Ruta Nacional N° Kilometro Lugar
7 87,50 Villa Espil
7 272,00 Junin
7 899,00 La Paz

La CONCESIONARIA tendra la obligaciéon de disponer mensualmente en soporte
magnético 6 remitir via remota a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, la
informacion generada, con fines estadisticos en lo relativo a las operaciones
efectuadas y las infracciones detectadas, en todas las Estaciones de control de
pesos y dimensiones que opere a lo largo del CORREDOR VIAL.

Por otra parte, las Estaciones de control de pesos y dimensiones existentes en el
CORREDOR VIAL al momento de la toma de posesion se indican a continuacion, no
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Se encuentran aptas para operar.

Ruta Nacional N° Kilémetro Lugar

7 592,00 Vicuiia Mackenna

Por tal motivo la CONCESIONARIA deber resguardar la integridad de las mismas
hasta tanto la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD proceda a retirar los
elementos componentes del pesaje. Mientras esto ocurra, la CONCESIONARIA
ejecutara las tareas de mantenimiento general tales como corte de pasto y malezas
en zonas aledafas y limpieza de las instalaciones, asi como también velara por la
seguridad de las instalaciones antes mencionadas, evitando el ingreso de intrusos y
actos de vandalismo en las mismas.

Finalmente, una vez que la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD haya retirado los
elementos de su propiedad; definird conjuntamente con la CONCESIONARIA el
destino de las instalaciones existentes.

ARTICULO 12. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL.

La CONCESIONARIA deberd contar con la cantidad minima de moviles de
seguridad vial para patrullar los tramos del CORREDOR VIAL que se indican en la
siguiente tabla, de manera tal de acudir con la mayor celeridad posible en ayuda
ante emergencias que se produzcan en dichos tramos.

RUTA TRAMO CANTIDAD
7 Lujén - Junin 2
7 Junin — V. Mackenna 1
7 Desaguadero - Mendoza 1

Los méviles de seguridad vial deberan ser tipo Furgén, TRES (3) plazas, UNA (1)
puerta lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia minima 100 CV,
volumen estimado del compartimiento 8 a 10 m3, con una antigledad de hasta 3
afos de uso.

Todos los moviles deberan contar con chofer y acompafiante, con la capacidad y el
conocimiento suficiente para actuar ante accidentes/incidentes y deberan poseer el
correspondiente equipamiento de seguridad y de comunicacibn necesario y
moderno para:

e Sefalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.
e Sefialamiento luminoso en el mévil ubicado en la parte superior, de manera
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gue permita su visualizacion a distancia.
e Socorro en emergencias.
e Atencion al usuario.
e Sistema de comunicacion.
e Registro fotogréafico

A continuacién, se listan los elementos minimos con los cuales deben estar
equipados cada uno de los mdviles de seguridad vial:

IT’\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
1 SISTEMA DE COMUNICACION 2
2 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
3 LINTERNA DE SENALES 2
4 BANDERA DE SENALES 2
5 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
6 CONOS FLASH DE 1 M 2
7 BENGALAS VIALES 4
8 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6
9 PALA ANCHA 1
10 PALA PUNTA 1
11 PICO Y PUNTA 1
12 HACHA 1
13 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
14 CRIQUET CARRITO 1
15 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
16 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
17 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
18 TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
19 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
20 BARRETA GRANDE 1
21 BARRETA CHICA 1
22 CINTA DE PELIGRO 2
23 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
24 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
o5 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES >

PESADOS
26 BIDON DE 20 LITROS 2
27 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
28 LANZA DE ARRASTRE 1
29 BALDE DE 20 LITROS 1
30 RUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1
31 REFLECTORES 300 WATTS 2
32 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4
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ARTICULO 13. CONTADORES DE TRANSITO

Todos los puestos permanentes de conteo de transito ubicados en las Rutas
Nacionales que componen el presente Corredor Vial, son propiedad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD y su operacion estara a cargo de la misma
durante todo el periodo de la CONCESION.

Cada puesto permanente de conteo de transito consta, en la zona de camino, de
una base de hormigén, un gabinete metélico con energia solar y la defensa flex
beam necesaria para su proteccién. Asimismo, en la calzada se ubican dos (2)
sensores de espiras por carril de circulacion en todos los carriles de la via, con su
correspondiente cableado hasta el gabinete.

Quedara a cargo de la CONCESIONARIA la reposicién de los sensores de espiras
de todos los puestos permanentes de conteo de transito propiedad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD ubicados en el Corredor Vial, ante cualquier
falla de las mismas durante todo el periodo de la CONCESION, a su costo. Las
fallas pueden ser producto del deterioro por vida util, por defectos de la calzada, por
repavimentaciones o por trabajos en banquina realizados por la CONCESIONARIA,
o cualquier otro motivo que provoque fallas en el conteo automatico de vehiculos.

Toda vez que se afecte un puesto permanente de conteo de transito propiedad de la
DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD por obras de la CONCESIONARIA, por
modificaciones que se realicen en la zona de camino, la CONCESIONARIA deber4,
a su costo, reestablecer el normal funcionamiento del puesto permanente. La
afectacion abarca tanto el conteo del transito en todos y cada uno de los carriles de
la via, como asi también la base, el gabinete, las defensas y los accesorios.

ARTICULO 14. USUARIOS FRECUENTES

La CONCESIONARIA debera establecer un sistema de descuentos por frecuencia
de traspasos por cada una de las Estaciones de Peaje, para los usuarios que estén
dentro de la Categoria automoviles. La implementaciéon del mismo debera realizarse
a través del TelePASE, Unicamente para la modalidad pospago.

Los descuentos por frecuencia se ajustaran al siguiente esquema:

- QUINCE POR CIENTO (15%) de descuento sobre la tarifa vigente, para los
vehiculos que realicen mas de TREINTA Y CINCO (35) y menos de CUARENTA Y
CUATRO (44) pasadas mensuales por una misma Estaciones de Peaje dentro del
mes calendario, en ambos sentidos.

- VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de descuento sobre la tarifa vigente,
para los vehiculos que realicen mas de CUARENTA Y TRES (43) y menos de
SESENTA (60) pasadas mensuales por una misma Estaciones de Peaje dentro del
mes calendario, en ambos sentidos.
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- TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de descuento sobre la tarifa
vigente, para los vehiculos que realicen mas de SESENTA (60) pasadas mensuales
por una misma Estaciones de Peaje dentro del mes calendario, en ambos sentidos.

La CONCESIONARIA podra, ademas, aplicar otros valores a la tarifa inferiores a las
méaximas establecidas en cada Estaciones de Peaje, asi como también en diferentes
horarios, fijadas en consideracion a situaciones objetivas. Para ello no requerira
autorizacion previa, aunque debera comunicarlo a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, asi como a los usuarios. La rebaja tarifaria adoptada no generara, en
ningin caso, derecho a reclamo alguno por parte de la CONCESIONARIA la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y debera implementarse a través del sistema
TelePASE.
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