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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO I:

ASPECTOS GENERALES DE LA CONCESION.

ARTICULO 1: OBJETO

El objeto del presente Capitulo es establecer las condiciones para la realizacion
de las tareas de conservacién y mantenimiento a realizarse en los
CORREDORES VIALES NACIONALES, las que se ajustaran a las condiciones
de ejecucion contractual, contenidas en este Pliego y en el CONTRATO.

| a CONCESIONARIA debera ejecutar los trabajos y labores necesarios para que
la/s ruta/s objeto del CONTRATO mantengan siempre las condiciones exigidas
por este Pliego, es decir que sus caracteristicas y condiciones fisicas deben
responder a exigencias que garanticen la seguridad vial y la comodidad de los
usuarios. Sera, por lo tanto, responsabilidad Gnicamente de la CONCESIONARIA
gue la/s ruta/s bajo su CONCESION respondan a las condiciones exigidas, y
debera arbitrar las medidas y contar con los medios necesarios para que eilas se
cumplan.

Las actividades de conservaciéon y mantenimiento, comprenden todas aquellas
operaciones que han de realizarse a lo largo del periodo de CONCESION,
cualquiera sea el nivel de transito, las condiciones climaticas, o las solicitaciones
que tengan los caminos, con el objetivo de mantener las condiciones de disefio y
cumplir con las condiciones exigidas. '

 ARTICULO 2:REPRESENTACION GENERAL DE LA CONCESIONARIA

‘La CONCESIONARIA deberé designar, para que asuman su representacion ante
‘el CONCEDENTE, UN (1) Representante Técnico por cada tramo que le sea
asignado, que debera poseer ftitulo de Ingeniero Civii o en Vias de
Comunicacion, matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieria Civil
(Jurisdiccion Nacional), y UN (1) Apoderado, ambos dotados de las facultades
suficientes en sus respectivas areas de competencia, para asumir, en su nombre
'y representacion, todos los actos y decisiones que impenga la relacion
contractual. Ambas funciones pueden recaer en una misma persona que reana la
condicién exigida para Representante Técnico.

Las designaciones deberan comunicarse de manera fehaciente a la GERENCIA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES. Dicha representacion subsistira y
obligara a la CONCESIONARIA hasta tanto no se comunique a la GERENCIA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de manera fehaciente la designacion de
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un nuevo Representante Técnico y/o Apoderado. Cada designacion de nuevo
Representante Técnico y/o Apoderado debe comunicarse a la GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES el primer dia habil siguiente al de la
designacion.

Toda la documentacion técnica suministrada por la CONCESIONARIA a la
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y a la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, debera estar suscripta y con la debida aclaracion,
tanto por el Representante Técnico como por el Apoderado de Ia
CONCES!IONARIA.
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CAPITULO |
, CAPITULO li
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

ARTICULO 3: RESPONSABILIDAD DE LA CONCESIONARIA FRENTE. A
INTERSECCIONES CON OTRAS RUTAS O CAMINOS

En el caso de interseccidon de los CORREDORES VIALES NACIONALES con
otras rutas o caminos mediante intercambiadores, rotondas, y otro tipo de
intersecciones, se considerara lo siguiente:

3.1 Intercambiadores de transito
4,41 Vinculacién de DOS (2) rutas nacionales concesionadas

En todos aquellos casos en que los distribuidores de transito vinculen DOS (2)
rutas, ambas concesionadas y en diferentes corredores viales, la responsabilidad
segln los términos del presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES sera como se indica a continuacion:

{. En el caso que la ruta de los CORREDORES VIALES NACIONALES
circule por el plano inferior, la CONCESIONARIA tendra a su cargo las
calzadas propiamente dichas, banquinas, ensanches, carriles de
aceleracion y desaceleracion, giros y toda otra superficie que se desarrolle
‘en dicho plano, dentro de la zona de camino, incluyendo desagiles a cielo
abierto o entubados y las instalaciones de iluminacion si correspondieren,
siendo.de aplicacion todo lo dispuesto en el CONTRATO en cuanto a
conservacion y mantenimiento general y responsabilidades en estos
sectores.

. Cuando el desarrolic de los CORREDORES VIALES NACIONALES se
produce en los planos superiores, la CONCESIONARIA tendra a su cargo,
ademas de las obras de arte respectivas, los rulos, ramas de enlace y
cualquier otro fipo de vinculacion hasta arribar al plano horizontal,
abarcando en este caso calzadas, banguinas, terraplenes, instalaciones
de iluminacion de ramas o rulos y todas las obras complementarias
existentes, siendo de aplicacion todo lo dispuesto en el CONTRATO en
cuanto a conservacion y mantenimiento general y responsabilidades en
estos sectores.

lll. En el caso particular que la interseccién a distinto nivel se realice con una
ruta bajo contrato de Participacién Plblica Privada (contrato PPP), se
considerara al intercambiador de transito en su totalidad parte integrante
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del CONTRATO PPP, inclusive cuando la progresiva de inicio del tramo
involucrado se considere desde el centro del distribuidor.

3.1.2 Vinculacién con otras rutas o caminos no concesionados

Se considerard al intercambiador en su totalidad parte integrante de los
CORREDORES VIALES NACIONALES, y por lo tanto parte de la CONCESION,
inclusive cuando la progresiva de inicio de! framo concesionado se considere
desde el centro del distribuidor.

3.2 Cruces a nivel, canalizaciones, rotondas
3.2.1 Vinculacion de DOS (2) rutas nacionales concesionadas

En todos aquellos casos en que existan cruces a nivel que involucren dos rutas,
ambas concesionadas y en diferentes corredores viales, la responsabilidad
segln los términos de los CONTRATO seré como se indica a continuacion:

|. Cuando los CORREDORES VIALES NACIONALES se intercepte con otro
corredor vial de menor longitud total, la CONCESIONARIA se hara cargo
del mantenimiento de calzadas (incluyendo las transversales), darsenas,
giros, cordones, ensanches, desaglles, instalaciones de iluminacion si
correspondieren, obras marginales y todo ofro elemento que forma parte
de las tareas de mantenimiento general en el area encerrada por la zona
de camino proyectando los alambrados en ambas direcciones, o la
superficie que se obtenga con la proyeccién de los triangulos de
visibilidad, o que resulte mayor, siendo de aplicacién todo lo dispuesto en
el CONTRATO en cuanto a consetvacién y mantenimiento general y
responsabilidades en estos sectores.

Il. Cuando el CORREDORES VIALES NACIONALES se intercepte con otro
corredor vial de mayor longitud total, la CONCESIONARIA limitara sus
actividades con los limites sefialados en el parrafo precedente.

iIl. En el caso particular que la interseccion a distinto nivel se realice con una
ruta bajo contrato de Participacién Publica Privada (contrato PPP), se
considerara al intercambiador de transito en su totalidad parte integrante
del CONTRATO PPP, inclusive cuando la progresiva de inicio del tramo
involucrado se considere desde el centro del distribuidor.

Se deja aclarado que esta disposicion rige para cualquier tipo de interseccion
cuyo desarrollo se encuentre resuelto en un mismo nivel. '

3.2.2 Vinculacioén con otras rutas o caminos no Concesionados
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Se considerara a la interseccion en su fotalidad parte integrante de los
CORREDORES VIALES NACIONALES, y por lo tanto parte de la CONCESION.
Se deja aclarado que esta disposicion rige para cualquier tipo de interseccion
cuyo desarrolio se encuentre resuelto en un mismo nivel.

ARTICULO 4: TAREAS DE VERIFICACION ULTERIOR IMPOSIBLE

La CONCESIONARIA debera dar aviso escrito a la SUPERVISION con una
anficipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo
trabajo cuya calidad, cantidad y/o correcta ejecucion no pudiera ser verificada
después de ejecutado a fin de que la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES pueda efectuar las verificaciones
pertinentes a través de sus servicios técnicos. -

ARTICULO 5:EXTRACCION Y DEPOSITO DE MATERIALES DENTRO DE LA
ZONA DE CAMINO

Queda prohibida la extraccién de suelo de la zona de camino con destino a
tareas ajenas a la concesion.

No se permitira la extraccion de suelo lateral para ejecutar el calce de banquinas
o aporte de suelo para banquinas en obras de repavimentacion, como asi
tampoco para las tareas de conservacion y mantenimiento. La
CONCESIONARIA deberd proveer a su costo, en calidad y cantidad suficiente el
suelo necesario para la realizacion de las mencionadas tareas.

Cuando no resultare factible la extraccién de suelos necesatios de la zona de
camino, la CONCESIONARIA debera proveer a su costo, en calidad y cantidad
suficiente.

Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realizacion
de trabajos efectuados en la zona de camino, deberan ser utilizados para relienar
excavaciones o depresiones existentes o depositarios y acondicionarlos
convenientemente dentro de la zona de camino. La alteracién de esta norma o
sus excepciones deberdn contar con la expresa autorizacion de la
SUPERVISION.

ARTICULO 6: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO
{a CONCESIONARIA se hara cargo hasta el fin de la CONCESION de la

totalidad de los gastos que demande el mantenimiento y pago de los servicios e
impuestos de las propiedades de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD que
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le fueran cedidas en comodato y que se listan en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

La CONCESIONARIA debera colocar a su nombre la titularidad de todos los
servicios e impuestos mencionados, para lo cual se otorgara un plazo de TRES
(3) meses contados a partir de la Toma de Posesion. Sin perjuicio de lo
expuesto, la CONCESIONARIA debera hacerse cargo de los gastos
mencionados a partir de la Toma de Posesion. , ‘

La CONCESIONARIA debera presentar ante la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, DOS (2) meses antes de la finalizacion del
CONTRATO DE CONCESION, la documentacién que acredite el pago de todos
los servicios e impuestos nacionales, provinciales y/o municipales de la totalidad
de las dependencias e inmuebles cedidos en comodato.

La documentacion correspondiente a los DOS (2} Ultimos meses de concesion
debera presentarse conjuntamente con la documentacién de cierre del
CONTRATO DE CONCESION.

Al finalizar la CONCESION, dichos bienes seran resfituidos en las mismas
condiciones de mantenimiento y conservacion que fueron recibidos, libres de
todo intruso, ocupante u oposicion de terceros.

Si la CONCESIONARIA deseara realizar mejoras en las instalaciones existentes,
las mismas deberan ser sometidas previamente a la autorizacion de la
GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y en caso de
ser aprobadas pasaran a ser propiedad de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD al finalizar la CONCESION, sin ningin tipo de resarcimiento
econdmico a la CONCESIONARIA.

Si durante el transcurso de la CONCESION fuera necesario ejecutar la
demolicion de alguna instalacion, la CONCESIONARIA debera requerir la previa
autorizacién de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, quién dara intervencion a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.

ARTICULO 7: TAREAS DE INVENTARIO

A los efectos de la transferencia temporaria de los bienes muebles e inmuebles
gue forman parte de los CORREDORES VIALES NACIONALES, el
CONCEDENTE hace entrega de los elementos existentes dentro de la zona de
camino de los tramos de rutas que se establecen en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES que componen los
CORREDORES VIALES NACIONALES, de propiedad de!l ESTADO NACIONAL,
en el lugar y estado en gque se encuentren al momento de la Toma de Posesion.
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El tipo de bien y lugar de ubicacion se indica en el inventario que como Anexo
formara parte del Acta de Toma de Posesion. Dentro de los SESENTA (60) dias
contados a partir de la Toma de Posesion, la CONCESIONARIA y la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES verificaran el inventario de
bienes antes referido. :

Asimismo, dentro de los SESENTA (60) dias contados a partir de la Toma de
Posesion, la CONCESIONARIA y la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES verificaran el inventario vial existente
(inventario por imagenes digitales y tablas de inventario por progresivas —
inventario codificado -), adjunto como Anexc del Acta de la Toma de Posesion,
incorporandole todas las modificaciones que se hayan producido.

Dentro de los SEIS (6) meses contados a partir de la Toma de Posesion, la
CONCESIONARIA debera presentar a la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES un inventario fisico de los CORREDORES
VIALES NACIONALES, mediante vistas generales de la zona de camino, con la
aplicacion de un sistema de imagenes digitalizadas, nitidas y sin distorsiones,
para lo cual debera utilizar camaras de alta resolucion. De este modo, se debera
generar una base de datos digital de los elementos del ‘camino {como, por
ejemplo: alcantarillas, puentes, sefales verticales, accesos, luminarias,
intersecciones, etc.) conteniendo las caracteristicas geométricas de los mismos,
materiales componentes y progresivado relacionado con los mojones
kilométricos. Ademas, se deberd poseer una imagen digital de cada elemento
particular presente en la zona de camino.

La CONCESIONARIA queda obligada a entregar a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, en el primer mes de cada Afio de
CONCESION, un nuevo inventario por progresivas completo y actualizado, que
contenga todas las modificaciones que se hayan producido durante el Afio de
CONCESION anterior.

[

El inventario por imagenes digitales geo referenciadas debera °actua[izarse cada
DOS (2) afios hasta la fecha de vencimiento del plazo de la CONCESION.

SEIS (6) meses antes del vencimiento del plazo de la CONCESION la
CONCESIONARIA, con intervencién de la SUPERVISION, dara comienzo al
inventario de los bienes (muebles, inmuebles y viales), que debera guedar
concluido DOS (2) meses antes de la fecha de vencimiento del plazo de la
CONCESION.

El Inventario asi actualizado servira de base para la devolucion al
CONCEDENTE de los bienes al término de la CONCESION.
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ARTICULO 8: TRABAJOS DE CONSERVACION Y OBRAS DE CORRECCION
SUPERFICIAL

La CONCESIONARIA debera ejecutar todos los trabajos de conservacion en los
CORREDORES VIALES NACIONALES, tales como, corte de pastos y malezas;
calce de banquinas, perfilado de taludes y zonas marginales; limpieza y
mantenimiento de desaglies, alcantarillas y obras de arte mayores; limpieza de la
zona de camino; limpieza y reposicién de sefiales camineras, mantenimiento de
la demarcaciéon horizontal; reparacion y reposicion de barandas de defensas;
mantenimiento de los sistemas de filuminacion y semaforizacion, mantenimiento
de los sistemas de control y gestidén de transito, tareas de despeje de calzada
(obstaculos, agua); y las obras de correccion superficial de calzadas tales como,
bacheo supetficial y profundo, eliminacion de deformaciones (ahuellamiento y
desplazamientos de borde), correccion de textura superficial, renovacién de
carpeta de rodamiento, y toda otra tarea que resulte necesaria para que los
CORREDORES VIALES NACIONALES brinde a los usuarios adecuadas
condiciones de seguridad vial y confort. ‘

Cabe destacar que las tareas resefiadas en el parrafo precedente son
meramente indicativas, ya que la responsabilidad de la CONCESIONARIA es
cumplir con las condiciones exigidas en el presente contrato.

ARTICULO 9: CONDICIONES A CUMPLIR EN LAS TAREAS DE
r CONSERVACION

9.1 Conservacion de obras de arte mayores y menores

La CONCESIONARIA debera mantener limpias y sin obstrucciones las secciones
de escurrimiento de la totalidad de las alcantarillas transversales y longitudinales
y obras de arte mayores y menores existentes dentro de la zona de camino
correspondiente a los CORREDORES VIALES NACIONALES vy, toda aquella
obra de arte prevista a construir o construida mediante contratos con terceros,
toda vez que se formalice la Recepcion Definitiva de las mismas.

La CONCESIONARIA debera prestar colaboraciéon a los requerimientos de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD para e! desarrollo del programa SIGMA
Puentes, que es llevado adelante por esta reparticion.

A tales efectos, la CONCESIONARIA debera efectuar los trabajos de
conservacion necesarios que coloquen a las estructuras de las obras de arte
mayores y alcantarilias transversales, en buen estado de conservacién vy
mantenimiento. Es decir, la CONCESIONARIA debera realizar la reparacion de
las losas de aproximaci6n, limpieza y reposicién de juntas, reparacion de
socavaciones, ya sea en los cauces (cuando exista peligro para la estructura) o
en los conos de defensa, reparacion de cortosion de armaduras, pintado de
barandas y cabeceras de alcantarillas, reparacién de barandas o cabeceras

i3



"2020 - Afio del General Manuel Belgrano"

ollenitorio de @éym Pibtecas

deterioradas por chogues, reposicion de losetas de proteccién de conos,
reparacion de veredas peatonales, reparacidon o restitucién de la carpeta de
desgaste, conservacion y mantenimiento de la sefializacion horizontal y vertical,
conservacion y mantenimiento del sistema de iluminacion, y limpieza general de
los distintos elementos que componen las obras de arte.

En los puentes sobre cauces de agua, la CONCESIONARIA debera realizar
batimetrias para registrar los niveles de fondo en perfiles a ambos lados del

- puente. Dichas batimetrias deberan realizarse durante el transcurso del Afo
UNO (1) de concesion y durante el Glitimo afio de la misma. Se mantendra un
archivo ordenado de estas batimetrias indicando en cada caso las cotas y fipo de
fundacion, ta fecha de realizacién de las mediciones y el correspondiente nivel de
las aguas. En el caso de crecientes importantes y cuando la SUPERVISION lo
considere necesario, se realizaran batimetrias adicionales a las indicadas y seran
informadas inmediatamente a la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
Y CONCESIONES.

Las batimetrias adicionales deberan ser informadas dentro de los TREINTA (30)
dias siguientes al de su produccion.

La CONCESIONARIA debera presentar un informe anual sobre el estado de las
obras de arte mayores y los trabajos de mantenimiento y conservacion
realizados. Este informe incluird las planillas de las batimetrias mencionadas en
el parrafo previo y todas las observaciones sobre el estado del puente que se
consideren de importancia e incluira una propuesta de solucion, en caso de ser
necesario. La SUPERVISION, en caso de detectarse fallas de conservacion,
intimara a la CONCESIONARIA para que realice los trabajos correctivos
necesarios, cuyo plazo dependera de la gravedad que revista la falla encontrada.

9.2 Conservacion de desaglies

La CONCESIONARIA debera efectuar el mantenimiento de los desaglies
ubicados dentro de la zona de camino tanto a cielo abierto como entubados. En
lo que respecta a los desaglies a cielo abierto debera efectuar fa correccion del
perfil transversal y longitudinal existente de manera que se logre el correcto
escurrimiento de las aguas con el fin de evitar dafios al camino, y/o peligro a los
usuarios del mismo y/o vecinos frentistas, salvo que la traza atraviese esteros,
ollas, bafiados o cuencas cerradas.

La CONCESIONARIA realizara todas las gestiones necesarias ante organismos
municipales, provinciales y nacionales para mejorar el funcionamiento de los
desagties ubicados préximos a la zona de camino, que incidan en el sistema de
drenajes propio de la ruta concesionada.
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Debera efectuar periddicas limpiezas para evitar embangues, sedimentaciones,
crecimiento de malezas. En los casos de cunetas revestidas realizar la
permanente reparacién y/o reposicién del material con gque estan construidas
(lajas, hormigon, etc.).

En lo que respecta a los desaglies entubados, ademas de las tareas de limpieza
y desobstruccién, debera realizar la reposicion y/o reparacion de cafios rotos,
dafios en camaras de inspeccion o tapas de las mismas, sumideros y toda ofra
tarea que haga al correcto funcionamiento del desaglie y a la seguridad vial de
los usuarios. :

9.3 Estaciones meteorolégicas.

La CONCESIONARIA debera realizar el mantenimiento y reparacion de las
estaciones meteorolégicas existentes en los CORREDORES VIALES
NACIONALES, segln consta en el inventario de bienes muebles e inmuebles
entregado y verificado de acuerdo al ARTICULO 7 del presente PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las que deberan encontrarse en
buen estado de uso y conservacion. En caso de ser necesario se podra realizar
el recambio de las mismas.

Las estaciones meteoroldgicas deberdn ser capaces de transmitir los datos en
tiempo real o almacenarlos a intervalos programados, o en el momento que ie
sean requeridos, para lo cual, deberan funcionar en forma adecuada los
pluvibmetros, los sensores de medicion de temperatura, humedad, presion
barométrica, velocidad y direccién del viento.

9.4 Semaforizacion

Lla CONCESIONARIA realizara el mantenimiento de los sistemas de
semaforizacion existentes listados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES. Dicho mantenimiento consistira en la ejecucion de
todos los trabajos de reparacion y de reposicion de materiales y de elementos
deteriorados, necesarios para que dichas instalaciones cumplan eficientemente
su cometido de manera permanente, no admitiendose la existencia de
desperfecto alguno en su funcionamiento.

Estaran también a cargo de la CONCESIONARIA, los gastos que demanden los
consumos de energia eléctrica de los sistemas implantados ante referidos.

Las columnas de los sistemas de semaforos deberan estar Eiméias, con la pintura
en buen estado y no podran presentar golpes. Los artefactos deberan estar
limpios y en buen estado de funcionamiento. Todas las columnas y tableros de
Jos mismos seran conectados a tierra. ' -
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9.5 lluminacion
9.5.1 Sistemas de Alumbrado existentes

La CONCESIONARIA deberd mantener en servicio permanente los sistemas de
alumbrado existentes en la zona de camino a la fecha de Toma de Posesion,
detallados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
y los sistemas de iluminacion existentes en las estaciones de Pesaje y de Peaje
de los CORREDORES VIALES NACIONALES, respetando como minimo las
caracteristicas y calidad de las luminarias existentes.

Todas las columnas y tableros de comando seran conectados a tierra, y deberan
cumplimentar la normativa establecida por la Asociacion Electrotécnica Argentina
(AEA).

Las luminarias a utilizar para el correcto funcionamiento del sistema de
iluminacion, seran de marca reconocida y responderan a lo establecido en las
normas IRAMAADL J2020, J2021 y J2022-1 y sus modificaciones posteriores,
debiendo estar provistas de compartimiento para alojamiento de equipos
auxiliares. Las luminarias seran de tipo semiapantaliado (semicut-off} segin
prescripciones de la Comisién Internacional de Alumbrado (C.1.E.) para evitar
radiaciones luminicas para anguios de OCHENTA (80°) grados a OCHENTA'Y
OCHO (88°) grados.

9.5.2 Condiciones generales de limpieza y funcionamiento.

Quedaran a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos que demanden la
conexion, reconexion, mantenimiento y consumo de energia eléctrica de todo el
sistema de iluminacién existentes, detallados en el PLIEGO Dt
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARTICULARES, asegurando = un
funcionamiento completo y ajustado a las condiciones de visibilidad.

Las columnas del sistema de alumbrado a cargo de la CONCESIONARIA
deberan estar limpias, con la pintura o galvanizado en buen estado y no podran
presentar golpes. Los artefactos deberén estar limpios y en buen estado de
funcionamiento.

9.6 Corte de pastos y malezas

Se debera mantener cortado el tapiz vegetal en toda la superficie de la zona de
camino, incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desagles, bajo baranda de
seguridad, alrededor de sefiales camineras y mojones, cunetas, obras de arte,
accesos en zona de camino, etc. En zonas inundadas, esteros, bafiados, etc.,
donde los equipos convencionales no pueden operar, deberan cortarse el pasto y
las malezas DOS (2) veces por aiio con equipos apropiados (desbrozadoras
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manuales, etc.). En aquellos secfores donde por razones ambientales, estéticas
o de otro orden, la SUPERVISION considere que no es necesario efectuar estos
dos cortes, los mismos no deberan ejecutarse.

El pasto v las malezas en ningtin momento del afio deberan superar los QUINCE
(15) centimetros de altura sobre el nivel del suelo en banquinas, taludes y areas
de descanso: mientras que, en las zonas comprendidas entre el pie del talud y el
alambrado, no debera superar los TREINTA (30) centimetros.

En el caso de tramos de autopistas, autovias y travesias .urbanas; la zona de
camino en su fotalidad debera mantenerse con una altura de pasto inferior a
QUINCE (15) centimetros en todo momento del afio. -

Para el caso que en determinadas épocas del afio existan tramos o areas con
alta peligrosidad de ocurrencia de incendios, se deberan intensificar los cortes de
pasto y malezas a efectos de mitigar su probabilidad de ocurrencia. Ademas, en
estas zonas deberan ejecutarse contrafuegos de 15 metros de ancho teniendo la
precaucién que los mismos se extiendan hasta 1 metro antes del alambrado que
delimita la zona de camino.

Queda absolutamente prohibida toda quema de pastos y malezas, asi como el
producto de su corte, dentro de la zona de camino, bosquecillos o terrenos del
CONCEDENTE, debiendo recolectarse el producto de!l corte cuando exista
peligro de incendio o pueda crear inconvenientes al transito o a terceros.

9.7 lLimpieza general del tramo

Toda la superficie de la zona de camino debera estar libre de escombros,
recipientes en desuso, basura en general (trapos, papeles, bolsas, etc.), partes
mecanicas, sustancias grasosas que dificulten la adherencia al pavimento,
aceites, cauchos, carrocerias y todo tipo de residuos de cualquier naturaleza. En
las zonas urbanas se debera intensificar la periodicidad de la limpieza.

En el caso de las carrocerias ubicadas dentro de la zona de camino, la
CONCESIONARIA debera realizar las gestiones ante las autoridades que
correspondan, a efectos de obtener autorizacion para su posterior traslado a
deposito por parte de fa misma.

El mantenimiento de las cunetas y cordones cunetas de isletas, rotondas,
retornos, accesos y calles colectoras debera permitir el libre escurrimiento de
manera adecuada en todo momento.

Cuando la CONCESIONARIA detecte o reciba avisos sobre la presencia de
animales atropellados sobre la calzada o banqguinas, deberan ser retirados.
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El producto de la limpieza se trasladara fuera de la zona de camino a lugares
habilitados, segln la legislacion jurisdiccional vigente, para su posterior
tratamiento yfo disposicion final.

La CONCESIONARIA no depositara ningtin material en terrenos de propiedad
privada sin la previa autorizacion del duefio, y la conformidad de la
SUPERVISION.

9.8 Mantenimiento de la Forestacién

Todos los ejemplares aislados o que formen bosquecillos y/o grupos de arboles
ylo arbustos y/o herbaceas existentes en la zona de camino de los
CORREDORES VIALES NACIONALES a la firma del Acta de Toma de
Posesion, deberan ser objeto de un adecuado mantenimiento, como asi mismo
los predios adyacentes al mismo, propiedad del CONCEDENTE y las
instalaciones que eventualmente existieran en ellos. El uso de plaguicidas en
general debera respetar lo prescrito por la legislacién vigente referida a
agroquimicos. A los fines de garantizar la seguridad de los usuarios y operarios,
durante los trabajos de mantenimiento se debera disponer de la sefalizacion
pertinente.

Las condiciones que se exigiran para estas tareas, seran las siguientes:

1) Corte de pastos y malezas dentro de los hosquecillos y alrededor de los
mismos hasta una distancia minima de CUATRO (4) metros, de modo que la
cobertura cespitosa nunca supere los TREINTA (30) centimetros de aitura y
su limpieza general. Para estas tareas rigen las mismas especificaciones gue
para “Corte de pastos y malezas” y “Limpieza general del tramo”.

2) Poda de ramas secas o enfermas (no recuperables) como asimismo se
efectuaran podas de formacion para que quede la copa equilibrada cuando
por cualquier motivo se corten o desprendan ramas grandes, o simplemente
la SUPERVISION lo considere conveniente por otros motivos.

3) En la zona de alta peligrosidad de incendios, la CONCESIONARIA debera
realizar una arada o rastreada contra fuego de aproximadamente DIEZ (10)
metros de ancho alrededor de los bosquecillos. Debera tener la precaucion de
no alterar el libre escurrimiento de las aguas en la zona de camino.

4) Respecto a los ejemplares de gran porte preexistentes en la zona de camino,
la CONCESIONARIA debera realizar podas de formacion y equilibrio cuando
la SUPERVISION lo considere conveniente por razones de seguridad. En el
caso que la CONCESIONARIA considere por su cuenta o por solicitud de
terceros, la necesidad de realizar alguna poda de estos ejemplares, debera
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solicitar autorizacién la SUPERVISION. Del mismo modo se deberan retirar
aquellos ejemplares que por uno u otro motivo se encuentren secos, ya sea
caidos o en pie.

9.9 Sefalamiento Vertical
9.9.1 Sefialamiento vertical lateral

Se refiere al conjunto de sefiales verticales de reglamentacién, prevencion e
informacion colocado a los costados de la calzada y que estan construidos sobre
chapas de aluminio y/o galvanizadas revestidas con laminas reflectivas.

La CONCESIONARIA debera, dentro de los NOVENTA (90) dias corridos a partir
de la firma del Acta de Toma de Posesion, reparar el sefialamiento existente.

Asimismo, la CONCESIONARIA tendra un plazo de CIENTO OCHENTA (180)
dias corridos, para completarlo en caso de ser necesario, de conformidad con lo
establecido en el Sistema de Sefialamiento Vial Uniforme (Ley Nacional de
Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamentacion presente o futura) y en
el MANUAL DE SENALAMIENTO y Especificacion Técnica Particular vigente en
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y el MANUAL DE SENALAMIENTO
VIAL TRANSITORIO PARA CAMINOS CONCESIONADOS aprobado por
Resolucion OCCOV! N° 165/2001 incluyendo el emplazamiento de los mojones.
kilométricos deteriorados o faltantes y toda aquella sefial que sea necesaria.

Todas las sefiales nuevas que se emplacen o existentes que se reemplacen
durante el periodo de CONCESION, deberan responder a las normas vigentes en
lo que hace al disefio, medidas, formas, colores y materiales constitutivos.

Si la realizacién de trabajos en banquinas impusiera la necesidad de retirar
sefales, ellas deberan ser reemplazadas por sefiales provisorias mientras duren
los trabajos y tan pronto éstos hayan sido terminados, se debera reponer el
sefialamiento original.

En todo momento la sefializacion vertical debe estar completa, sin faltantes y en
huenas condiciones de mantenimiento y debe conservar su visibilidad diurna y su
reflectancia en horas de la noche. Las sefiales deberan estar siempre limpias,
libres de tierra, polvo o grasitud, grafitis, papeles pegados y todo otro elemento
que obstaculice su correcta visualizacion y/o lectura.

Se deberan realizar limpiezas periédicas de las sefiales, en forma cuidadosa
para evitar infringir deterioros a sus elementos reflectantes, por lo que no se
podra utilizar ningln tipo de limpiadores abrasivos. Con el propdsito de proteger
la superficie de la sefial y mantener su reflectancia, se le podra aplicar por
pulverizacién una mano de una laca transparente adecuada.
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El dorso de las placas y los postes de sostén deberan estar perfectamente
pintados, por lo que se repintaran toda vez que sea necesario.

En todos aquellos casos en que la chapa se encuentre en perfectas condiciones,
se permitira la reprocesamiento, siempre y cuando la sefal terminada cumpla
con las exigencias de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, la que se reserva el derecho de rechazar y disponer el retiro de
aquellas sefiales que no cumplan con las citadas normas.

Toda iniciativa de modificaciones, referente a cambios de emplazamiento y/o
materiales constitutivos, debera ser sometida a aprobacion de la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

Los requerimientos efectuados por terceros para el emplazamiento de sefiales
deberan ser expresamente autorizados por la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y sus costos seran soportados por el
solicitante.

El MANUAL DE SENALAMIENTO v la Especificacion Técnica Particular vigentes
de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, seran de aplicacion en todo
aquello que no esté contemplado o modificado en el presente texto.

9.9.2 Sefalamiento aéred

Consiste en las sefiales emplazadas sobre la calzada, utilizando como soporte
de 1as mismas, columnas de UNQ (1) o de DOS (2) brazos, o pérticos de distinta
iuz acorde a las medidas de la via, y estan construidas sobre chapas de aluminio
y/o galvanizadas revestidas con laminas reflectivas.

La CONCESIONARIA debera, dentro de los NOVENTA (90) dias corridos a partir
de la firma del Acta de Toma de Posesion, reparar el sefialamiento existente que
estuviese en mal estado.

Asimismo, la CONCESIONARIA fendra un plazo de CIENTO OCHENTA (180)
dias corridos, para completarlo en caso de ser necesario, de conformidad con lo
establecido en el Sistema de Sefalamiento Vial Uniforme (Ley Nacional de
Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamentacion presente o futura) y en
el MANUAL DE SENALAMIENTO vy Especificacion Técnica Particular vigente en
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y el MANUAL DE SENALAMIENTO
VIAL TRANSITORIO PARA CAMINOS CONCESIONADOS aprobado por
Resolucién OCCOVI N° 165/2001 incluyendo el emplazamiento de os mojones
kilométricos deteriorados o faltantes y toda aquella sefial que sea necesaria,
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Toda vez que a los CORREDORES VIALES NACIONALES se le introduzcan
modificaciones que impliquen alteraciones en el sefialamiento aéreo, se deberan
retirar de inmediato todas las sefiales que hayan perdido vigencia.

Las estructuras deberan mantenerse siempre en buenas condiciones, para lo
cual se les aplicaran tratamientos antioxido y pinturas con la periodicidad que
resuite necesaria.

Las sefales deberan en todo momento, estar perfectamente sujetas a las
estructuras, mediante los dispositivos utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o
desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, debera ser reparada
de inmediato.

Cuando una estructura de sostén deba ser reemplazada por rotura u
obsolescencia, la nueva debera ser de forma y disefio similar a las restantes ya
emplazadas con el objeto de guardar el criterio estético de la via y cumplir con
las verificaciones fisicas y estructurales vigentes.

En lo que hace a la conservacién y renovacion de sefiales ubicadas en las
estructuras, es de aplicacion lo expresado sobre el particular en el punto
correspondiente al sefialamiento vertical lateral.

Toda iniciativa de modificaciones, referente a cambios de emplazamiento y/o
materiales constitutivos, debera ser sometida a aprobacién de la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

Los requerimientos efectuados por ferceros para el emplazamiento de sefiales
deberan ser expresamente autorizados por la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES vy sus costos seran soportados por el
solicitante.

9.9.3 Paneles de Mensajes Variables

Los Paneles de Mensaje Variable existentes a la firma del Acta de Toma de
Posesion, deberan funcionar de acuerdo a los reguerimientos establecidos y
conservarse libre de obstaculos que impidan su correcta visualizacion. Las
columnas, gabinetes, ménsulas y demés partes metalicas del sistema deberan
estar limpias, con la pintura y/o galvanizado en buen estado, y no podran
presentar golpes. '

Los médulos o caracteres alfanuméricos fuera de servicio o defectuosos deberan
ser reemplazados, por lo que la CONCESIONARIA debera contar con modulos
de repuesto en cantidad suficiente para tal fin, :

9.10 Sefialamiento horizontal
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Se refiere a las lineas y simbolos que se demarcan sobre la calzada.

Actualmente se realizan con material termoplastico reflectante con sembrado de

microesferas de vidrio, aplicado por pulverizacién o extrusion segin corresporida,

para una excelente visualizacion diurna y nocturna. Asimismo, se podra utilizar

ofro material para la demarcacion de pavimentos ya sea que exista actualmente

o pueda surgir en el futuro, en tanto cumpla con los parametros de calidad
. exigidos. '

Durante el periodo de concesion la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
tendra a su cargo la ejecucion def repintado de la sefializacién horizontal de los
CORREDORES VIALES NACIONALES en aquellos sectores que asi lo
requieran, independientemente que el tramo involucrado sea posteriormente
afectado por la realizacion de una obra. Asimismo, cada vez que se ejecute una
obra, el CONCEDENTE fomara a su cargo la ejecucién de la sefializacion
horizontal correspondiente.

Quedard a cargo de la CONCESIONARIA la ejecucién de la sefializacion
horizontal provisoria de las obras, como asi también aquella sefializacion
horizontal provisoria que rtesulte necesaria luego de ejecutar fareas
dmantenimiento en la calzada. La CONCESIONARIA podra realizar sefializacion
horizontal definitiva, sélo cuando la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD se lo
instruya.

Cuando se ejecuten obras ylo tareas de conservacién que cubran el
sefialamiento existente se debera colocar cada TRES (3) kildbmetros, mientras
perdure tal situacion y hasta el momento que se efectie el sefalamiento
horizontal definitivo, sefiales preventivas de SETENTA Y CINCO (75)
centimetros por SETENTA Y CINCO (75) centimetros, confeccionadas en
laminas reflectivas color naranja y letras y bordes color negro con la leyenda
"CALZADA SIN PINTAR", y se debera, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas de ejecutada la seccién diaria de trabajo, demarcar en forma provisoria el
eje de la calzada. Como se sehalare precedentemente, se admitira para esta
pintura provisoria, la utilizacion de material en frio.

9.11 Barandas de defensa

Se refiere a los dispositivos destinados a encauzar y contener a los vehiculos
que, por situaciones de emergencia, puedan abandonar descontroladamente las
calzadas de circulacion.

La CONCESIONARIA deberd mantener {por reemplazo o por reparacion) el

conjunto de barandas de defensa existentes en los CORREDORES VIALES
NACIONALES.
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Las barandas de defensa deberan estar completas y en condiciones de
funcionalidad. Cuando las barandas de defensa sean dafiadas por choque o
cualquier ofra circunstancia deberan ser reemplazadas. Cuando se frate de
barandas tipo “flex beam” se permitira el uso de elementos reacondicionados
siempre que, a juicio de la SUPERVISION, esos elementos retnan condiciones
técnicas y estéticas semejantes a las exigidas para barandas nuevas.

Todas las barandas, tanto las existentes como las que se repongan, deberan
estar provistas de elementos reflectivos para indicar su presencia en horas
nocturnas, pudiéndose utilizar arandelas “L.” recubiertas de lamina reflectiva para
las de tipo “flex beam” o elementos catadiéptricos (“ojos de gato”) en los
restantes tipos de baranda, que iran adosados a las mismas en coincidencia con
los respectivos bulones. :

Las barandas a reemplazar deberan responder a las normas de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

9.12 Mantenimiento y proteccion de taludes

La CONCESIONARIA debera mantener el perfil del talud del terraplén de manera
de conservar la correcta geometria de disefio. La pendiente transversal sera
mantenida para un correcto escurrimiento de las aguas. Para el efectivo
cumplimiento de esto, la CONCESIONARIA realizara todas las tareas que sean
necesarias con el fin de evitar cArcavas, erosiones y/o deslizamientos. En caso
de que éstos se produzcan, debera proceder a su reparacion.

Especial atencion se prestara, luego que se produzca una liuvia, en:

I.  Conos y estribos de los puentes.

. Taludes, cunetas y contrataludes en sectores donde la geografia se
presenta ondulada o montainosa, y que como consecuencia de la gran
pendiente longitudinal puedan producirse dafios que requieran una
inmediata intervencion.

. Cualquier sector que la SUPERVISION, asi lo indique.

9.13 Darsenas y refugios de transporte publico de pasajeros

La CONCESIONARIA debera mantener las darsenas de ascenso y descenso de
pasajeros del transporte publico existentes en los CORREDORES VIALES
NACIONALES, debiendo cumplir el pavimento las mismas condiciones que las
exigidas para calzadas pavimentadas.

Asimismo, debera mantenerse su correspondiente sefalamiento horizontal vy
vertical.

8.14 Pasarelas peatonales
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La CONCESIONARIA debera mantener y conservar en buenas condiciones
estructurales y de seguridad las pasarelas peatonales existentes en los
CORREDORES VIALES NACIONALES, incluyendo sus correspondientes
accesos, veredas, barandas peatonales y de defensa, alambrado de proteccion
lateral y superior, alambrado separador en cantero central en correspondencia
con la obra de arte.

9.15 Alambrados

La CONCESIONARIA debera mantener los alambrados existentes al momento
de la Toma de Posesidn, sin que ello implique eximir al propietario del fundo
lindante de la responsabilidad que le pudiere corresponder por su obligacion de
tener alambrados gue impidan el ingreso de animales a la zona de camino.

ARTICULO 10: REVISION INTEGRAL DE LOS CORREDORES VIALES
NACIONALES. PLAN DE INTERVENCIONES

La CONCESIONARIA recibira las rutas que integran los CORREDORES VIALES
NACIONALES en el estado en que se encuentren. Por lo tanto, dentro de los
CIENTO VEINTE (120) dias corridos posteriores a la Toma de Posesion, la
CONCESIONARIA en forma conjunta con la SUPERVISION, lievara a cabo un
relevamiento del estado de mantenimiento y conservacion de los tramos de rutas
que los conforman, a los fines de determinar un plan de mantenimiento intensivo
o de obras de correccién superficial segun corresponda, que permita cumplir con
las exigencias contractuales y que por su naturaleza sea responsabilidad de la
CONCESIONARIA. Dicho plan sera sometido por la CONCESIONARIA a la
GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTC Y CONCESIONES para su
aprobacion, con la documentacion de respaldo necesaria gue permita evaluar la
factibilidad técnica ~ econémica de cada propuesta de intervencion.

El plan resultante debera considerar intervenciones para los Afio Uno (1) v Dos
(2) de concesién, desagregado mensualmente, proponiendo un cronograma de
las obras de correccién superficial a realizar en el cual se indique las fechas de
inicio y finalizacion de cada una.

TREINTA (30) dias antes de finalizar cada afio de la Concesion, la
CONCESIONARIA debera presentar un cronograma con las fechas de inicio y
finalizacion de las obras que corresponda realizar durante el afo proximo de
CONCESION que se inicia, en el cual podra considerar los ajustes que deberia
realizar en el plan vigente, conforme lo ejecutado a esa fecha.

Durante el plazo de revision integral, la CONCESIONARIA debera considerar la
existencia de tramos concesionados que se encuentran afectados, por algun
aspecto, a confraios con terceros para ejecutar obras controladas por el
CONCEDENTE, iniciadas con anterioridad a la Toma de Posesion.
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ARTICULO 11: CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS PARA LAS CALZADAS
DE RODAMIENTO.

11.1 Medicién de las condiciones técnicas de las calzadas de rodamiento.

A los efectos del control del estado de las calzadas pavimentadas, la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES efectuara cuando lo
considere conveniente y razonable, y por lo menos UNA (1) vez por afio y en
toda la longitud -de los CORREDORES VIALES NACIONALES, las mediciones
necesarias para evaluar las condiciones técnicas de las calzadas.

Se debera tener en cuenta que los equipos a utilizar en las mediciones deberan
ser preferentemente de alto rendimiento, entendiendo por tales a los que
efectian un gran nimero de pruebas “in situ” produciendo la menor molestia
posible al transito.

Todos los equipos necesarios para realizar las mediciones que se indican en el
presente Articulo, deberan ser provistos por la CONCESIONARIA durante el
plazo que demande la realizacién de las mediciones.

Previo al inicio de los trabajos, la SUPERVISION aprobara el equipo que Ia
CONCESIONARIA proponga utilizar, la metodologia de trabajo y verificara los
certificados de calibracion correspondientes.

A los efectos de realizar la evaluacion, la SUPERVISION comunicara
fehacientemente a la CONCESIONARIA, con CUARENTA Y CINCO (45) dias
corridos de anticipacién, como minimo, la fecha de comienzo de evaluacion para
que ésta tenga prevista la provision de los equipos necesarios para realizar las
mediciones.

Ser4 obligacion de la CONCESIONARIA la provision de todos los elementos de
seguridad que requiera el personal de Ia SUPERVISION afectado a realizar las
mediciones, en cantidad suficiente y calidad adecuada para la finalidad a cumplir.

La CONCESIONARIA deberd garantizar la presencia de banderilleros que
asistan al personal de la SUPERVISION durante todo el lapso de tiempo que
demanden las mediciones.

Todas las mediciones se efectuaran con equipos gue se encueniren previamente
homologados por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y bajo la supervision
directa de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

Se suscribira un Acta entre la SUPERVISION como representante de la
GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES vy, un
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representante de la CONCESIONARIA, en la que se dejara constancia, por un
lado, que ambas partes estan de acuerdo con la calibracion previa de los equipos
y, por otro, que ambas partes intervienen en la medicion.

En aquellos tramos en los cuales se haya previsto la gjecucion de obras
conforme lo dispuesto en el ARTICULO 10. REVISION INTEGRAL DE LOS
CORREDORES VIALES NACIONALES. PLAN DE INTERVENCIONES, durante
el afio propuesto de inicio de las obras y hasta que éstas finalicen, la obligacion
de la CONCESIONARIA en dichos tramos con relacion a los parametros del
presente Articulo relacionados con el estado de las calzadas de rodamiento, sera
cumplir s6lo con las exigencias de desprendimientos, baches, resaitos 0o
hundimientos y estado de bordes del pavimento. Una vez terminadas las obras,
la CONCESIONARIA debera cumplir con todas las exigencias establecidas en el
presente Articulo.

En aquelios tramos en los cuales no esta previsto la ejecucion de obras conforme
lo dispiesto en el ARTICULO 10. REVISION INTEGRAL DE LOS
CORREDORES VIALES NACIONALES. PLAN DE INTERVENCIONES, durante
el Afio UNO (1) de CONCESION, la obligacién de la CONCESIONARIA con
relacién a los parametros del presente Articulo relacionados con el estado de las
calzadas de rodamiento, estara sujeta a los correspondientes periodos de
franquicias  establecidos en el ARTICULO 88. FRANQUICIAS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.

Si una vez finalizado el afio donde se habia previsto la ejecucion de las obras, -
éstas no se ejecutaron por causas no imputables a la CONCESIONARIA, la
misma realizara las tareas de conservacién y mantenimiento necesarias para
cumplir con las exigencias de desprendimientos, baches, resaltos o hundimientos

y estado de bordes del pavimento.

Se realizaran determinaciones de los siguientes parametros:

11.1.1 Deformacién longitudinal (rugosidad)

Se determinara mediante la ufilizacion de equipos que permitan medir el perfil
longitudinal en forma dindmica. En cualquier caso, si bien el equipo medira en
sus propias unidades, deberan ser éstas facimente correlacionables al IRI
(indice de Rugosidad Internacional).

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES podra
verificar la calibracién del equipo con la metodologia que considere conveniente
en cada caso. '

Se determinara la deformacion longitudinal de la calzada mediante mediciones
que se realizaran en la huella mas deteriorada de cada trocha, a exclusivo
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criterio de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

11.1.1.1 Exigencias para las calzadas existentes a partir de su-
repavimentacion:

11.1.1.1.(a) Calzadas con pavimento flexible.

En el tramo evaluado, el CIEN (100%) por ciento de los valores kilométricos de
rugosidad medida en m/km deberé resultar inferior o igual a 3,2 m/km (IR1).

11.11.1.(b)} Calzadas con pavimento de hormigon.

En el tramo evaluado el CIEN (100%) por ciento de los valores kilométricos de
rugosidad medida en m/km debera resultar inferior o igual a 3,6 m/Akm (IRI).

11.1.1.2 Exigencias para las calzddas existentes anfes de su
repavimentacion o donde no estén previstas obras en la calzada

11.1.1.2.(a) Calzadas con pavimento flexible.

La medicion de este parametro se realizaré a los fines estadisticos no recibiendo
la CONCESIONARIA imputacion por falta del cumplimiento de estas exigencias.

11.1.1.2.(b) Calzadas con pavimento de hormigén.

La medicion de este parametro se realizara a los fines estadisticos no recibiendo
la CONCESIONARIA imputacion por falta del cumplimiento de estas exigencias.

11.1.2 Deformacion transversal (ahuellamiento).

Se determinara en cada trocha la deformacién transversal de las calzadas
mediante la aplicacion de una regia de CIENTO VEINTE (120) centimetros de
longitud del tipo prevista en el MANUAL DE EVALUACION DE PAVIMENTOS de
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, o también podran emplearse para la
medicidn de ahuellamiento equipos de alto rendimiento.

Cuando se mida mediante la aplicacién de la regla de CIENTO VEINTE (120)
centimetros de Iongitud, las determinaciones se efectuaran cada DOSCIENTOS
(200) metros CINCO (5) mediciones por kilémetro, sobre la huella més
deteriorada. :

Los lugares en que se realizaran las mediciones seran fijados a criterio exclusivo

de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y cada
medicion sera representativa de los DOSCIENTOS (200) metros analizados.
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- En el caso en que se -mida la profundidad de huella mediante la aplicacion de
equipos de alto rendimiento, las determinaciones deberan dar los resultados
cada DOSCIENTOS (200) metros, sobre la huella méas deteriorada, a criterio
exclusivo la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

En caso de que se utilicen equipos de alto rendimiento, la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES exigird una verificacion en
un tramo de prueba antes del comienzo de la medicién. Si el equipo no superara
esta verificacién, no serda admitido. Asimismo, en caso de duda durante la
medicién con un equipo de alto rendimiento, se podran exigir verificaciones
utilizando la regla de CIENTO VEINTE (120) centimetros.

11.1.2.1 Exigencias para las calzadas existentes a partir de su
repavimentacién o donde no estén previstas obras en la calzada

Para un tramo continuo de longitud igual o inferior a DIEZ (10) kilometros, el
NOVENTA Y CINCO (95%) por ciento de los valores medidos en la trocha
analizada, deberan ser iguales o menores que DOCE (12) milimetros.

11.1.2.2 Exigencias para las calzadas existentes antes de su
repavimentacion o donde no estén previstas obras en la calzada

En los tramos de calzada en los cuales se halla previsto la ejecucion de obras de
repavimentacién conforme lo dispuestc en el ARTICULO 10. REVISION
INTEGRAL DE LOS CORREDORES VIALES NACIONALES. PLAN DE
INTERVENCIONES, asi como en aquellos tramos cuyas exigencias estan
sujetas a las franquicias establecidas en el ARTICULO 56. FRANQUICIAS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO, fa medicion
de este parametro se realizard a los fines estadisticos no recibiendo la
CONCESIONARIA imputacién por falta def cumplimiento de estas exigencias.

Durante los periodos de franquicia citados en el parrafo precedente, se admitira
subsanar provisoriamente las deformaciones superficiales mediante la ejecucion
de microtexturizado (fresado con tambor de alta densidad de puntos). Los tramos
probables de intervencion, deberdn ser previamente aprobados por la
SUPERVISION.

11.1.3 Fisuracién para calzadas con pavimento flexible
11.1.3.1 Formas de Medicién:

Se determinara la fisuracién en los CORREDORES VIALES NACIONALES,
como minimo una vez por afio, con equipos de alto rendimiento.

Los tramos a medir se consideran tramos independientes por cada sentido de
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circulacion: ascendente y descendente: E! ancho del tramo es igual al ancho del
carril, por lo cual habra tantos tramos por sentido de circulacién como niimero de
carriles en la via en consideracién. Los tramos tendran una longitud de MIL
metros (1000 m). En aquellos casos que la longitud del tramo resulte inferior, se
considerara el mismo como la parte del tramo inmediato anterior o posterior.

Se debe calcular la cantidad de metros lineales (m) acumulados de fisuras sin
sellar de ancho igual o superior a la presente exigencia.

11.1.3.2 Exigencias:

- Desde la Toma de Posesiéon y hasta la finalizacion del Afio Tres (3) de
Concesidn se mediran las fisuras no selladas cuyo ancho sea mayor a 3 mm.

- A partir del Afio Cuatro (4} de Concesion o en aquelios tramos donde hayan
finalizado las obras de acuerdo a lo dispuesto en el ARTICULO 10. REVISION
INTEGRAL DE LOS CORREDORES VIALES NACIONALES. PLAN DE
INTERVENCIONES, se mediran las fisuras no selladas cuyo ancho sea mayor a
2 mm,

En los tramos de calzada en los cuales se halla previsto la ejecucion de obras
conforme lo dispuesto en el ARTICULO 10. REVISION INTEGRAL DE LOS
GCORREDORES VIALES NACIONALES. PLAN DE INTERVENCIONES, asi
como en aguellos tramos cuyas exigencias estan sujetas a las franquicias
establecidas en ARTICULO 88. FRANQUICIAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO, la medicién de este parametro se
realizara a los fines estadisticos no recibiendo la CONCESIONARIA penalizacion
por falta del cumplimiento de estas exigencias.

No se admitiran patrones de fisuracién del tipo “piel de cocodrilo”

11.1.4 Desprendimientos.
11.1.4.1 Formas de Medicién

La pérdida de agregado de la mezcla constifutiva de la capa de rodamiento se
define como “Desprendimiento”. En funcion de la profundidad del mismo, se
clasifica en “Peladura” y “Bache”, definiéndose a este Ultimo cuando la falla tiene
una profundidad mayor o igual a DOS CENTIMETROS CON CINCO
MILIMETROS (2,5 cm). .

En cada seccidén de evaluacion se medira la supetficie con desprendimiento,
expresandola en metros cuadrados (m?).
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Cada desprendimiento o bache menor-a UN (1m?) metro cuadrado, se
considerara, a los efectos de su penalizacion, que afecta UN (1m2) metro
cuadrado de calzada.

11.1:4.2 Exigencias para las calzadas con pavimentos flexibles:

No se admitirdn peladuras ni baches descubiertos, o porcentaje alguno de
desprendimientos en la calzada considerada.

11.1.4.3 Exigencias para las calzadas con pavimentos de hormigén:

No se admitiran losas guebradas, fisuras y/o juntas que presenten hundimientos
localizados o escalonamientos superiores a UN (1cm) centimetro. Tampoco se
admitiran losas quebradas en las cuales la superficie de las mismas resulte
dividida en 3 o mas partes '

No se admitird bacheo con materiales bituminosos, salvo pequenos sectores
localizados o trabajos previos de bacheo antes de la reparacion de las losas.

11.1.5 Resistencia al deslizamiento (friccion).
11.1.5.1 Formas de Medicidén

La resistencia que se opone al deslizamiento o resbalamiento del rodado de los
vehiculos (adherencia neumatico-calzada) estara indicada en una unidad de
referencia denominada INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFly que
resulia como funcién de DOS (2) parametros principales, a saber: el coeficiente
de friccion v el coeficiente de macrotextura.

LLa expresion del valor INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFi} se indica
por DOS (2) valores, separados por una coma, de la siguiente forma: IF1 (F60,

Ap)

Dénde: FB0 depende de la friccion y la macrotextura y Ap depende Unicamente
de las caracteristicas de la macrotextura superficial del pavimento.

Cualquier equipo que mida friccion y pueda establecer valores en la escala del
INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFl) sera apto para medir la calidad
superficial del pavimento con respecto al nivel de adherencia entre el rodado y la
calzada (resistencia al deslizamiento), se dara prioridad al uso de equipos tipo
SCREEM. También pueden ser utilizados equipos que, sin expresar valores en la
escala del INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFl), puedan someterse a
un proceso de correlacion con los equipos homologados para medir en la citada
escala.

30



"

"2020 - Afio del General Manuel Belgrano”

ollinitoris de Clras Piblecas

Las mediciones se realizardn en aguellos tramos que indigue la DIRECCION
NAGIONAL DE VIALIDAD. El nimero minimo de valores F60 que deben
obtenerse para establecer el INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (iFi) sera
UNO (1) por hectometro.

Para la medicién con un equipo que no posea texturémetro incorporado, se
procedera de la siguiente forma:

- Primero se medira la macrotextura -con parche de arena segin la norma
francesa-sobre una superficie representativa de la seccidén que se evalla, en la
misma huella en que mide la friccion el equipo disponible y en una cantidad
suficiente de puntos equidistantes entre si, a criterio de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, como para determinar un valor promedio
representativo de la seccién que sera aplicable a todo el tramo a medir.

- Luego, se mediran los valores de friccion (F60) con el equipo disponible cada
CIEN (100m) metros, como minime, correlacionando los mismos con los valores
del INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFl) correspondientes, en funcion
de la macrotextura determinada para cada tramo con la metedologia del parche
de arena. Cuando se proceda a medir friccion y al mismo tiempo la macrotextura
con un texturdmetro dinamico, del tipo laser u otro de similar performance,
previamente debera estar calibrado.

11.1.5.2 Exigencias para las calzadas existentes a partir de su
repavimentacion:

Todos los valores promedio por kilometro de macrotextura para todas las
calzadas, deberan ser iguales o superiores a CUATRO DECIMAS DE
MILIMETRO (0,4 mm), medidos en altura del “parche de arena” (Ap).

Todos los valores de friccion promedio por kilometro del INDICE DE FRICCION
INTERNACIONAL (IF) (expresados como coeficiente *FB0") deberan ser iguales
o superiores a DIECISEIS CENTESIMOS {0,16).

11.1.5.3 Exigencias para las calzadas existentes antes de su
repavimentacién o donde no estén previstas obras en la calzada:

En los tramos de calzada en los cuales se halla previsto la ejecucion de obras de
repavimentacién conforme lo dispuesto en el ARTICULO 10. REVISION
INTEGRAL DE LOS CORREDORES VIALES NACIONALES. PLAN DE
INTERVENGIONES, asi como en aquellos tramos cuyas exigencias estan
sujetas a las franquicias establecidas en el ARTICULO 88. FRANQUICIAS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO, la medicion
de este parametro se realizara a los fines estadisticos.
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Durante los periodos de franquicia citados en el parrafo precedente, se admitira
subsanar provisoriamente las deformaciones superficiales mediante la ejecucion
de microtexturizado (fresado con tambor de alta densidad de puntos). Los tramos -
probables de intervenciéon, deberan ser previamente aprobados por la
SUPERVISION.

11.1.6 Resaltos o hundimientos.

No se admitiran resaltos, hundimientos, ni escalonamienios, sean estos
producidos por deformaciones, por trabajos mal ejecutados realizados sobre |a
calzada, o escalonamientos producidos en las losas de hormigén. En aquellas
calzadas donde la velocidad de circulacion sea inferior a SESENTA (80km/h)
kildmetros por hora, se admitiran descalces de hasta UN (1cm) centimetro.

11.1.7 Estado de bordes del pavimento.

Se define como levantamiento y/o hundimiento de borde a la deformacién con
desplazamiento de la carpeta asfditica gue afecte en forma localizada al
pavimento. ‘

11.1.7.1 Para calzadas existentes a partir de su repavimentacién
No se admitiran levantamientos y/o hundimientos de borde.

11.1.7.2 Para calzadas existentes antes de su repavimentacién o donde no
~ se ejecutan obras.

Se admitiran hundimientos o levantamientos de borde de hasta 3 cm medidos
con regla de 1,20 m.

11.1.8 Capacidad estructural.

Se determinara ufilizando equipos cuyo principio operativo se base en la
aplicacion de cargas dindmicas sobre el pavimento, con la aptitud de registrar las
deformaciones provocadas por aquellas ditimas, de modo de posibilitar la
evaluacion de los médulos de elasticidad de la subrasante y de las distintas
capas que conformen la estructura del pavimento, en condiciones de servicio
reales (temperatura, velocidad y magnitud de la carga).

En el transcurso del uitimo aflo de fa CONCESION, la CONCESIONARIA

evaluara la capacidad estructural remanente de los pavimentos de acuerdo a las
condiciones gue establezca fa GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
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CONCESIONES.

Esta evaluacion la efectuara la CONCESIONARIA, bajo la supervision directa del
SUPERVISOR y de acuerdo a lo establecido en la AASHTO Guide for Designh of
Pavement Structures — 1993 — Part lll Pavement Design Procedures for
Rehabilitation of Existing Pavements o a lo establecido en la metodologia que,
siendo de uso generalizado al momento de efectuar la evaluacion, reemplace a
la anterior, previa aprobacién de la GERENC!A DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES.

11.2 Banquinas
11.2.4 Banquinas pavimentadas.

Se definen este tipo de banquinas como aquellas que tienen una matriz
resistente de concreto asfaltico de un espesor minimo de DOS CENTIMETROS
CON CINCO MILIMETROS (2,0cm) y una base subyacente consolidada que
permite la compactacion.

Estas banquinas pavimentadas tendran un buen estado general, no deberan
presentar resaltos, desprendimientos, hundimientos o baches, debiendo contar,
en su lado externo, con una banquina de contencién de suelo de no menos de
CINCUENTA (50cm) centimetros de ancho. -

No se admitiran descalces entre la calzada y la banquina.

No se admitiran ahuellamientos mayores a los establecidos para las calzadas
adyacentes. ‘ ‘

11.2.2 Banguinas de suelo y mejoradas o fratadas superficialmente con
recubrimientos superficiales asfalticos.

Las mismas responderan a un estado que resulta de una evaluacion cualitativa
de las siguientes condiciones aplicables para este tipo de banguinas, existentes
en tramos gue no tienen banquina pavimentada.

a) No deberan presentar sectores con erosiones y/o ahuellamientos que afecten
su adecuada configUracion, ya sean producides por la accién del transito o por
factores climéaticos.

b) Deberan poseer una adecuada pendiente transversal conforme a las normas

de disefio vigentes en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, ancho no
inferior a lo existente en el momento del Acta de Toma de Posesion segun
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Inventario Vial correspondiente y cobertura total de tapiz vegetal, enripiado u otro
consolidado, en aquellos lugares en que la vegetacion no tenga desarrolio
natural. '

¢) No se admitiran sectores con pavimentos, de calzada o de banquinas,
descalzados o con desniveles superiores a DOS (2 cm) centimetros, no
admitiéndose tampoco la presencia de bordillos en la banquina que superen el
nivel de la calzada.

Cada vez que deban realizarse correcciones para evitar la existencia de
-descalces superiores a los permitidos, debera emplearse material de aporte.

11.3 Calzadas colectoras.

11.31  Colectoras pavimentadas:

Estas calzadas deberan mantenerse de forma tai gue no existan
desprendimientos (baches o peladuras) sobre la superficie de la misma. Se
deberan rellenar todos los ahuellamientos localizados de profundidad mayor de
DOCE (12mm) milimetros con los materiales adecuados.

11.3.2 Colectoras de suelo o ripio:

Se debera mantener la calzada de manera tal que no presente deformaciones,
pozos, serruchos, hundimientos o ahuellamientos que signifiquen perturbaciones
al transito normal.

Deber4a poseer una pendiente transversal adecuada de manera de asegurar el
escurrimiento de las aguas y la transitabilidad de los usuarios y mantener como
minimo el ancho igual al existente al momento de la Toma de Posesion.

El material a reponer, si fuera necesario, seré de igual calidad (desde el punto de
vista vial) o mejor que el existente.

ARTICULO 12: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

La CONCESIONARIA debera producir el menor impacto posible sobre los
nucleos humanos, la vegetacion, la fauna, los cursos de agua, el aire, el suelo y

el paisaje durante ia ejecucion de los trabajos. :

Rige para los trabajos de mantenimiento el Articulo 4.3 “Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales para el Mantenimiento y Operacion”,
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correspondiente al Capitulo 4 de la Seccién | (Parte B) del Manual de Evaluacion
y Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA il), de la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD (DNV), Afio 2007, sus reglamentarias, complementarias y/o
modificatorias y la Legislacién Ambiental Nacional.

Cuando se produzcan incidentes dentro de la zona de camino que afecten al
medio ambiente o la salud de las personas, la CONCESIONARIA debera realizar
las gestiones necesarias para mitigar los efectos que éstos pueden producir y
evitar situaciones similares en el futuro.

En caso de que los trabajos de conservacién se encuentren total o parcialmente
en un Area Natural Protegida (ANP), la CONCESIONARIA debera presentar ante
la autoridad que administra el ANP, la programacién de dichos trabajos a fin de
obtener la conformidad ambiental de los mismos.

En el caso que eventualmente se deban talar y retirar arboles debera solicitarse
la correspondiente autorizacion de la SUPERVISION. Los mismos deberan ser
repuestos en la forma'y cantidad segun normativa vigente de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) dias corridos contados a.partir de ia fecha
de Toma de Posesion, la CONCESIONARIA deberd presentar para su
aprobacion a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD un Plan de Manejo
Ambiental para la Operacién (PMAo) y otro para el Mantenimiento (PMAm). El
primero de ellos tiene por objeto detallar los procedimientos y metodologias de
operacién y de control de la obra vial y su area de influencia, de forma fal que
permitan garantizar el uso y funcionamiento de la via con el minimo impacto
ambiental posible. El segundo, tiene por objeto detallar el conjunto de actividades
que se ejecutan dentro de la zona de camino tendiente a mantener los distintos
elementos que componen la obra vial en condiciones satisfactorias de servicio
para brindar la mayor seguridad a los usuarios del camino.

El PMAo debe contener todas las medidas de manejo ambiental especificas para
las actividades directa e indirectamente relacionadas con la operacion, tales
como la circulacion de vehiculos de pasajeros, transporte de carga, transporte de
sustancias peligrosas, cruce de peatones y animales, etc.. Las medidas deberan
tender a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos que resulten focos de
conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-
econdmico.

El PMAm incluye Programas y Subprogramas de caracter rutinario o preventivo
que se realizan para mantener la utilidad del camino. La periodicidad de su
ejecucion dependera de las caracteristicas de la zona. En términos generales
consiste en actividades de limpieza de cunetas y alcantarillas, corte de ramas,
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corte de pasto, malezas y arbustos, bacheo menor y remocién de pequefos
derrumbes.

Rige para la elaboracion del Programa de Monitoreo el ANEXO X “Propuesta de
Monitoreo Ambiental Basico” de la Seccion 1 del MEGA i de la DNV, Para cada
proyecto se deberan adaptar las condiciones especificas de muesireo
(parametros, sitios y frecuencia de muestreo, duracion del monitoreo, etc.)
tomando como referencia los contenidos del citado documento.

ARTICULO 13: PROVISION DE MOVILIDAD Y OFICINA POR LA
CONCESIONARIA

La CONCESIONARIA debera suministrar durante todo el periodo de la
CONCESION y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, ias oficinas,
movilidades y equipamiento en general, que se detallan en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, con destino a Ia
SUPERVISION. -

ARTICULO 14: INFORMES DE TAREAS ©DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO

Mensualmente, dentro de los primeros VEINTE (20) dias de cada mes, la
CONCESIONARIA debera entregar en las oficinas de la SUPERVISION el
informe con las tareas de conservacidén y mantenimiento realizadas durante el
mes anterior en los CORREDORES VIALES NACIONALES, indicando las
progresivas y tipo de trabajo. '

Este informe debera contener los datos registrados hasta el dltimo dia del mes
anterior al de la fecha de presentacion.

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES podra
requerir en cualquier momento la entrega de informes parciales, urgentes o
extraordinarios, los que deberan ser presentados por la CONCESIONARIA
dentro del plazo que se le fije al efecto. Los informes mensuales y anuales que
deba presentar la CONCESIONARIA deberan ser entregados en formato digital.
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CAPITULO Il

OBRAS
ARTICULO 15: OBRAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL'Y OBRAS NUEVAS.

La CONCESIONARIA deber4 realizar las obras de refuerzo estructural y obras
nuevas gue se incluyan en el plan de obras de acuerdo a las condiciones
establecidas en el presente Capitulo.

ARTICULO 16: ANTEPROYECTOS TECNICOS.

Los Anteproyectos Técnicos de las Obras a realizarse en los CORREDORES
VIALES NACIONALES son los que determinan las obras que debera ejecutar la
CONCESIONARIA durante el periodo de CONCESION, conforme los planes
aprobados por el CONCEDENTE.

La CONCESIONARIA debera presentar los Anteproyectos Técnicos a
consideracion de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES para su aprobacién, con la debida antelacién para poder dar
cumplimiento a los plazos de obras establecidos.

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES podra
disponer las modificaciones que estime necesarias para el mejor fogro de los
fines del CONTRATO DE CONCESION.

La CONCESIONARIA elaborara los Proyectos Ejecutivos de las OBRAS, a partir
de los Anteproyectos Técnicos y de las pautas consideradas para los mismos.
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ARTICULO 17: PROYECTOS EJECUTIVOS.

La CONCESIONARIA estard a cargo de la elaboracién de los Proyectos
Ejecutivos de las OBRAS a realizarse en los CORREDORES WVIALES
NACIONALES, los que deberan ajustarse a los Anteproyectos Técnicos
correspondientes, previamente aprobados.

La CONCESIONARIA debera presentar a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, con copia a la SUPERVISION, los Proyectos Ejecutivos de cada obra
antes de los SESENTA (60) dias de la fecha prevista para el inicio de cada una
de ellas. '

Los Proyectos Ejecutivos de las OBRAS, se conféccionaran con sujecion a las
normas, especificaciones y reglamentos vigentes en ia DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD u ofras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales
o Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a
solo juicio la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

Los Proyectos Ejecutivos deberan contener la documentacion que la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD considere necesaria para evaluar técnica
y econdémicamente las obras propuestas.

la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podra requerir aclaraciones o
ampliaciones a la documentacion presentada, de acuerdo a la complejidad de los
distintos proyectos.

La aprobacién de los Proyectos Ejecutivos por parte de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD no eximirda a la CONCESIONARIA de su
responsabilidad sobre los mismos. En ningtin caso el CONCEDENTE sera
responsable por las consecuencias derivadas de los trabajos efectuados por la
CONCESIONARIA.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podra efectuar una aprobacion
preliminar del Proyecto Ejecutivo, la que habilitard a la CONCESIONARIA a
celebrar el Contrato con el tercero y/o al inicio de los trabajos. A tales efectos, la
CONCESIONARIA aceptard previamente y sin  condicionamientos las
observaciones y modificaciones que la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
pudiera efectuar al Proyecto Ejecutivo presentado, en vistas de su aprobacién
definitiva.

ARTICULO 18: PLAN DE TRABAJOS E INVERSION

38



"2020 - Afio del General Manuel Belgranc”

@f&nm@m Clhoves Pibleons

La CONCESIONARIA debera presentar para aprobacion de la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, TREINTA (30) dias
corridos antes del inicio de cada obra, el Plan de Trabajos e Inversiones
Definitivo de la obra estipulada, con ajuste a los plazos totales consignados en el
Cronograma de Obras aprobado segln articulo precedente.

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES podra
solicitar que !a CONCESIONARIA realice un reajuste del Plan de Trabajos e
Inversiones cuando asi lo considere. '

El plan de trabajos y la curva de inversién aprobados formaran parte de la
documentacién accesoria del CONTRATO.

ARTICULO 19: PLANOS CONFORME A OBRA.

Una vez finalizadas cada una de las obras y realizadas las habilitaciones ai
transitoc de las mismas con la conformidad de la SUPERVISION y de la
GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES; Ia
CONCESIONARIA entregara los planos conforme a obra ejecutada,
confeccionados seglin las normas vigentes de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD o a las instrucciones que en cada caso imparta la SUPERVISION vy/o
la GERENGCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES,
acompafiados del correspondiente informe de ingenieria.

ARTICULO 20: SENALIZACION, DESVIOS Y MANTENIMIENTO DEL
TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y LAS
TAREAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

20.1 Habilitacion de desvios.

En ningln caso la CONCESIONARIA podra interrumpir el trénsito vehicular y
debera asegurar libre circulacion en todo momento. Toda vez que para ejecutar
trabajos deba ocupar la calzada, debera habilitar o construir vias provisorias de
circulacion, gue deberan ser mantenidas en condiciones de transitabilidad bajo
toda circunstancia climatologica (inexistencia de baches y huellas, ancho y perfil
adecuado, sefialamiento adecuado y continuo) durante todo el tiempo que se
utilicen, salvo en el caso de obras de repavimentacion o trabajos de
mantenimiento de calzada en los que se permitira el paso por media calzada con
las correspondientes medidas de seguridad (banderilleros, balizas, carteles, etc.).

Los trabajos se programaran y ejecutaran de modo de ocasionar las menores
molestias a los usuarios y a.los frentistas adoptando todas las medidas
necesarias para brindar a ambas condiciones éptimas de seguridad y confort,
siendo a la vez la CONCESIONARIA responsable de los deterioros que se
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ocasionen en las vias indicadas como desvios en razén del transito desviado,
aun cuando éstas no pertenezcan a la jurisdiccion de la CONCESION.

Estard a cargo de la- CONCESIONARIA el consumo de energia eléctrica o
combustible a emplear en la sefializacién luminosa que se utilice para la
seguridad de la obra y desvios,

20.2 Plan de sefialamiento y construccién ylo habilitacién de desvios y
vias provisorias.

CINCO (5) dias antes de su implementacion, la CONCESIONARIA presentara a
la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, el plan de
sefialamiento y construccion y/o habilitacion de desvios o vias provisorias de
circulacion, que resulten necesarios para el mantenimiento del transito durante la
ejecucién de la Obra. La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES vy la Inspeccion de Obra podran efectuar las observaciones gue
se consideren pertinentes. La presentacion mencionada no libera a la
CONCESIONARIA de la responsabilidad por danos y perjuicios segun las leyes
vigentes y lo establecido en el CONTRATO DE CONCESION. -

20.3 Sefialamiento de obras y/o desvios.

La CONCESIONARIA debera colocar y mantener en perfecto estado funcional
todos los carieles, sefiales y balizas que se requieran para sefializar todo el
recorrido de los desvios y caminos auxiliares que se adopten, asegurando su
eficacia con sefiales que no generen dudas, asi como Ia formulacion de foda
adveriencia necesaria para orientar y guiar al usuario en forma segura, tanto de
dia como de noche. En este Ultimo caso sera obligatorio el uso de seflales y
balizas luminosas; adaptadas a las especificaciones fijadas en la Seccion L-19
del Pliego de Especificaciones Técnicas de la DIRECCION NACIONAL. DE
VIALIDAD - Edicion 1998. -

Se debera respetar, cuando se trate de autopistas, el MANUAL DE
SENALAMIENTO VIAL TRANSITORIO PARA CAMINOS CONCESIONADOS
aprobado por Resolucidon OCCOVI N° 165/2001 vy lo establecido en la Ley de
Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamentacién presente o futura. '

Queda prohibida la utilizacién de balizamiento que implique el consumo de
material carburante.

Las sefales luminicas deberan funcionar con un maximo de DOCE (12} voltios.
La CONCESIONARIA debera contar con un generador a los efectos de

garantizar el funcionamiento de la sefializacion luminosa en caso de eventuales
cortes de suministro de red.
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En caso de que el plan de sefializacion y desvios requiera la presencia de

~personal de seguridad durante las VEINTICUATRO (24) horas, la
CONCESIONARIA debera contar con la cantidad necesaria para garantizar los
relevos que correspondan al sélo- criterio de la SUPERVISION.

20.4 Precauciones en zonas de obras en construccion.

La CONCESIONARIA impedira que los usuarios puedan transitar por tramos de
camino gue presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas
inconclusas de obras en ejecucion que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo
efecto dispondra letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces.

20.5 Responsabilidad por desvios deficientes.

Queda establecido que la CONCESIONARIA no tendra derecho a reclamar
indemnizacién ni resarcimiento alguno de parte del CONCEDENTE ni la
GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, en concepio
de dafios y perjuicios producidos por el transito en las obras que se ejecuten,
quedando el CONCEDENTE y la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
Y CONCESIONES eximidos de toda responsabilidad por accidentes que se
produzcan. :

La CONCESIONARIA mantendra indemne tanto al CONCEDENTE como a la
GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de cualguier
reclamo indemnizatorio o resarcimiento en concepto de dafos Yy perjuicios
producidos en las obras que se ejecuten y/o en los desvios, quedando el
CONCEDENTE vy la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES eximidos de toda responsabilidad por los hechos dafiosos que
se produzcan.

20.6 Suspension de tareas por desvios deficientes.

Si la CONCESIONARIA no cumpliera con sus obligaciones relativas a la
habilitacién de desvios y su sefalizacion, la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES no permitird la prosecucion de los trabajos
a ejecutar o en ejecucion, tareas a realizar o deficiencias que impidan su
habilitacion.

ARTICULO 21: VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE.

La CONCESIONARIA tendra a su cargo la vigilancia continua de la obra. Debera
adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar la sustraccion, dafo o

deterioro de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos.
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En los sectores de obra que fuere necesario iluminar, \a CONCESIONARIA
debera proveer la mano de obra, artefactos e instalaciones que sean necesarios
para tal fin, incluyendo su mantenimiento y consumo.

Debera, asimismo, adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la
produccion de accidentes que puedan afectar a personas 0 a bienes del
ESTADO NACIONAL o de terceros, mientras se desarrollan los trabajos.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira a la
CONCESIONARIA de su responsabilidad por los dafios que pudieren derivarse.

ARTICULO 22: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS.
| INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

La CONCESIONARIA debera cumplir con fodas las disposiciones
reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las
obras. Debera, asimismo, procurarse las autorizaciones, habilitaciones y demas
tramites exigidos por entes nacionales, provinciales y municipales o empresas
prestadoras de los servicios, abonar todos los impuestos, tasas, contribuciones,
aranceles y cualquier otro derecho gue surja como consecuencia de la ejecucion
de las obras.

ARTICULO 23: DIRECCION e INSPECCION DE LAS OBRAS

La CONCESIONARIA ejercera la direccion y control de las obras, por medios
propios, sin perjuicio de las facultades de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD en la materia.

La CONCESIONARIA elevara un Informe mensual de avance de las OBRAS
ejecutadas en cada periodo, que debera ser presentado a la SUPERVISION, los
primeros CINCO (5) dias habiles del mes siguiente al cual corresponde el
informe perfinente.

La Direccion y Control a cargo de la CONCESIONARIA comprende:

a) La direccién y el seguimiento de las obras, ajustados a los PROYECTOS
EJECUTIVOS aprobados.

b) La inspeccién de las OBRAS,

¢) La elaboracion de la documentacion auxiliar de proyecto y tramitacion de
obras adicionales que sean necesarias ejecutar.

d) La medicion del avance de obra con intervencion del Supervision.

e) El control y aseguramiento de la calidad de los trabajos y materiales
incorporados a la infraestructura.
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f) La supervisién del cumplimiento de las Normas de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente, como asi también de Seguridad Vial para los usuarios y
terceros.

g) La recepcion y habilitacién parcial o total de las OBRAS, con la
conformidad de la SUPERVISION y/o la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD. .

ARTICULO 24: SUPERVISION DE LAS OBRAS

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, tendra a su cargo la Supetrvision
Genera! de las Obras conforme las facultades y competencias que le son
propias. Asimismo, tendrad a su cargo la aprobacion de las mediciones y los
avances de obra ejecutada. ‘

ARTICULO 25: MEDICION DE LAS OBRAS

Los trabajos correspondientes a las OBRAS ejecutadas de acuerdo al
PROYECTO EJECUTIVO aprobado, y a las deméas condiciones establecidas en
el CONTRATO DE CONCESION, seran medidos por la Supervisién de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y el Representante Técnico de la
CONCESIONARIA, por periodos mensuales calendarios, lo que permitira
determinar el avance de la misma.

ARTICULO 26: ADICIONALES Y MODIFICACIONES DE OBRAS

Todo trabajo adicional o modificacion de obra que sea necesaria ejecutar a juicio
de la CONCESIONARIA, debera estar debidamente justificado y documentado, y
debe ser aprobado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

ARTICULO 27: ACTA DE INICIO DE OBRA

Con motivo de la iniciaciéon de cada obra, se Iabrafé la correspondiente Acta de
Inicio de Obra, fecha a partir de la cual la CONCESIONARIA queda obligada a
comenzar los trabajos.

El plazo de ejecucién de la obra comenzara a correr a partir de la fecha en que
se suscriba el Acta gue se labre.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga se
ajustaran el plan de trabajos y la curva de inversién al nuevo plazo y se
someteran a la aprobacion de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
Y CONCESIONES.
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ARTICULO 28: ACTA DE FINALIZACION DE OBRA.

La CONCESIONARIA notificara en forma fehaciente a la SUPERVISION el
momento en que considera, a su juicio, que las obras estan terminadas de
acuerdo al CONTRATO. '

En caso de no encontrarse objeciones a la terminacion de los trabajos, la
SUPERVISION vy el Representante Técnico de la CONCESIONARIA suscribiran
el Acta de Finalizacion de Obra, en donde constara la fecha de efectiva
terminacion de los trabajos.

- En caso de gque la SUPERVISION lo considere conveniente, podrad dejarse
constancia en el Acta de las observaciones referidas a detalles de terminacion de
la obra, que falten realizar, estableciéndose el plazo que se otorga para su
correccion.

La SUPERVISION y/o ef Inspector de Obra debera comunicar fehacientemente a
la CONCESIONARIA el dia, horario y lugar en el cual se suscribira el Acta
correspondiente.

28.1 Plazos de inicio, ejecucién y finalizacion de las obras.

La CONCESIONARIA debera iniciar y finalizar las obras dentro del plazo previsto
y sus prorrogas otorgadas por causas justificadas a juicio de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD; :

28.2 Calidad de las obras y especificaéiones técnicas.

Todas las obras deberan ser ejecutadas por la CONCESIONARIA con materiales
de la mejor calidad entre los de su clase y conforme a las reglas del buen arie de
construir.

Las Especificaciones Técnicas para la ejecucion de las obras seran las
contenidas en el CONTRATO DE CONCESION, y en lo que no se opongan a
estas, las contempladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD vigentes.

La CONCESIONARIA es responsable del control de la calidad de las obras que
gjecute durante la CONCESION, de la adquisicion de materiales, organizacion
del trabajo, programacion de los equipos, seleccion y capacitacion del personal.
También puede elegir los métodos de trabajo, los medios y procedimientos que
va a usar en cuanto cumplan con las normas establecidas en el CONTRATO.

28.3 Ensayos y pruebas.

44



2020 - Afio del General Manuel Belgrano”

llonitoria s Obras DPotblivers

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, a su criterio, podra efectuar ensayos
o solicitar la ejecucién a terceros, con el fin de satisfacer sus inquietudes en lo
referente a la no obtencion de la calidad de lo ejecutado, para lo cual podra usar
el laboratorio de la CONCESIONARIA o encargar la ejecucion de ensayos en

laboratorios de terceros: todos los costos que esto genere seran cubiertos por la
CONCESIONARIA.

Si la CONCESIONARIA no hubiese provisto los elementos necesarios para la
ejecucion de los ensayos, la Supervision de Obra podréa realizar las pruebas por
cuenta de la CONCESIONARIA, sin que ésta fenga derecho a ningun reclamo
posterior. El importe de los gastos asi ocasionados, sera deducido de cualquier
suma que la CONCESIONARIA tenga a cobrar. |

ARTICULO 29: RECEPCION DE LAS OBRAS

A medida gue la CONCESIONARIA reciba los tramos de OBRAS ejecutados y/o
los habilite al transito, los mismos deberan cumplimentar las condiciones de
mantenimiento y/fo conservacion establecidas en el CONTRATO DE
CONCESION y cuyos costos correspondientes, le seran reconocidos a la
CONCESIONARIA en el marco del CONTRATO DE CONCESION.

ARTICULO 30: INSTALACIONES AEREAS Y SUBTERRANEAS EXISTENTES
EN LA ZONA DE CAMINO, Instalaciones existentes.
Recaudos.

La CONCESIONARIA deberd adoptar los recaudos que impongan las
circunstancias para evitar causar daflos a las instalaciones, aéreas o
subterrdneas, existentes en las superficies afectadas a las obras (gasoductos,
fineas de energia eléctrica, telefonicas o de otros medios de comunicacién,
acueductos, etc.). Sera responsabilidad de la CONCESIONARIA informarse y
consignar todos los bienes y hechos fisicos existentes, previo a cualquier
intervencion, siendo responsable de los dafios que sus actos u omisiones
pudieren ocasionar.

ARTICULO 31: MEDIO AMBIENTE

31.1 Objeto

La CONCESIONARIA debera cumplir con lo establecido en el Manual de
Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA 11) de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD vigente y con las Leyes Nacionales de Medio

Ambiente y particularmente con las condiciones surgidas en la ejecucién de las
obras.
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La CONCESIONARIA, cuando corresponda, debera elaborar el Estudio de
Impacto Ambiental de la obra a ejecutar y presentarlo conjuntamenie con el
Proyecto Ejecutivo correspondiente. :

31.2 Plan de Manejo Ambiental para la etapa de Construccidn (PMAc)

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos, contados a partir del Acta de
Inicio de Obra, la CONCESIONARIA deberad presentar para cada una de las
obras, un Plan de Manejo Ambiental especifico para la etapa de construccion
(PMAC). '

La CONCESIONARIA deberd producir el menor impacio posible sobre los
ntcleos humanos, la vegetacion, la fauna, los cursos y depositos de agua, el
aire, el suelo y el paisaje durante la ejecucion de las obras. Rigen para la etapa
de construccion las Medidas de Mitigacién derivadas del Estudio de Impacto
Ambiental correspondiente a la obra, el MEGA 1l y las condiciones para la
realizacion de los trabajos contenidos en las Resoluciones, y/o Dictdémenes de
aceptacion que emitan las Autoridades Ambientales competentes.

La CONCESIONARIA desarrollara y ejecutara un Plan de Manejo Ambiental
especifico para cada una de las obras (PMAc) basado en las presentes
especificaciones, en las recomendaciones del Estudio de Impacto Ambiental.

El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y
metodologias constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecucion de
los trabajos con el minimo impacto ambiental posible.

31.2.1 Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las

actividades de construccion, son responsabilidad de la CONCESIONARIA, quien
debera remediarlos a su exclusivo costo. '
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CAPITULO IV

ARTICULO 32: SISTEMA DE PERCEPCION DE PEAJE.
32.1 Sistema de cobro.

Se aplicara un sistema abierto, vale decir que todos los usuarios abonaran la
tarifa establecida para la categoria de sus respectivos vehiculos, cada vez que
traspongan una estacion de peaje, independientemente del recorrido que vayan
efectivamente a realizar en los CORREDORES VIALES NACIONALES
concesionado.

Las estaciones de peaje podran operar con:

Vias Manuales: en éstas el usuario pagara en efectivo el importe correspondiente
a su categoria.

\fias con cobro mediante identificacién automatica de vehiculos (IAV). este
sistema de percepcion permite el control del paso de los vehiculos y de
facturacion del peaje sin que éstos se detengan en la barrera o transpongan una
estacion de peaje.

Vias Manuales-IAV: vias que pueden operar en forma manual y/o mediante
identificacion automatica de vehiculos, indistintamente.

Todas las vias de cobro de cada estacién de peaje habilitadas en los
CORREDORES VIALES NACIONALES deberan encontrarse permanentemente
en perfecto estado de operatividad, debiendo cumplimentar las condiciones y
especificaciones establecidas en el presente Capitulo.

Los sistemas nuevos que la CONCESIONARIA implemente, debera contar con la
aprobacion previa de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES vy seran de aplicacion las caracteristicas enunciadas a
continuacion.

32.2 Caracteristicas de los sistemas IAV

32.2.1 Requerimientos desde el inicio de la CONCESION.
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La CONCESIONARIA debera mantener como minimo los sistemas instalados en
las Estaciones de Peaje a la fecha de Toma de Posesion, asegurando en fodo
momento, que los sistemas informaticos de recoleccion de datos y los circuitos
habilitados para las interfases con los procesos administrativos y contables de
ingresos y facturacién, garanticen confiabilidad, disponibilidad e integridad en la
informacioén gque generan.

El equipamiento a utilizar debera garantizar facilidad, flexibilidad y economia en
la operacion de pago, ademas de confiabilidad, exactitud y rendimiento.

El Sistema de Percepcidn, deberd registrar el paso de todos los vehiculos
pasantes que atraviesen todas las vias de cada Estacion de Peaje, junto con la
tarifa cobrada vy la forma de pago utilizada en ei cobro de la misma.,

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES se reserva
la facultad de dictar normas que, de acuerdo al desarrollo tecnologico y a las
necesidades tarifarias, surjan en determinado momento.

Tanto la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES como
el CONCEDENTE podran tener acceso al Sistema de Percepcion en todas las
Estaciones de Peaje en el momento en que lo requieran, asi como también
podran visualizar lo que acontece en tiempo real en todas las vias de cada
estacion y generar reportes estadisticos y listados de transito individual, por
categoria, concepto tarifario y forma de pago, por cada una de las cabinas de
cobro.

32.2.2 Exigencias a implementar durante el Primer Afio de CONCESION

Durante todo el periodo de CONCESION, la CONCESIONARIA debera mantener
los requerimientos informaticos establecidos para la fecha de inicio de sus
actividades, asegurando gue el equipamiento que compone la totalidad del
Sistema de Percepcion de Peaje no se torne obsoleto.

Todas las Estaciones de Peaje deberan mantener buenas condiciones operativas
e informaticas, asegurando similares procedimientos de validacion, control y
uniformidad en el suministro de la informacion alli producida.

El Sistema de Percepcion electronico implementado. para el cobro de peaje,
debera incluir la capacidad de realizar tareas de validacién, administracion,
supervisién y auditoria sobre la informacion.

32.2.2.1 Sistemas Operativos

La CONCESIONARIA podra utilizar Linux, Unix, Novell Netware, Microsoft
Windows u otros sistemas operativos de amplio uso comercial y debera disponer
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de las licencias de uso, tanto de los servidores como de las estaciones de
trabajo, en los casos que asi se requiera.

E| sistema operativo utilizado, en los servidores y en las estaciones de trabaijo,
no debera permitir bajo ninguna circunstancia que un operador no autorizado
pueda acceder a los archivos de los equipos informaticos.

32.2.2.2 Software del Sistema de Percepcion

La CONCESIONARIA debera utilizar un software que registre como. minimo, con
el paso de cada uno de los vehiculos que traspasan la Estacion de Peaje, lo
siguiente:

Coédigo de Estacion de Peaje

Nimero de via

Sentido {ascendente, descendente)

Tipo de via (tabulada, dindmica, manual)

Fecha de pase

Hora de pase ~

Forma de pago (efectivo, prepago, post pago, sin pago)

Descripcion de la tarifa (contractual, diferencial, reducida, exenta,
fugas y/o violaciones)

Categorfa detectada por los sensores del DAC (Detector
Automético de Categorias) - '

Categoria tabulada por el peajista

Categoria validada por el responsable del turno

Tipo de comprobante (fiscal, no fiscal)

Numero de comprobante fiscal y su correspondiente punto de venta

Cadigo de certificado o tarjeta de descuento.

® © & o ©

La CONCESIONARIA, tendra la responsabilidad de que la totalidad de las ventas
manuales realizadas, queden asentadas dentro del Sistema de Percepcion antes
de gue se produzca el cierre de cada turno, las mismas deberan estar vinculadas
con la categoria detectada por los sensores del DAC.

El Sistema debera poseer la flexibilidad para conectarse a diferentes unidades
provenientes de sistemas externos, a través de controladores o interfaces, y ser
capaz de compatibilizar y adaptarse a las modificaciones funcionales y de
explotacién, que pueda solicitar la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
Y CONCESIONES. '
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El sistema debera tener la capacidad de operar, en las terminales de via, sin
conexién al servidor, para que, en el caso de que el mismo no esté disponible,
las terminales puedan continuar con su normal funcionamiento.

Debera existir en cada Puesto de Peaje, una estacién de trabajo con acceso a
todas las funciones del Sistema y de los diferentes subsistemas, a la cual podra
tener acceso la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES siempre que éste asf lo solicite, desde donde deberan poder
imprimirse y escanearse los documentos y reportes que se requieran.

El sistema debera permitir monitorear en todo momento, desde cualquier
estacion de trabajo, el estado y actividad de las vias de cobro y todos los
subsistemas asociados a ésta, previa autenticacion y autorizacion del usuario. El
software deber4 considerar la capacidad de visualizar las estadisticas de transito
en cada via. Los datos se deberan desplegar en forma numerica en forma
detallada o agrupada, teniendo la posibilidad de solicitar informes para una via
especifica, un grupo o la fotalidad de las mismas, filtrando por un periodo de
fechas seleccionado por el usuario.

32.2.2.3, Subsistema de deteccion automatica de categorias (DAC),

{ a CONCESIONARIA debera especificar, en los manuales tecnicos y operativos,
el sistema con el cual detecta y clasifica los vehiculos. Para ello debera indicar
claramente la forma en que lo realiza y los sensores utilizados, respondiendo
siempre a las necesidades de categorizacion vigentes para esta CONCESION.

(/ 32.2.2.4 Servidores.
-~ Los servidores de cada Estacion de .Peaje, deberan centralizar toda la
informacion suministrada por los equipos de las vias de cobro.

32.3 Propiedad del CONCEDENTE.
Las instalaciones, sistemas y equipamiento de las Estaciones de Peaje y Pesaje
quedaran en propiedad del. CONCEDENTE, asf como también toda otra

instalacion que la CONCESIONARIA realizare para la explotacién de la
CONCESION, una vez extinguida la misma por cualquier causa.

ARTICULO 33: TARIFAS. CATEGORIAS DE LOS VEHICULOS.

33.1. Cuadro tarifario.
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Entiéndase por cuadro tarifarioc a las distintas tarifas segln categorias y
Estaciones de Peaje de los CORREDORES VIALES NACIONALES.

Escala Tarifaria

Categoria | Tarifa

Tarifa basica x 1
Tarifa basica x 2
Tarifa basica x 3
Tarifa basica x 4
Tarifa basica x 5

Ol WM -

la AUTORIDAD DE APLICACION podra disponer las modificaciones en los
Cuadros Tarifarios que estime necesarias, tendientes a alcanzar los muttiplos
especificados en la escala tarifaria precedente para cada categoria, respecto de
la categoria 1. ' :

33.2. Categoria de los vehiculos.

Los vehiculos abonaran en cada barrera.de peaje, la tarifa que corresponda a su
respectiva categoria, segun la siguiente clasificacion:

Descripcion

Categoria 1: Vehiculos de hasta 2 ejes y hasta 2,30m de altura y sin rueda doble.

Categoria 2: Vehiculos de hasta 2 ejes y més de 2,30m de altura y/o.con rueda
3/2?11&103 de mas de 2 ejes y hasta 4 ejes y de menos de 2,30m de

altura y sin rueda doble.

Categoﬁa 3: Vehiculo de mas de dos ejes y hasta 4 ejes inclusive y mas de
2,30m de altura y/o con rueda doble.

Categorfa 4: Vehiculos de mas de 4 ejes y hasta & ejes.
Categoria 5: Vehiculos de mas de 6 ejes.

Los vehiculos con dimensiones y cargas extraordinarias deberan contar con el
permiso excepcional otorgado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

33.3. Rebajas Tarifarias.
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El cuadro tarifario aprobado representara los valores maximos que podra cobrar
la CONCESIONARIA, con excepcion de lo previsto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES para las tarifas diferenciales.

La CONCESIONARIA podra, ademas, aplicar otras tarifas inferiores a las
maximas establecidas en cada Estacién de Peaje, asi como también en
diferentes horarios, fijadas en consideracion a situaciones objetivas. Para elio no
requerira autorizacion previa, aunque deberd comunicarlo a la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, asi como a los usuarios.
La rebaja tarifaria adoptada no generara, en ningun caso, derecho a reclamo
alguno por parte de la CONCESIONARIA al CONCEDENTE.

ARTICULO 34: MODIFICACION DE BARRERAS DE PEAJE.

Si con posterioridad al otorgamiento de la CONCESION, la CONCESIONARIA
propusiese el cambio de ubicacién o supresion de barreras de peaie, el
'CONCEDENTE, podra autorizar dichas modificaciones, a su s6lo juicio y sin
derecho a reclamo alguno de parte de la CONCESIONARIA, en caso de que no
sea aceptada su propuesta. :

ARTICULO 35: EXCEPCIONES AL PAGO DE PEAJE.

Seran exceptuados del pago de peaje Unicamente los vehiculos que
taxativamente se enumeran a continuacion:

- Las ambulancias.

- Las motocicletas

- Los vehiculos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad de la Nacion cuya cédula
de identificacién vehicular esté a nombre de la institucion exceptuada.

- Los vehiculos de servicio contra incendio (bomberos).

- Los vehiculos al servicio de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

- Discapacitados que acrediten el cumplimiento de la normativa vigente.

- Los vehiculos de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

ARTICULO 36: SERVICIOS A BRINDAR A LOS USUARIOS DE LOS
CORREDORES VIALES NACIONALES

La CONCESIONARIA queda obligada a brindar a los usuarios de los

CORREDORES VIALES NACIONALES, por sf o mediante contratos con

terceros, los servicios que se detallan en este Articulo.

36.1 Con caracter gratuito.
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La CONCESIONARIA dotard de aguellos medios y servicios necesarios gue
contribuyan eficazmente a satisfacer las necesidades del transito, la seguridad y
la comodidad del Usuario, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO DE
CONCESION, debiendo informar adecuadamente sobre la existencia de los
mismos.

En particular, la CONCESIONARIA estara obligada a prestar gratuitamente a los
Usuarios por s o mediante contratos con terceros los siguientes servicios:

36.1.1 Servicio de remolques o griias para despeje de las calzadas

En caso de que se produzcan accidentes o incidentes la CONCESIONARIA
debera, por si o a través de terceros, despejar la calzada y trasladar a los
vehiculos livianos y pesados involucrados hasta la localidad mas proxima y/o
cualquier destino anterior a dicha localidad, a eleccion del usuario, donde pueda
encontrar asistencia mecanica.

El servicio de remolque sera utilizado para despejar la traza en caso de
accidentes/incidentes o desperfectos mecanicos que se produzcan a lo largo de -
los CORREDORES VIALES NACIONALES vy se prestara de acuerdo a los
siguientes parametros:

- Méviles apropiados para enganche, remolque y despeje de calzada de todo tipo
de vehiculos, livianos o pesados.

- Estos moviles estaran dotados de elementos de auxilio y personal mecanico
especializado, a fin de asegurar el traslado eficaz de los vehiculos.

La CONCESIONARIA debera presentar a la SUBGERENCIA DE ATENCION AL
USUARIO una copia autenticada de cada uno de los convenios que suscriba con
los servicios de remolque o grias para la atencién del presente requerimiento, a
fin de cubrir toda Ia longitud de los CORREDORES VIALES NACIONALES.

36.1.2 Moviles de Seguridad Vial.

La CONCESIONARIA en los tramos de autopista debera contar con los moviles
cuya cantidad, caracteristicas, y equipamiento se indican en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, para la pronta atencién de
los incidentes y/o accidentes.

Los moviles de seguridad vial deberan encontrarse permanentemente en
perfecto estado de mantenimiento y conservacion, y contar con Sistema GPS.

Asimismo, los moviles deberan realizar recorridas periédicas del tramo a cargo y
relevamientos de rutina. Intervendran cuando se detecte la presencia de
animales sueltos en la ruta dando aviso a las autoridades competentes 'y
tomando los recaudos necesarios para garantizar la seguridad vial de los
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usuarios. Asi también, intervendrd en todas aquellas tareas asignadas en los
Manuales de Contingencias.

La CONCESIONARIA debera implementar un registro de Partes Diarios en los
que asentard diariamente las tareas realizadas por los moviles de seguridad vial,
incluyendo nimero de movil, patente, franja horaria, {ramo asignado,
responsable a cargo, kilometros recorridos, descripcion de la contingencia
atendida, observaciones, etc. firmado por el operador del movil, la que estara a
entera disposicion de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD a su solo
requerimiento. -

36.1.3. Primeros auxilios, transporte sanitario y servicio de extincion de
incendios. » :

Se debera prestar un servicio de primeros auxilios y transporte sanitario a los
fines de la atencién y fraslado sanitario al Centro de Salud Publico més préximo.

Se debera contar con botiquines de primeros auxilios en las estaciones de peaje.

l.a CONCESIONARIA debera contar con el minimo de extintores reglamentarios
para cubrir emergencias en las areas de peaje y en el resto de sus instalaciones.

Los vehiculos de seguridad vial deberan contar con matafuegos y otros
elementos necesarios para asistir las emergencias.

Asimismo, se deber4d darse urgente aviso al Cuerpo de Bomberos
correspondiente, segun la proximidad con la contingencia.

Los framos a cargo de los diferentes Cuerpos de Bomberos deberan encontrarse
detallados en el Manual de Contingencias.

36.2 Con caracter oneroso.

a) Servicio de mecanica ligera y de remolque en caso de que el usuario requiera
se lo traslade a un destino diferente al sefialado en Punfo 36.1.1. del presente
ARTICULO.

b) Otros servicios que la CONCESIONARIA decidiera brindar a los usuarios de
los CORREDORES VIALES NACIONALES con previa autorizacion de la
SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO.

36.3 Servicios complementarios que se deberan brindar en las Estaciones
de Peaje.

La CONCESIONARIA debera brindar en las areas ocupadas por las estaciones
de peaje, los siguientes servicios:
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- Sanitarios para damas y para caballeros, inciuyendo la posibilidad de su uso a
los discapacitados con acceso a través de rampas. Los sanitarios deberan
mantenerse permanentemente en 6ptimas condiciones de higiene y abastecidos
de todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos.

- Sector para estacionamiento, previendo un sector para discapacitados con la
correspondiente sefializacién vertical y horizontal.

- Provisidn de agua potabie y/o dispenser de agua fria/caliente.

- Todas las instalaciones destinadas para los usuarios deberan contar con
rampas de acceso para discapacitados.

ARTICULO 37: CANALES DE COMUNICACION DISPONIBLES PARA EL
USUARIO

371 Namero corto 140.

La CONCESIONARIA habilitara e implementara la linea gratuita Gnica 140 de
atencion al USUARIO a los fines de brindarle asistencia, ya sea por incidentes
y/o accidentes en la traza, el cual debera ser gratuito para el USUARIO.

La CONCESIONARIA pondra a disposicion de todos los usuarios, contratando,
implementando, desarrollando y manteniendo, la prestacion con todas las
comparifas de telefonia mévil existentes y futuras, para brindar el servicio.

En las zonas donde la prestacion de servicio de telefonia celular no tenga el
alcance necesario para el buen funcionamiento de la linea 140, la
CONCESIONARIA debera mantener los Postes S.0.8., hasta que se den las
condiciones para un buen funcionamiento de la linea 140.

Parametros Técnicos.

La CONCESIONARIA procurara disponer de un sistema de telefonia que le
permita realizar simultaneamente llamadas salientes a fin de solicitar en tiempo
real los servicios de gria, asistencia y/o aviso de emergencia.

37.2 Linea gratuita de atencion (0800).

La 'CONCEStONARIA debera habilitar a los fines orientativos, comerciales e

informativos una linea gratuita de atencién al USUARIO que sera atendida por
personal capacitado de lunes a viernes (dias habiles) de 8 a 14 hs.
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La CONCESIONARIA debera implementar la linea gratuita de atencién (0800)
dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la TOMA DE
POSESION.

37.3 Formulario web.

La CONCESIONARIA debera contar en su Sitio Web con un Formulario Digital,
previamente autorizado por la DIRECCCION NACIONAL DE VIALIDAD donde el
USUARIO podra ingresar sus sugerencias, quejas o cualquier tipo de consuitas
y/o reclamos.

37.4 Sistema de gestion telefénica.

La CONCESIONARIA contara con un sistema de gestion telefénica que permita
derivar llamadas dentro y fuera del circuito telefénico, solicitar servicios de
acarreo y/o la asistencia o intervencion de la Autoridad pertinente
simultaneamente a la llamada del USUARIO vy, en el primer caso comunicar el
tiempo de respuesta al mismo, otorgar al USUARIO un nimero de gestion
telefonica y poder contabilizar las llamadas recibidas.

37.5 Centros de atencidn al usuario — CAU.

{ La CONCESIONARIA efectuara las tareas de conservacion, mantenimiento, y
operacién de los CAU (Centros de Atencién ai Usuario), los cuales tendran como
funcion principal recibir a los usuarios, a fin de canalizar, mediante la atencion
personalizada y/o los elementos tecnolégicos a disposicién, todos los reclamos,
consultas, quejas, sugerencias y tramites. Asimismo, se debera brindar
asistencia a los USUARIOS frente a cualquier incidente que ocurra en la traza de
los CORREDORES VIALES NACIONALES.

Deberan estar sefializados mediante cartelerfa informativa, con indicacion de
dias y horarios de atencion al publico.

Debera garantizarse ptimas condiciones de higiene y deberan estar abastecidos
de todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos.

37.6 Libro de guejas - sugerencias.

Cada CENTRO DE ATENCION AL USUARIO y Estacién de Peaje contara con
un ejemplar del Libro de Quejas y Sugerencias rubricado por la SUBGERENCIA
DE ATENCION AL USUARIO, a disposicion de los USUARIOS las
VEINTICUATRO (24) horas del dia para formular quejas contra la
CONCESIONARIA o contra sus agentes o contra las sociedades unidas por
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contrato a la CONCESIONARIA, o bien para presentan sugerencias destinadas a
mejorar la prestacion de los servicios o cualquier otro tipo de reclamo relacionado
con el objeto de la CONCESION. Toda queja asentada en el referido libro debera
ser puesta en conocimiento de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, dentro
de los CINCO (5) dias de realizada, juntamente con el descargo que realice la
CONCESIONARIA. Dicho descargo debera ser puesto en conocimiento de los
usuarios a través de medio fehaciente dentro de los CINCO (5) dias de
recepcionada la queja.

El Libro de Quejas y Sugerencias esta compuesto por formularios - por triplicado
foliados vy rubricados por la SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO, con
numeracion correlativa, quedando e! original en poder de la CONCESIONARIA
para la sustanciacién del tramite, el duplicado se remitird a |a DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD el triplicado se entregara al USUARIO como
constancia del mismo.

ARTICULO 38: SITIO WEB DE LA EMPRESA CONCESIONARIA

La CONCESIONARIA debera diéponer de una pagina web institucional con la
siguiente informacion:

|. Razon social.

il. Domicilio legal, comercial, de los CAU y ESTACIONES DE PEAJE.

IIl. Informacién de la poliza de responsabilidad civil con indicacion de la
empresa aseguradora; Todos los canales para efectuar reclamos,
consultas y/o sugerencias, gestiones comerciales, trdmites credencial
Pase Libre, formularios Web, Linea Gratuita 0800, Correo Postal, con
sus respectivas caracteristicas y plazos de respuesta. '

IV. Linea Unica 140: con sus caracteristicas.

V. Acceso a toda la normativa aplicable, informacién, obras ubicacion de los
CAU y las ESTACIONES DE PEAJE.

Vl. Detalle con los servicios gratuitos y onerosos que ofrece el
CONCESIONARIO.

VII. Accesos y/o links con las paginas web de la Direccion Nacional de
Vialidad, Ministerio de Transporte de la Nacién, Presidencia de la Nacion,
y la Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nacion,

VIII. Accesos y/o links a los canales de comunicacién que la AUTORIDAD DE
APLICACION disponga para la atencién al usuario. .

IX. Cualquier otro dato que resulte de interés para el USUARIO y/o que

requiera la AUTORIDAD DE APLICACION.

ARTICULO 39: LIBRO DE INTERVENCIONES Y NOVEDADES.
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En la oficina donde se centralicen las operaciones debera conformarse un Libro
Intervenciones y Novedades digital, firmado en forma digital por la
CONCESIONARIA y con el formato que indique la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, donde se registre la hora de recepcion de cada aviso de servicio,
datos del solicitante, el medio de deteccién correspondiente, los datos basicos de
la contingencia (hora, lugar, vehiculos comprometidos, fipo de
accidente/incidente, personal interviniente, instruccién impartida, hora de llegada
del servicio y detalle del procedimiento realizado). El mismo debera encontrarse
a disposicion de la SUPERVISION y ser remitido a ia DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD, quincenalmente mediante correo electronico que indique la
SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO.

ARTICULO 40: INFORMES RESPECTO A LOS SERVICIOS.
La CONCESIONARIA debera mantener informada a la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD sobre los servicios y los aspectos vinculados a la atencion al

USUARIO en las trazas, a través de informes y documentacion.

Tanto los informes como la documentacion a adjuntar que la CONCESIONARIA
deba entregar, lo haran en los formatos acordados y homologados previamente.

40.1 Informes Mensuales.

Transcurridos SEIS (8) meses de la toma de posesion, la CONCESIONARIA
debera entregar del 1 al 10 de cada mes vencido la siguiente informacion:

A1 Informe AAU 001

|.  Reporte con el detalle de los reclamos por tipo, cantidad, medio, tiempos-
de respuesta y tipo de respuesta. '
II. Reporte del transito del mes.

1. Informacion sobre accidentes.

V.  Solicitud de servicios.

V. Registros de los servicios de Remolques o Gruas para despeje de calzada
brindados.

V. Registro de todos los contactos de los USUARIOS efectuados a traves de
los medios de contacto, desarrollando todas las variables posibles y toda
aquella informacion que disponga la CONCESIONARIA.

VIl. Estado de carteleria informativa y tarifaria.

VIil.  Estado de todas las areas vinculadas a los servicios y atencion del usuario
(CAU, Sanitarios y Estacionamiento).

A.2 Informe AAU 002
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La CONCESIONARIA debera presentar un Informe con el estado de situacion del
servicio de Grias o Remolques para despeje de calzada.
|.  Detalle cuantitativo y cualitativo de asistencias por prestador segin ruta y
tramo.
fl. Plazos de asistencia
.  Medios a través de los cuales tomo conocimiento

40.2 Informes Anuales.

Con el fin de garantizar la mejora continua tanto en los procedimientos de gestion
de USUARIOS como en el mantenimiento del estado de las trazas, la
CONCESIONARIA entregara en el mes de enero de cada afio calendario, un
informe general que incluya la siguiente informacion del afio anterior:

. -Reporte sobre el area de atencién al usuario: caracteristicas del personal
(cantidad, perfiles, formacion, organigrama), capacitaciones realizadas y
mejoras implementadas.

ll. -Informe sobre la vigencia de los contratos del servicio de gruas y
remolques para despeje de calzada. Estado de situacion de los pagos a
cada prestador. '

Il. -Informe del mantenimiento y estado de situacién de los moéviles de
seguridad vial.

V. -Mantenimiento y actualizacién del sistema CRM y canales de atencién al
usuario. :

ARTICULO 41: MANUAL DE CONTINGENCIAS.

La CONCESIONARIA debera presentar para su aprobacioén por la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, a los CIENTO VEINTE
(120) dias contados a partir de la toma de posesion, el Manual de Contingencias
que establecera los procedimientos para afrontar eventuales emergencias.

Dicho manual debera:

|. Estabiecer los lineamientos basicos para la adecuada atencion de las
contingencias que se pudieran producir en los CORREDORES VIALES
NACIONALES, categorizando las mismas segln la gravedad de cada
caso, y los procedimientos de respuesta.

Il. Establecer la diferencia entre procedimientos generales, que cubran
aspectos comunes a todas las contingencias de cierta gravedad; vy
procedimientos particulares, que establezcan con mayor detalle las
acciones y responsabilidades que les corresponden a los diferentes

~actores frente a situaciones mas puntuales.

I, Mencionar los organismos involucrados y sus funciones; como asi tambien
la ubicacién de las bases operativas de los mismos.

59



"2020 - Afio del General Manuel Belgrano”

@//{m;;@m Clhiras Phibloces

V. Establecer las acciones preventivas que se aplicaran frente a cada posible
contingencia.,

V. Determinar las responsabilidades del personal a cargo de la atencion de
las contingencias y el plan de capacitacion permanente a implementarse.

La CONCESIONARIA mantendra actualizado el Manual de Contingencias
revisandolo periédicamente e informando los cambios realizados a la GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

ARTICULO 42: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION DEL
ESTADO DE LA TRAZA.

42.1 Presentacidn y contenido del Manual.

Lla CONCESIONARIA debera presentar un Manual de Procedimientos de
comunicacion del estado de la traza dentro del Afio 1 de CONCESION, el cual
debera ser presentado para su aprobacién por parte de la GERENCIA
EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACION Y
POLITICA. :

Dicho Manual debera contar minimamente con la informacion que se detalla a
continuacion: canales de comunicacién a emplear ante diversas situaciones;
mensajes modelo por canales de comunicacion; tiempos de comunicacion en la
resolucion de diversas contingencias u ocurrencias a lo largo de la traza;
procedimientos a seguir antes dichas situaciones, entre otros.

En caso de contar a lo largo de la traza de los CORREDORES VIALES
NACIONALES, con carteleria variable, la CONCESIONARIA debera hacer uso
de la misma para informar las ocurrencias a los usuarios en tiempo real.

42.2 Implementacion.

El Manual de Procedimientos de comunicacion del estado de la traza debera ser
implementado completamente 'a lo-largo de toda la traza en el aflo 2 de
CONCESION.

ARTICULO 43: MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL.

431 Presentacion del Manual.

La CONCESIONARIA debera confeccionar un Manual de |dentidad Institucional
para toda la carteleria y sefializacion de la traza respecto a los servicios al
USUARIO, el cual debera ser presentado para su aprobacion por parte de la

GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES  INSTITUCIONALES,
COMUNICACION Y POLITICA, en el afio 1 de CONCESION. '
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43.2 Implementacion.

El Manual de identidad institucional debera ser implementado completamente a
lo largo de toda la traza dentro en el afio 2 de CONCESION.
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CAPITULO V

FACULTADES DEL CONCEDENTE CON RELACION A LAS OBRAS

ARTICULO 44: OBRAS QUE PUEDE REALIZAR EL CONCEDENTE.

El CONCEDENTE podra realizar mediante contratos con terceros, obras de
cualguier naturaleza dentro de la zona de camino d’e los CORREDORES VIALES
NACIONALES durante la vigencia de la CONCESION.

Los Proyectos Ejecutivos de estas obras serén realizados o aprobados por el
CONCEDENTE a su sélo juicio y sin derecho a reclamo alguno por parte de la
CONCESIONARIA.

El CONCEDENTE realizara, por si o a través de terceros, la inspeccion de los
trabajos y de las obras que ejecuten los terceros en la zona de camino
concesionada.

Para estas obras el CONCEDENTE sera responsable ante la CONCESIONARIA
por las actividades que realice la CONTRATISTA con motive u ocasion del
cumplimiento del CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

Durante la vigencia del plazo de las obras, la CONCESIONARIA debera realizar
en los CORREDORES VIALES NACIONALES todas las tareas de conservacion
y mantenimiento previstas en este CONTRATO, excepto en los sectores de la
sona de camino afectados a la obra contratada, en toda su longitud; en cuyo
caso, corresponderd al tercero la ejecucion de las tareas de conservacion
correspondientes que permitan garantizar la transitabilidad segura en esos
tramos En estos Gltimos sectores reanudara todas las tareas previstas en el
CONTRATO a partir de la recepcion provisoria de las obras realizadas por el
CONCEDENTE.

ARTICULO 45: CONSERVACiC)N Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS
EJECUTADAS POR EL CONCEDENTE NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO '

Una vez finalizadas las Obras ejecutadas por el CONCEDENTE dentro de la
zona de camino concesionada, la CONCESIONARIA debera hacerse cargo de la
conservacién y el mantenimiento de las mismas.

Con relaciéon al mayor gasto de mantenimiento como consecuencia de la nueva

Obra, se aplicara lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA del
CONTRATO.
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CAPITULO VI

ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS

ARTICULO 46: PLAN ECONOMICO FINANCIERO

El CONCESIONARIO deberd adjuntar un esquema de ingresos y egresos que
refleje a lo largo de todo el periodo de la CONCESION, la viabilidad economico-
financiera de su propuesta, denominado PLAN ECONOMICO FINANCIERO, con
la condicion de que todos los gastos e inversiones previstos para la Concesion,
sean cubiertos con los ingresos proyectados. En el caso de la necesidad de
subsidios, este Plan Econémico Financiero los incluird segiin corresponda,

Este PLAN ECONOMICO FINANCIERO se revisara anualmente a fin de
monitorear la ecuacion econdmico financiera de la concesion

46.1 Generalidades.

El PLAN ECONOMICO FINANCIERC debera contar como minime con las
siguientes planillas:

. Flujo de ingresos y egresos propiamente dicho, el cual debe explicitar la
cobertura de los egresos con los ingresos previstos. Este flujo debera
presentarse con apertura mensual para el primer y segundo afio, y valores
anuales para los afios siguientes,

Il. Dentro de los primeros TRES (3) meses de la Toma de Posesion, la
Concesionaria presentaré la Planilla de célculo de Ingresos, Gastos e
Impuestos, con desagregacion mensual, :

Se presentaran impresas junto con su correspondiente soporte magnético
en Planilla de Calculo Excel, que conserve sus valores, formulas e
interrelaciones. ‘

Si se incorporaran nuevos tramos, debera elaborarse un PLAN
ECONOMICO FINANCIERO por cada uno de ellos y consolidar con el
flujo de ingresos y egresos.

. Los periodos anuales estaran definidos por afio calendario, de modo tal
que el mes de diciembre sea el limite de cada Afio-CONCESION,
estableciendo a tal fin el mes de diciembre como fecha de cierre anual de
CONCESION independientemente de la fecha de inicio del periodo de
CONCESION de cada tramo.
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IV. Se deberan consignar solo ingresos y egresos enumerados en el
CONTRATO y en el presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES.

V. Los valores estaran expresados en Pesos.
VI. Debera abarcar la totalidad del lapso de la CONCESION.

VIl.  Todos los ingresos y egresos consignados estaran expresados en moneda
de marzo 2019.

46.2 Ingresos
Seran considerados los siguientes conceptos:

46.2.1Los ingresos por peaje que resulten de aplicar la tarifa al publico .
estipulada para cada perfodo en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
- TECNICAS PARTICULARES sobre el transito pagante previsto.

46.2.2.as Subvenciones, Subsidios o Transferencias del ESTADO o sus
organismos dependientes, si correspondiesen.

Estas subvenciones, subsidios o transferencias, tendran el objeto de cubrir las
erogaciones correspondientes al mantenimiento, conservacion, inversion en
obras, operacién y cargas impositivas; en caso de que fales conceptos no
pudieren ser afrontados con los ingresos por peaje.

46.2.3Deberan explicitarse, de corresponder, “otros ingresos’, tales como
explotacién de areas de servicios y explotaciones complementarias, estos
ultimos en el porcentaje que correspondan a la CONCESIONARIA de acuerdo
con lo previsto por el Decreto N° 82/01 y normas complementarias.

46.2.4 A los fines del volumen inicial de fransito se consideraran los datos
histéricos suministrados por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD relativos a
las plazas de peajes actualmente existentes para cada CONCESION.

Debera explicitarse el transito pagante previsto en el CONTRATO desagregado
por categoria y por puesto de peaje.

46.3 Egresos.
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Los gastos e inversiones se indicaran en el PLAN ECONOMICO FINANGIERO
con la siguiente apertura:

- Conservacion y Mantenimienio.
- Explotacion, Administracion y Servicios de Atencidn al Usuario.
- Inversiones en Obras y otros activos amortizables.

Para cada uno de los rubros mencionados deberd indicarse el monto o el
porcentaje de los mismos que resulta . alcanzado por el Impuesto al Valor
Agregado.

46.4Impuestos
Seran consignados los siguientes impuestos:

- Saldo de IVA

- Ley N° 17.520

- Ingresos Brutos

- Impuesto de Sellos

- Impuesto a las Ganancias

- Impuesto a los débitos y créditos bancarios

En el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos, se debera estimar con la alicuota
correspondiente a cada jurisdiccion, como asi también, el encuadramiento
conceptual por el que tributaran.

Se explicitara la incidencia porcentual del IVA en cada uno de los rubros de
egresos presentados en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO.

46.5 Mayores ingresos en las CONCESIONES Subvencionadas

A los fines del Articulo 3° de la Ley N° 17.520, en el caso de CONCESIONES
subvencionadas, si el ingreso real derivado de un mayor transito supera el
previsto en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO, el mayor ingreso producido por
ese aumento de transito debera ser contemplado a fin de adecuar tarifas,
Subvenciones, Subsidios o Transferencias; o a la ejecucion de obras o trabajos
no previstos en los CORREDORES VIALES NACIONALES, a criterio de la
AUTORIDAD DE APLICACION.

Dichos excedentes seran determinados en oportunidad de efectuarse cada
seguimiento anual del PLAN ECONOMICO FINANCIERO, conforme lo indicado
en el punto siguiente.
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46,6 Seguimiento econémico financiero del Confrato

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES tendra a su
cargo el seguimiento de la concesion, y la verificacion del mantenimiento del

equilibfjo econémico financiero del Contrato, conforme lo previsto en el PLAN
ECONOMICO FINANCIERO.

El CONCESIONARIO debera destinar sus utilidades realizadas y liquidas de
conformidad con lo establecido en la Ley 19.550 y lo establecido en el Estatuto
Social. Los dividendos de la sociedad deberan ser reinvertidos en las trazas
rutas; autopistas; accesos; corredores y cualquier otra red vial de jurisdiccion
nacional concedidas a la sociedad, debiendo los excedentes que correspondan
al accionista mayoritario restituirse al erario piblico con una afectacion especifica
para la ejecucion de obra publica.

El ESTADO NACIONAL deberd garantizar el cumplimiento del plan de
subvenciones para la operacion y el mantenimiento de los tramos concesionados
y para la ejecucion del PLAN DE OBRAS propuesto en el PLAN ECONOMICO
FINANCIERO.

Se efectuara anualmente una revision del PLAN ECONOMICO FINANCIERO
bajo las pautas fijadas en este apartado, recalculando en su caso los montos de
Subvenciones, Subsidios o Transferencias, y/o tarifas, en funcion de la -
necesidad de financiamiento de acuerdo a la evolucion de la CONCESION.

La CONCESIONARIA presentara dentro de los NOVENTA (90) dias corridos
siguientes a la finalizacion de cada afio de CONCESION, un PLAN
ECONOMICO FINANCIERO de seguimiento de la CONCESION, el que quedara
sujeto a la verificacion de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, quien analizara la razonabilidad y pertinencia de los conceptos
incluidos.

Hasta tanto se aprueben las modificaciones del PLAN ECONOMICO
FINANCIEROQ, el CONCEDENTE debera proveer los INGRESOS establecidos en
el PLAN ECONOMICO FINANACIERO adjunto como Anexo | al CONTRATO,
siguiendo la misma metodologia prescripta por el Articulo 49 que rige las
actualizaciones tarifarias.

Dicho PLAN ECONOMICO FINANCIERO sera elaborado de acuerdo con los
siguientes parametros:

46.6.1 Ingresos:
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Se tomara siempre el transito real pagante del afic de CONCESION analizado, el
que se multiplicara por las tarifas aplicadas en dicho Afic de CONCESION.

Los ingresos de los Afos siguientes se proyectardn hasta el final de la
CONCESION de acuerdo con la tasa de evolucién del transito prevista en el
PLAN ECONOMICO FINANCIERO inicial, y se multiplicarén por las tarifas que
correspondan de acuerdo al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES. Los ingresos proyectados asi obtenidos reemplazaran a los
ingresos estimados en el CONTRATO.

Si los ingresos por peaje resultaran inferiores a los previstos en el PLAN
ECONOMICO FINANCIERO, la CONCESIONARIA tendra derecho a solicitar una
subvencion mayor o un incremento de tarifas para equilibrar el déficit que pudiere
resultar por tal circunstancia.

46.6.2 Egresos:
Se computaran los egresos reales para el afio de CONCESION analizado.

Las modificaciones que pudieran sufrir las alicuotas de los impuestos
contemplados en el punto 46.4 deberan ser considerados en la revision anual del
PLAN ECONOMICO FINANCIERQ. Ello, a partir del momento en que entren en
vigencia, y en su probada incidencia.

No se contemplaran en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO las erogaciones
correspondientes a las indemnizaciones del personal por cese laboral al finalizar
la concesién, en virtud del tratamiento contemplado en el CAPITULO Vil
PERSONAL DE LA CONCESIONARIA.

Asimismo, los eventuales ceses laborales que se produzcan durante el desarrollo
de la CONCESION deberan ser solventados por el CONCEDENTE,
adicionalmente a los EGRESQS estimados en el PLAN ECONOMICO
FINANCIERO del CONTRATO.

46.6.3 Flujo Neto de Fondos:

Una vez aplicadas las pautas establecidas precedentemente se analizaran las
variaciones en e! flujo de ingresos y egresos del proyecto, y se reestimaran los
flujos futuros a fin de prever la necesidad de tarifas o subvenciones del afio

siguiente.

Dichas subvenciones, subsidios yfo transferencias tendran por objeto cubrir las
inversiones vy el eventual déficit operativo de la Concesi6n, de forma tal que el
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Flujo Neto de cada afio (sumatoria de ingresos, gastos e inversiones, con el
correspondiente saldo del impuesto al valor agregado) sea CERO (0).

La AUTORIDAD DE APLICACION podra, asimismo, incrementar o suplir, total o
parcialmente, los ajustes de subvencién, subsidios yfo transferencias, por
variaciones en las tarifas previstas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, y viceversa.

46.6.4 Extincién anticipada de la CONCESION.

E£n caso de extincion anticipada de la CONCESION, se efectuara una revision
final del PLAN ECONOMICO FINANCIERO, por el periodo comprendido entre el
inicio del Afio de CONCESION en curso y la referida fecha de extincion. :

A tal fin, dentro de los NOVENTA (80) dias corridos siguientes a la fecha de
extincién de la CONCESION, ia CONCESIONARIA presentarda un PLAN
ECONOMICO FINANCIERO elaborado bajo las pautas fijadas en el articulo 46.6.
a efectos de la revision final de su flujo de fondos y cubrir eventuales
desequilibrios.

La AUTORIDAD DE APLICACION podra dictar las normas aclaratorias de este
procedimiento.

ARTICULO 47: FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Las subvenciones, subsidios y/o transferencias necesarias para el financiamiento
de la CONCESION, seran transferidas a las cuentas bancarias propias del
CONCESIONARIO.

Dichos desembolsos deberan ser transferides de acuerdo al cronograma
establecido en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO.

Ef desembolso inicial correspondiente a cada tramo, debera efectuarse dentro de
los QUINCE (15) dias corridos contados desde la fecha de cada TOMA DE
POSESION respectiva.

Anualmente, se recalcularan los valores mensuales de subvenciones, subsidios
ylo transferencias, a fin de cubrir los déficits esperados.

La firma del CONTRATO implicara el compromiso de realizar las transferencias
de las subvenciones, subsidios y/u otras transferencias en tiempo y forma, de
modo de financiar las necesidades de fondos no cubiertas por el cobro de peaje
y demas ingresos de la CONCESION.
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ARTICULO 48: AFECTACION PRESUPUESTARIA

E| CONCEDENTE, a través de la AUTORIDAD DE APLICACION debera tomar
todas las medidas necesarias para que, antes del 14 de septiembre de cada
ANO CALENDARIO, el ESTADO NACIONAL, pueda, en caso de corresponder,
(i) calcular el monto estimado de subvenciones, subsidios y/o transferencias del
afio calendario inmediato siguiente, (ii) incluir el citado monto de subvenciones,
subsidios yfo transferencias calculado de conformidad con el apartado (i)
anterior, en una partida presupuestaria en el proyecto de ley de presupuesto
nacional para tal ANO CALENDARIO inmediato siguiente.

ARTICULO 49: ADECUACION DE LOS VALORES TARIFARIOS

Los valores de los Cuadros Tarifarios previstos en los PLIEGOS DE
ESPECIFICACIONES  TECNICAS PARTICULARES, seran  revisados
semestralmente a fin de determinar la incidencia de las variaciones de costos
representativos de la CONCESION y adecuar las tarifas a fin de mantener la
ECUACION ECONOMICO FINANCIERA del CONTRATO. Ello, conforme la
metodologia indicada en el presente articulo y al articulo 46.6.3 del presente
PLIEGO; contemplando a la suficiente participacion ciudadana.

Los Cuadros Tarifarios resultantes de las mismas entraran en vigencia a partir
del 1° dia habil posterior al de su publicacién conforme a lo establecido a la
CLAUSULA OCTAVA inciso 2 apartado 5 del CONTRATO DE CONCESION

De esta forma, seran de aplicacién los cuadros tarifarios que se aprueben
tomando como parédmetro de referencia los valores que resulten de multiplicar
cada uno de los importes de la “Tarifa del Concesionario” previstos en el Articulo
3.2. de los PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES,
por el COEFICIENTE DE VARIACION TARIFARIA (Cvt) calculado de acuerdo a
las pautas que seguidamente se indican, a efectos de tener en cuenta las
variaciones de costos ocurridas entre el Mes Base y el mes que correspondiese
al Gltimo indice publicado.

El referido COEFICIENTE DE VARIACION TARIFARIA (Cvt) a aplicar se
calculara de la siguiente forma:

Cvt (i/0) = 0,60 x MO(i/0) + 0,20 G(i/0) + 0,05 S(i/0) + 0,15E(i/0)

Donde:

MO(i/0): Coeficiente de variacion entre los indices de Mano de Obra del mes "
con respecto al mes “0”.
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(0y= MO()/M0O(0) :
G(il0): Coeficiente de variacion entre los indices de Gas Oil del mes “I" con
respecto al mes “0”.

(10)= ()/G(0) |

S(i/0): Coeficiente de variacion entre los indices de Servicios del mes “I" con
respecto al mes "0".

(0)= (1)/S(0)

E(ifo): Coeficiente de variacion entre los indices de Equipos del mes ‘" con
respecto al mes “0".

((0)= (iYE(0)

Siendo:
Mes Base: mes de marzo 2019.

MO(0): indice de “Mano de obra” que se encuentre publicado en el Mes Base, en
el Cuadro 5 del Anexo de la publicacion “INDEC informa”.

MO(i): Ultimo Indice de “Mano de obra” publicado, segin correspondiere, en el
Cuadro 5 del Anexo de la publicacién “INDEC Informa”.

G(0): indice de “Gas Oil' que se encuentre publicado en el Mes Base, en el
Cuadro 2 “Indice de Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor
desagregacion disponible” segin el Cédigo CPC 33360-1 del Anexo de la
publicacion “INDEC Informa".

G(i): Ultimo Indice de “Gas Oil" publicado, en el Cuadro 2 “Indice de Precios
Internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregacion disponible” segln el
Cédigo CPC 33360-1 del Anexo de la publicacion “INDEC Informa".

S(0): indice de “Energlia Elécirica” que se encuentre publicado en el Mes Base,
en el Cuadro 2 “indice de Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor
desagregacion disponible” segin el Caodigo CPC 17100-1 del Anexo de la
publicacion “INDEC tnforma".

S(): Uttimo indice de “Energia Eléctrica” publicado, en el Cuadro 2 “Indice de
Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregacion disponible”
segtin el Cédigo CPC 17100-1 del Anexo de la publicacion “INDEC Informa’.

E(0): Indice de “Equipo — Amortizacion de Equipo” que se encuentre publicado en
el Mes Base, en el Cuadro 1 “Indice de Precios Internos Basicos al por Mayor
(IPIB)” inciso j del Anexa de 1a publicacion “INDEC informa®.

E(i): Ultimo indice de “Equipo — Amortizacion de Equipo” publicado, en el Cuadro

2 “indice de Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregacion
disponible” inciso j del Anexo de la publicacion “INDEC Informa”.
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A tal efecto se procedera de la siguiente forma:

|, El citado coeficiente se aplicara sobre los valores de la “Tarifa del
Concesionario” sin IVA indicados en los Cuadros Tarifarios del Articulo
3.2. del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ll. Al resultado asi obtenido se le adicionara el IVA a la alicuota vigente y el
redondeo en caso de corresponder, a efectos de establecer las tarifas al
publico.

La AUTORIDAD DE APLICACION tendrd también la facultad de incorporar
nuevos aumentos tarifarios en el afo, por razones de oportunidad, mérito o

convenienqia, si asi lo considerase, a fin de permitir el normal desarrolio de la
CONCESION.

ARTICULO 50: APORTES PREVISTOS POR LEY N° 17.520.

Sobre el importe neto de los ingresos percibidos (excepto subvenciones) la
CONCESIONARIA debera depositar el equivalente al porcentaje establecido por
el articulo 8°, apartados 2 y 3 de la Ley 17.520, y el redondeo establecido en el
inciso f) del articulo 13 del Reglamento que como Anexo integra el Decreto N°
1994 de fecha 23 de septiembre de 1993, en una cuenta bancaria abierta
. especialmente al efecto por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD previa
indicacién de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, la que se aplicard con afectacion especifica a los fines de
estudio, fiscalizacion y control de los CORREDORES VIALES NACIONALES, y a
la proteccion de los usuarios y de los bienes del Estado, con ajuste a las
previsiones de las normas precitadas.
La liquidacion de los importes indicados precedentemente, deberda ser
presentada y depositada mensuaimente antes del dia DIEZ (10) o dia habil
siguiente del mes de practicada, la cual sera validada por la GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
Si la CONCESIONARIA no efectuara el depdsito dentro del plazo referido, se
aplicaran intereses a la “Tasa Activa Cartera General Diversas” o la que la
sustituya en el futuro, publicada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA
(vigente al momento del pago), por el perfodo comprendido entre la fecha de
vencimiento vy la del depésito
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CAPITULO Vi

PERSONAL DE LA CONCESIONARIA

ARTICULO 51: RELACIONES LABORALES.

La CONCESIONARIA se compromete a:

a) Respetar los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes aplicables a su
actividad, y la legislacion laboral correspondiente, con prescindencia de cualquier

- otro régimen.

b) Reconocer las representaciones Sindicales. _

c) Mantener en todo momento la vigencia del Seguro de Vida Obligatorio y del
Seguro de Riesgos de Trabajo exigidos por el CONTRATO DE CONCESEON.
Ambas coberturas deberan abarcar a todo el personal de la CONCESIONARIA.

ARTICULO 52: TRANSFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

Se transferiran a la CONCESIONARIA los contratos de trabajo de todo el
personal que hasta la fecha de Toma de Posesidn se encontrare en relacion de
dependencia con los CONCESIONARIOS cuyos Contratos de Concesion fueron
aprobados por Decreto N° 543/2010, contemplando la antigliedad adquirida a
esa fecha y respetando las demds condiciones laborales vigentes a ese
momento. _

Esta disposicion no incluye al personal jerarquico que prestare servicios para el
CONCESIONARIO saliente. ‘
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] CAPITULO Viil )_
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

GENERALIDADES

ARTICULO 53: OBJETO.

Los incumplimienios de la CONCESIONARIA seran sancionados de conformidad
con lo dispuesio en el presente Capitulo, sin perjuicio de las facultades
rescisorias del CONCEDENTE por incumplimientos de Ja CONCESIONARIA.,

ARTICULO 54: SUJETO PASIVO.

Las sanciones previstas en el presente Régimen seran aplicadas con
exclusividad, a la CONCESIONARIA, aunque los incumplimientos sean
imputables a las personas fisicas o juridicas que actuen en su representacion, o
a sus dependientes.

ARTICULO 55: SUPERVISION

La SUPERVISION efectuard el seguimiento y control del cumplimiento de las
obligaciones del CONCESIONARIO. _ :

ARTICULO 56; INFRACCIONES

A los efectos de la aplicacion del presente Regimen, denominese infraccion, a
todas las acciones u omisiones que, habiendo efectuado una comunicacion
previa, importen un incumplimiento de las obligaciones - a cargo de la
CONCESIONARIA, o infrinjan las prohibiciones establecidas en las normas
legales, reglamentarias y contractuales que sean aplicables a la CONCESION.

ARTICULO 57: . COMUNICACION,

Detectado cualquier incumplimiento de la CONCESIONARIA, se debera efectuar
una comunicacion con detalle del hecho detectado, intimando a la subsanacion
en un plazo razonable de conformidad con la obligacion incumplida.

ARTICULO 58: SANCIONES.

Toda infraccion, previo sumario que asegure el derecho de defensa y el debido
proceso, serd penalizada con las siguientes sanciones:
1. Apercibimiento.
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2. Muitas, expresadas en “Unidades de Penalizacién” (UP). Entiéndase por
"Unidad de Penalizacion la Tarifa Basica” indicada en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, vigente a la fecha de la
Resolucién que impone la mulfa. :

ARTICULO 59: INFRACCION. DEMORA EN LA SUBSANACION,

La verificacién de un hecho, por parte de la SUPERVISION, que implique una
posible infraccién sera pasible de sancién cuando no se hubiere subsanado en el
plazo previsto en el acta de constatacion.

En caso de existir demora en la subsanacién del hecho constatado, se le aplica
la sancion por la demora en que la CONCESIONARIA haya incurrido para
subsanar el incumplimiento verificado en el Acta respectiva.

La demora se contara a los efectos del calculo, a partir de vencido el plazo que
fije la SUPERVISION en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 60: REGISTRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

A los efectos de determinar las sucesivas sanciones que correspondan aplicar a
la CONCESIONARIA, la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES debera lievar un Registro en el que se asentaran las
infracciones cometidas y las sanciones aplicadas en virtud del presente régimen.

INFRACCIONES PARTICULARES:

ARTICULO 61: CONSERVACION DE OBRAS DE ARTE MAYORES Y
MENORES.

(Articulo 9.1 Capitulo i) SETECIENTOS CINCUENTA (750) UNIDADES DE
PENALIZACION por obra de arte menor y/o alcantarilla que no cumplan con las
condiciones exigidas, por cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de
demora en iniciar o concluir los trabajos de correccion necesarios. Dicha demora
se contara a partir de vencido el plazo que se fije en el Acta de Constatacion
respectiva,

(Articulo 9.1 Capitulo 1l) DOSMILQUINIENTAS (2500) UNIDADES DE
PENALIZACION por obra de arte mayor y/o puente que no cumpla con las
condiciones exigidas, por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora en iniciar o concluir los trabajos de correccion necesarios. Dicha demora
se contard a partir de vencido el plazo que se fije en el Acta de Constatacion
respectiva.
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ARTICULO 62: CONSERVACION DE DESAGUES.

(Articulo 9.2 Capitulo ) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por hectémetro de desaglie gue no cumpla con las condiciones exigidas, por
cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en iniciar o
concluir los trabajos de correccion necesarios. Dicha demora se contara a partir
de vencido el plazo que se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

(Articulo 9.2 Capitulo 1l) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
cuando se constatare que alguno de los elementos integrantes de desagles
entubados (cadmaras de inspeccién, tapas, sumideros etc.) no se encuentra en
perfecto estado de uso y conservacion, por cada semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en su reparacion y/o reposicion. Dicha demora se
contard a partir de vencido el plazo que se fije en el Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 63: DEFORMACION LONGITUDINAL (RUGOSIDAD)

(Articulo 11.1.1 Capitulo 1) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada kilémetro/carrii en donde se supere el valor maximo admisible de
rugosidad para cada tipo de calzada, por cada kilometro/carril por semana o
fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los trabajos de
correccion, dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que se fije en el
Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 64: DEFORMACION TRANSVERSAL (AHUELLAMIENTO)

(Articulo 11.1.2 Capitulo 1) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada determinacion efectuada cada DOSCIENTOS METROS (200 m) carril
en que se verifiquen ahuellamientos que superen los valores admisibles
establecidos, por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
repararia, contados a partir de vencido el plazo otorgado en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 65: DESPRENDIMIENTOS (PELADURAS Y/O BACHES)

Pavimento flexible

Peladuras

(Articulo  11.1.4.2 del Capitulo Il) CINCUENTA (50) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada metro cuadrado de calzada (o la proporcion que
resulte en base a dicha medida) con peladura, por semana con fraccion mayor
de CUATRO (4) dias de demora contados a partir del vencimiento del plazo que
se fije en el Acta de Constatacion respectiva.
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Baches ‘

(Articulo 11.1.4.2 del Capitulo If) TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada metro cuadrado de calzada con bache abierto, por
cada metro cuadrado de calzada (o la proporcion que resulte en base a dicha
medida) y por dia de demora en concluir los trabajos de correcciéon contados a
partir del vencimiento del plazo que se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

Pavimento de hormigon

(Articulo 11.1.4.3 de! Capitulo 1) TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada losa con desprendimientos y/o quebrada que presente
hundimiento localizado, por cada deficiencia constatada y por dia de demora en
concluir los trabajos de correccién contados a partir de vencido el plazo que se
fije en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 66: RESALTOS O HUNDIMIENTOS

(Articulos 11.1.6 del Capitulo 1) CINCUENTA (50) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada presencia de resaltos o hundimientos de calzada, por
cada una de estas anomalias y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4)
dias de demora en concluir los trabajos de correccién contados a partir del plazo
que se fije en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 67: ESTADO DE BORDE DEL PAVIMENTO

(Articulos 11.1.7 del Capitulo il) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada deficiencia en el estado de los bordes del pavimento, por cada una de estas
anomalias y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
concluir los trabajos de correccién contados a partir del plazo que se fije en el
Acta de Constatacion respectiva.

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
ARTICULO 68: COMPETENCIA

La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES sera
competente para entender en todas las cuestiones relacionadas con el
incumplimiento de los deberes y obligaciones de la CONCESIONARIA emanadas
del CONTRATO, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES vy el presente Pliego. A tal fin, queda facultado para sustanciar
el procedimiento respectivo y en su caso, elevar a la AUTORIDAD DE
APLICACION lo actuado, a fin de determinar las sanciones correspondientes.

ARTICULO 69: INICIO
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El procedimiento sancionatorio podra iniciarse de oficio, o por denuncia de
terceros. El denunciante no seréa parte en la sustanciacién del procedimiento. No
se admitiran denuncias anénimas, ni se considerara denuncia las informaciones
periodisticas.

ARTICULO 70: ACTOS PROCEDIMENTALES

Los actos procedimentales que no estén reglados por el presente, se regirén por
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentacion.

ARTICULO 71: COMUNICACION PREVIA.

La comunicacion previa debera contener los elementos descriptos en el inciso 1,
2,3, 4, 5y 6 del Articulo 74 ACTAS. FORMALIDADES.

Sélo se podra labrar una Acta de Constatacién una vez emitida, notificada la
Comunicacién y vencido el plazo de subsanacion otorgado en ella, subsistiendo
el incumplimiento que origind dicha comunicacion.

ARTICULO 72: PRORROGA DE PLAZO Y PLAN DE TRABAJOS -

La CONCESIONARIA podra, una vez recibida la comunicacion establecida en el
articulo anterior, solicitar el plazo necesario para la subsanacion de las
obligaciones incumplidas, acompafiando un plan de trabajos en el cual se
determine la ejecucién de las tareas en plazos razonables. El supervisor a su
sélo criterio podra conceder la prérroga o suspension de plazos. '

ARTICULO 73: ACTAS. FORMALIDADES

" El Acta de Constatacion que se confeccione en razén de una presunta infraccion
contendra los siguientes elementos:
1. Lugar, fecha y hora de la constatacion efectuada por parte de la GERENCIA.
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
2. Lugar y fecha de la notificacion efectuada a la CONCESIONARIA.
3. Descripcién de las circunstancias de hecho que configuran la infraccion.
4. La cita normativa respectiva del hecho incumplido y de la eventual sancion
correspondiente.
5. La intimacion de cumplimiento y el plazo acordado, si correspond1era
6. La firma del representante designadoe por el GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES vy del inspeccionado, con aclaracion de los
nombres. La ausencia de la firma de este Ultimo, no obstara a la validez del acta.
7. La citacion para que la CONCESIONARIA produzca su descargo con
ofrecimiento de prueba, en el término de DIEZ (10) dias habiles administrativos
contados a partir de la fecha de su notificacion a la CONCESIONARIA. -
Cuando las circunstancias que dieren lugar a la infraccidon tuvieran origen en
hechos cuya ulterior constatacion fuere dificultosa o imposible, se adoptaran
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todas las medidas preventivas necesarias a efectos de preservar la prueba de los

hechos.

El Acta de Constatacion sera notificada a la CONCESIONARIA en el asiento de

su Explotacién Principal, entendiéndose por tal la sede principal de la

CONCESIONARIA y a cada una de las estaciones de peaje. En cualquiera de
ellos la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES

practicara las notificaciones de las Actas de Constatacion gue se labren con

motivo de la aplicacion de los procedimientos sancionatorios.

Todos los plazos concedidos en el Acta de Constatacion, se computaran a partir

de la fecha de su notificacion. ‘

El Acta labrada con las formalidades establecidas en el presente tendra

presuncion de verdad y solo podra ser desvirtuada mediante prueba en contrario.

ARTICULO 74: INSTRUCCION

Con el Acta de Constatacidn, o la denuncia que al efecto le derive la autoridad
competente de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, el instructer designado, ordenara todas las medidas que estime
necesarias para la dilucidacion de los hechos.

ARTICULO 75: INICIACION DE LA INSTRUCCION POR DENUNCIA.

Cuando la instruccion se iniciare por denuncia, el instructor debera citar a la
CONCESIONARIA para que tome vista de las actuaciones dentro del plazo de
CINCO (5) dias habiles administrativos, intimando al cumplimiento de la
obligacion incumplida por un plazo razonable.

Si luego del plazo otorgado el supervisor informa que persiste el incumplimiento,
se debera iniciar la instruccion.

ARTICULO 76: DESCARGO

La CONCESIONARIA podra producir su descargo, alegando causales de
justificacién, ofreciendo la prueba respectiva, en el término de DIEZ (10) dias
habiles administrativos computados a partir de la notificacién del Acta de
Constatacion o vencido el plazo otorgado para el cumplimiento de la obligacion
en el caso de denuncia.

ARTICULO 77: CAUSAL DE JUSTIFICACION
Se considerara causal de justificabién la no percepcién en tiempo y forma de las
Subvenciones, Subsidios y/o Transferencias del ESTADO NACIONAL a los

CORREDORES VIALES NACIONALES establecidos en el PLAN ECONOMICO
FINANCIERO,
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ARTICULO 78: APERTURA A PRUEBA.,

Presentado el descargo, el instructor, en su caso, debera ordenar la produccion
de la prueba ofrecida en el plazo que el mismo determine, y desestimar
fundadamente aquélla que considere improcedente.

ARTICULO 79: CIERRE DE LA INSTRUCCION

Formulado el descargo, vencido el término para hacerlo, o concluido el periodo
probatorio; el instructor elevara las actuaciones a la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, con un informe circunstanciado sobre los
actuados y las conclusiones pertinentes, con mencidn de la disposicién
transgredida propiciando las medidas que estime corresponder.

ARTICULO 80: RESOLUCION DEFINITIVA

l.a AUTORIDAD DE APLICACION, previo dictamen juridico, resolvera mediante
acto fundado, la aplicacién de la sancion respectiva o el archivo de las
actuaciones por faita de mérito.

ARTICULO 81: RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas
previstas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su
Decreto Reglamentario N° 1759/72 (t.0. 2017).

ARTICULO 82: REINCIDENCIA

Se considera reincidencia la reiteracién del mismo tipo de infraccién con sancién
firme en sede administrativa.

ARTICULO 83: REGISTRO
Toda sancion debera ser anotada en el Registro llevado al efecto.
ARTICULO 84: MULTA

Las multas seran saldadas mediante su incorporacion al PLAN ECONOMICO
FINANCIERO de la CONCESION.

La UP -unidad de penalizacién- se fija en la tarifa basica del concesionario para
la Categoria 1 de la Estacién de Peaje de Molle Yaco.
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ARTICULO 85: CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION

La aplicacion de las sanciones previstas en este Régimen no eximira a la
CONCESIONARIA del cumplimiento de las obligaciones infringidas u omitidas,
las que deberan efectivizarse en el plazo que a tal efecto fijle el GERENCIA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

ARTICULO 86: MORA

A todos los efectos, la mora se producirda a partir del vencimiento del plazo
determinado en el Acta de Constatacion respectiva, y se extendera hasta el
momento en que la CONCESIONARIA, con caracter de declaracion jurada,
comunique por medio fehaciente al GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES haber cumplido con la obligacion.

La declaracion jurada debera ser presentada por duplicado, entregandose uno de
los ejemplares en la Mesa de Enfradas, y la ofra en la Supervision que hubiere
confeccionado el Acta de Constatacion.

Recibida la declaracién jurada, o concluido el plazo otorgado en el Acta de
Constatacion para la subsanacion o correccién de la deficiencia constatada,
personal de la Supervision segtin corresponda, debera presentarse en el lugar
donde se hayan efectuado los trabajos de correccion o subsanacion, a fin de
verificar la efectiva ejecucion de los mismos.

ARTICULO 87: FRANQUICIAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.

Las obligaciones establecidas en el presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, no seran exigibles para las tareas de mantenimiento y
conservacion taxativamente mencionadas en el listado siguiente por el plazo
(franquicia) indicado en el mismo para cada una de ellas. El plazo alli definido
serd computado a partir de la Toma de Posesion.

Una vez transcurrido el plazo establecido para cada una de las exigencias de
mantenimiento y conservacion listada, ta CONCESIONARIA debera cumplir con
todas las obligaciones del presente piiego.

Toda vez que se detecte un incumplimiento cuya situacion represente un riesgo
potencial para la seguridad vial, la subsanacién del mismo debera ser realizada
con caracter de urgente, independientemente de las franquicias detalladas.
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ARTICULO 88: FRANQUICIAS
ARTiCULO DESCRIPCION PLAZO
0.1 CAPiTULO il | Obra de arte mayor y/o puente. 6 meses
9.2 CAPITULO Il | Desaglies 6 meses
Estaciones meteorologicas y sensores de
9.3_CAPiTULO | hedicion 4 meses
9.5 CAPITULO Ii | Falta de funcionamiento de luminarias 1 mes
96 CAPiTULO 1 Pastos y malezas para banquinas, taludes y 9 meses
] zonas urbanas
9.6 CAPITULO II Pastos vy malgzas en la zona de camino, 4 meses
' excepto banguinas, taludes y zonas urbanas
9.7. CAPITULO Il | Limpieza general del tramo 1 mes
9.8 CAPITULO Il | Mantenimiento de la forestacion 6 meses
9.9.2; 9.9.3.; 9.5. | Columnas y porticos de sefalamiento - 1 mes
CAPITULO I iluminacion problemas estructurales
992-993-95 Columnas y porticos de sefialamiento -
.CAISET'UI'_C')]H‘ iluminacién falta de mantenimiento (limpieza, 3 meses
pintura, galvanizado, presencia de graffitis)
9.11 CAPITULO [l | Barandas deterioradas 3 mes
912 CAPITULO || Falta de mantenimiento y proteccidon de 4 meses
) taludes.
Deficiencias en puentes- pasarelas peatonales
- refugios:
] Sélo para el caso de reparacidn de losas de :
9.14 CAPITULO Il | aproximacion, de socavaciones en los causes 4 meses
o en los conos de defensa, reparacion de
barandas y reposicion de losetas de
proteccion,
9.14- 9.13 Deficiencias en puentes- pasarelas peatonales
CAPiT,Ul._O TR refugios (falta de pintura, limpieza, 6 meses
galvanizado, graffitis)
Veredas en puentes o pasarelas, salvo para el
9.14 CAPITULO Il |caso de puedan afectar la seguridad de 6 meses
guienes las utilizan.
9.15 CAPITULO Il | Mantenimiento de los alambrados 3 meses
1112, CI’;\P!TULO Deformaciones Transversal (ahuellamiento) 6 meses
11.1.4 CAPITULO ll| Sélo para el caso de peladuras 3 meses
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Friccion, salvo aguellos sectores que, en razén

PARTICULAR

11.1.5 CAPITULO Il de la seguridad para el transito, requieran una 12 meses
intervencién inmediata.
Banquinas pavimentadas, salvo para el caso de
11.2.1 Capitulo Il | los descalces, los que seran exigibles a partif 6 meses
de la Toma de Posesion.
Banquinas de suelo, salvo para el caso de log
11.2.2 Capitulo Il ; descalces, los que seran exigibles a partir de lag 6 meses
Toma de Posesion.
11.3.2 CAPITULO 1l Calzadas colectoras de suelo o ripio 6 meses
13 CAPITULO Il | Provisiébn de Movilidad y Oficina por Ila 3 meses
' CONCESIONARIA ‘
PLIEGO TECNICO Areas de descanso. 6 meses
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CAPITULO IX

CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

ARTICULO 89: OBLIGACION DE OPERACION Y CONTROL

L.a CONCESIONARIA tendra a su cargo la obligacién de operacion del control de
pesos y dimensiones de los vehiculos de transporte de carga en las estaciones
de control de pesos y dimensiones y/o en cualquier. otro lugar dentro de los
CORREDORES VIALES NACIONALES verificando que el peso y las
dimensiones de los mismos no excedan los pesos y dimensiones admitidos en la
Ley Nacional de Transito N° 24.449, su Decreto Reglamentario N° 779/95 con las
modificaciones introducidas por el Decreto N° 79/98, y las normas modificatorias,
reglamentarias o complementarias; o bien los insertos en los permisos en los
casos de transportes de cargas excepcionales que circulan con permiso de
transito otorgado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en balanzas que
cuenten con la aprobacion de modelo, verificacion primitiva, verificacion periddica
y vigilancia de uso por parte del organismo competente en materia de metrologia
legal y/o quien éste designe.

Las balanzas a ser utilizadas para efectuar los controles de peso punitivos de los
vehiculos, deben cumplir con las normas vigentes de Metrologia Legal.

ARTICULO 90: AUXILIO DE FUERZAS DE SEGURIDAD

La CONCESIONARIA esta facultada para solicitar a las fuerzas de seguridad y
policiales, el auxilio necesario a los efectos de la detencién y obligacion del
transportista de alijar o acomodar el exceso de carga. En las progresivas de
inicio y fin de la CONCESION, asi como en las estaciones de Control de pesos y
dimensiones, la CONCESIONARIA debera colocar carteles sobre la aplicacion
de esta norma. '

ARTICULO 91: FRECUENCIA DE CONTROL

La CONCESIONARIA realizara los controles de pesos y dimensiones en los
horarios y periodicidad gue estime necesarios.

ARTICULO 92: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE CONTROL

La CONCESIONARIA debera conservar y mantener las estaciones de control de
pesos y dimensiones ya instaladas en la CONCESION y todo lo concerniente a la
homologacion, calibracion, mantenimiento y verificacién periédica de los
instrumentos de pesaje; la provisién del personal auxiliar necesario para la
ejecucion de las tareas de pesaje tales como asistentes de balanza banderilleros,
y la coordinacion con las fuerzas de seguridad y policiales que presten auxilio al
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efecto del cumplimiento de las tareas de control; la provision mantenimiento y
reparacion de sistemas y equipamiento auxiliar para la ejecucion de los controles
de cargas y disposicion de las playas de aligeramiento.

El software el modelo de Acta Tipo, seran equivalentes a las que utiliza la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. :

ARTICULO 93: CANON POR DETERIORO

La CONCESIONARIA esta habilitada al cobro del canon por resarcimiento en
compensacion por el deterioro ocasionado por el exceso de peso que establece
el Articulo 57 del Capitulo [l del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre
de 1995, dando cumplimiento a las pautas y condiciones alli establecidas.

La CONCESIONARIA podra perseguir el cobro extrajudicial y judicial del
resarcimiento mencionado en el parrafo anterior.

ARTICULO 94: ALIGERAMIENTO DE LA CARGA

Los excesos de carga seran transferidos a otros vehiculos, o descargados en los
lugares que indique la CONCESIONARIA. El depdsito, vigilancia y cuidado del
exceso de carga a descargar, correra por cuenta del transportista y/o
responsable de la carga, que quedara obligado a retirarla dentro del plazo que a
tal fin se haga constar en el Acta, en funcion de las caracteristicas de la
mercaderia y la disponibilidad que presente la playa de aligeramiento.

ARTICULO 95: MOVILES DE SEGURIDAD VIAL

La CONCESIONARIA establecera la necesidad de moviles de seguridad vial, en
los tramos de autopista o autovia, en un todo de acuerdo con la GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de la DIRECCION, NACIONAL DE
VIALIDAD.

Dr.G P}J{ij Katohodis

Ministro da Ublicas de la Nacidn

RREOORES VIA
7. Gonzalo Raico Atanasof
presidente
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